
Miljøkrav i mindre anleggsprosjekter: 

Krav # Navn på kravet Kravformulering Dokumentasjon 

1 Miljøoppfølgingsplan (MOP) Byggherre skal lage en miljøoppfølgingsplan som skal 
oppdateres av Entreprenør etter gjennomført 
oppstartsmøte. Miljøoppfølgingsplanen skal oppdateres 
ved å evaluere og supplere innholdet med hensyn til 
fremdriftsplan, slik at planen blir hensiktsmessig for 
oppfølging i byggefasen. 
Entreprenør er ansvarlig for at kravene som er stilt følges. 
MOP-en skal revideres og tilpasses i takt med prosjektets 
utvikling. Revisjon og tilpasning skal godkjennes av 
byggherre. 

Miljøoppfølgingsplan godkjent av byggherre. 

Klimagassutslipp i byggefasen 

2 Transport Kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall til 
og fra anleggsplassen skal minimum være euroklasse 
6/VI. 

Transport skal planlegges slik at antall kjøringer og 
tomgang reduseres mest mulig. 

Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på 
anleggsplassen. 
Entreprenøren skal ved forespørsel kunne fremvise 
dokumentasjon på euroklasse for kjøretøy i bruk. 

Forenklet plan for reduksjon av antall kjøringer skal være inkludert 
i MOP. 

3 Tomgangskjøring Det tillates ikke tomgangskjøring på eller i nærheten av 
anleggsplassen. Kjøretøy og maskiner skal slås av ved 
stopp utover 2-3 minutter. 

Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på 
anleggsplassen gjennom observasjon. 

4 Anleggsmaskiner 100 % av totale registrerte motortimer for 
anleggsmaskiner benyttet i prosjektet bestilt via 
minikonkurranse skal gjennomføres med bruk av 
HVO100. Kravet gjelder ikke der det ikke finnes maskiner 
og utstyr som kan benytte biodrivstoff.  

Med biodrivstoff menes flytende biodrivstoff som oppfyller 
gjeldende bærekrafts- og omsetningskrav i norsk 
regelverk. 

Entreprenøren skal dokumentere oppfyllelse av kravet gjennom: 

• oversikt over maskiner benyttet i prosjektet 

• registrerte motortimer per maskin 

• drivstofftype benyttet per maskin/per periode 

Dokumentasjonen skal inngå i prosjektets sluttrapportering. 

 



Avfall 

5 Avfallsreduksjon og sortering 
i byggefase 

Entreprenør skal planlegge og gjennomføre arbeidene 
slik at avfallsmengden reduseres, og at avfall håndteres 
på en miljømessig forsvarlig måte.  

Minimum 80 % av avfallet (målt i vekt) skal kildesorteres. 
Følgende fraksjoner skal som minimum sorteres og 
leveres til godkjent mottak:  

• Plast (ikke inkl. PVC)  
• PVC  
• Kumgods/støpejern/metall  
• Betong  
• Trevirke/trær/røtter  
• El-avfall/ledninger  
• Restavfall  

 

Avfall skal holdes ryddig på anleggsplassen og leveres 
fortløpende til godkjent mottak.  

 

Det skal utarbeides en kort sluttrapport når arbeidene er ferdig 
som viser faktisk fordeling av avfallet, fordelt på ulike fraksjoner, 
mengde (kg), sorteringsgrad (%), andel materialgjenvunnet avfall 
(%) og mottakssted for de ulike fraksjonene.   

6 Håndtering av 
overskuddsmasser 

Ressurspyramiden for overskuddsmasser skal følges: 

- Massene i første omgang forsøkes gjenbrukt i samme 
anlegg. 

- Deretter forsøkes massene gjenbrukt i nærliggende 
anlegg/annet anlegg. 

- Er dette ikke mulig, forsøkes massene sendt til 
materialgjenvinning. 

- Er dette fortsatt ikke mulig, skal massene deponeres. 

Frest eller oppgravd asfalt skal leveres til mottak 
registrert under kontrollordningen for asfaltgjenvinning. 

Dokumentasjon på vurderingene som er gjort for å følge 
ressurspyramiden (kan være møtereferat, e-poster, mv.). 

Kvittering fra asfaltmottak. 

Dokumentasjon leveres byggherre etter forespørsel. 

 


