Miljgkrav i mindre anleggsprosjekter:

Krav # Navn pa kravet Kravformulering Dokumentasjon
1 Miljgoppfelgingsplan (MOP) | Byggherre skal lage en miljgoppfalgingsplan som skal Miljgoppfalgingsplan godkjent av byggherre.
oppdateres av Entreprengr etter gjennomfort
oppstartsmate. Miljgoppfalgingsplanen skal oppdateres
ved a evaluere og supplere innholdet med hensyn til
fremdriftsplan, slik at planen blir hensikismessig for
oppfelging i byggefasen.
Entreprengr er ansvarlig for at kravene som er stilt fglges.
MOP-en skal revideres og tilpasses i takt med prosjektets
utvikling. Revisjon og tilpasning skal godkjennes av
byggherre.
Klimagassutslipp i byggefasen
2 Transport Kjegretgy som benyttes til transport av masser og avfall til | Byggherre kan gjennomfere stikkpravekontroller pa
og fra anleggsplassen skal minimum vaere euroklasse anleggsplassen.
6/VI. Entreprengren skal ved forespgrsel kunne fremvise
Transport skal planlegges slik at antall kjgringer og dokumentasjon pa euroklasse for kjoretoy i bruk.
tomgang reduseres mest mulig. Forenklet plan for reduksjon av antall kjgringer skal veere inkludert
i MOP.
3 Tomgangskjgring Det tillates ikke tomgangskjaring pa eller i neerheten av Byggherre kan gjennomfgare stikkpravekontroller pa
anleggsplassen. Kjgretey og maskiner skal slas av ved anleggsplassen gjennom observasjon.
stopp utover 2-3 minutter.
4 Anleggsmaskiner 100 % av totale registrerte motortimer for Entreprengren skal dokumentere oppfyllelse av kravet gjennom:

anleggsmaskiner benyttet i prosjektet bestilt via
minikonkurranse skal gjennomfgres med bruk av
HVO100. Kravet gjelder ikke der det ikke finnes maskiner
og utstyr som kan benytte biodrivstoff.

Med biodrivstoff menes flytende biodrivstoff som oppfyller
gjeldende bzerekrafts- og omsetningskrav i norsk
regelverk.

e oversikt over maskiner benyttet i prosjektet
e registrerte motortimer per maskin

e  drivstofftype benyttet per maskin/per periode

Dokumentasjonen skal innga i prosjektets sluttrapportering.




Avfall

Avfallsreduksjon og sortering
i byggefase

Entreprengr skal planlegge og gjennomfare arbeidene
slik at avfallsmengden reduseres, og at avfall handteres
pa en miljgmessig forsvarlig mate.

Minimum 80 % av avfallet (malt i vekt) skal kildesorteres.
Felgende fraksjoner skal som minimum sorteres og
leveres til godkjent mottak:

Plast (ikke inkl. PVC)
PVC
Kumgods/stapejern/metall
Betong
Trevirke/treer/rotter
El-avfall/ledninger
Restavfall

Avfall skal holdes ryddig pa anleggsplassen og leveres
fortlgpende til godkjent mottak.

Det skal utarbeides en kort sluttrapport nar arbeidene er ferdig
som viser faktisk fordeling av avfallet, fordelt pa ulike fraksjoner,
mengde (kg), sorteringsgrad (%), andel materialgjenvunnet avfall
(%) og mottakssted for de ulike fraksjonene.

Handtering av
overskuddsmasser

Ressurspyramiden for overskuddsmasser skal fglges:

- Massene i farste omgang forsgkes gjenbrukt i samme
anlegg.

- Deretter forsgkes massene gjenbrukt i neerliggende
anlegg/annet anlegg.

- Er dette ikke mulig, forsgkes massene sendt til
materialgjenvinning.

- Er dette fortsatt ikke mulig, skal massene deponeres.

Frest eller oppgravd asfalt skal leveres til mottak
registrert under kontrollordningen for asfaltgjenvinning.

Dokumentasjon pa vurderingene som er gjort for & fglge
ressurspyramiden (kan vaere mgtereferat, e-poster, mv.).

Kvittering fra asfaltmottak.

Dokumentasjon leveres byggherre etter foresparsel.




