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Del | - Konkurransegjennomfgring

01 Oppdragsgiver
01.1 Om oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Vestnes kyrkjelege fellesrad. Oppdragsgiver sin representant er:
Hege Haugen

E-post: hege.haugen@vestnes.kommune.no

02 Generell informasjon om prosjektet
02.01 Omfang/beskrivelse

Prosjektet gjiennomfgres som totalentreprise.

02.02 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) FOR 2016-08-12-974 del | og del Il

Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften
§ 8-3.

Det forutsettes at leverandgrer har tilstrekkelig kjennskap til anskaffelsesregelverket.

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til 3 avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn,
jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av
konkurransen gir saklig grunn for det.

02.03 Dialog/forhandling

Konkurransen forutsettes gjennomfgrt uten bruk av dialog og/eller forhandlinger. Tilbyder ma derfor
levere sitt beste tilbud. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til & ga i dialog/forhandling med
2 eller flere av tilbyderne om hensiktsmessig.

Dialog/forhandling kan gjelde alle sider ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller
opplysninger, og kan blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger, jf. anskaffelsesforskriften § 9-
3

02.04 Tilbud

Det er ikke anledning til & gi tilbud pa deler av leveransen.
Det er ikke anledning til & gi alternative tilbud.

Tilbyder skal legge ved tilbudsbrev. Eventuelle forbehold skal klart og entydig fremga av
tilbudsbrevet.

02.05 Kontaktopplysninger
Dersom entreprengr finner at mottatt dokumentasjon m/vedlegg er mangelfullt eller ikke gir
tilstrekkelig veiledning, skal det stilles spgrsmal i det elektroniske
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konkurransegjennomfgringsverktgyet (KGV) Mercell. Svar vil gis ut til alle tilbydere i anonymisert
form.

Sp@rsmal ellers til konkurransegjennomfgringen kan rettes til:

Novaform AS avd Alesund
Anne Lovise Stornes Ytterland
E-post: aly@novaform.no

02.06 Planlagt fremdrift

Aktivitet Periode

Utsendelse av tilbudsunderlag Uke 26

Tilbudsbefaring Mandag 29.06.26 kl 13.00
Spgrsmalsfrist 03.07.26

Innlevering av tilbud 08.07.26

Vedstaelsesfrist 3 maneder etter tilbudsfristen er omme
Evaluering- og forhandlingsperiode Uke 28

Kontrahering entreprengr Uke 28

Oppstart August -26

Ferdigstillelse Senest oktober - 26

02.07 Oppdragsgivers forbehold

Vestnes kirkelige fellesrad tar generelt forbehold om interne administrative og politiske
godkjenninger for giennomfgringen av prosjektet. Sett at prosjektet avlyses, etter entreprengren har
pabegynt sine arbeider, vil vedkommende fa dekket sine utgifter.

02.08 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter a hindre at andre far adgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil veere av
konkurransemessig betydning a hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriften §§ 7-3 og 7-4 og
forvaltningsloven § 13

03 Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
03.01 Kvalifikasjonskrav

Fglgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn i konkurransen:

e Attest skatt og mva

e Dokumentasjon pa 3 relevante referanseprosjekter.
Referanseprosjektene skal opplyses med oppdragsgiver, objekt, evt vernestatus, ar for
utfgrelse, navn pa utfgrende bas/utfgrende og navn pa referanse pa oppdragsgiver med
kontaktdata. | tillegg skal det angis relevans til arbeidet som skal utfgres pa Vagstranda kirke.
Med relevante prosjekter menes kompetanse pa handverksteknikker for skiferlegging pa
prosjekter pa Vestlandet.
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e Entreprengren ma ha handverkere med dokumentert kompetanse pa tradisjonelle
handverksteknikker for skiferlegging. Det kan kreves at ngkkelpersonell har svennebrev eller
mesterbrev i taktekking, samt tilleggskompetanse innen restaurering og kulturminnevern

Alle dokumenter i denne konkurransen skal leveres pa norsk.

Dersom entreprengr stgtter seg pa andre virksomheter, eller kompetanse opparbeidet i et annet
firma, for a oppfylle et eller flere kvalifikasjonskrav, skal leverandgr oppgi dette i form av
forpliktelseserklaering, og/eller dokumentasjon av kompetanse, som vedlegges tilbudet.

Der leverandgren stgtter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a oppfylle kravene til
gkonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for utfgrelsen
av kontrakten.

03.02 ESPD-skjema
Oppdragsgiver vil ikke benytte seg av ESPD-skjema i denne konkurransen.

03.03 Tildelingskriterier

Folgende tildelingskriterier legges til grunn i konkurransen:

Tildelingskriterie Vekting Dokumentasjonskrav
Pris 70% Utfylt tilbudsskjema
Kvalitet/kompetanse 30% Se pkt. under

01. Pris

Evaluering av pris vil bli gjort pa grunnlag av tilbudsskjema. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a
rette tilbudssum ved apenbare feil som etter skjgnnsmessig vurdering lar seg rette.

02. Kvalitet/kompetanse

CV for tilbudt personell

Det skal leveres CV for minimum prosjektleder og bas. Det kan tilbys en (1) person for a fylle begge
rollene, eventuelt maks en (1) for hver rolle. Tiloudt personell blir evaluert pa relevant
arbeidserfaring, lengde pa arbeidserfaring. Relevant utdanning, etterutdanning og/eller kursing

Med begrepet «bas» menes den handverkeren som er utfgrende fagarbeider og leder pa
byggeplassen innenfor sitt fagfelt. Bas/utfgrende som er tiloydd skal vaere den som utfgrer arbeidet
gjennom hele byggeperioden med mindre byggherre godkjenner endring pa bas-funksjonen. Ved
eventuelt skifte skal den nye personen som et minimum ha samme kompetanse som opprinnelig
tilbudt person.

Det skal i tillegg oppgis beskrivelse av 2 relevante referanseprosjekter for tilbudt personell. Det skal
oppgis type entreprise, entreprisekostnad, type prosjekt, arstall og referanse med tilstrekkelig
kontaktinfo. Det skal ogsa oppgis geografisk lokasjon for referansene.

Geografisk lokalisering av referanseprosjektene vektlegges, da erfaring med vestlandsklima er viktig
for a forsta oppgaven og kravene som stilles til utfgrelsen.
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Selv om Vagstranda kyrkje ikke er listefgrt eller vernet, sa vil arbeider med kulturminner, bade
listefgrte og vernede bygg vektlegges, spesielt kirker og eldre skifertak

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a sjekke ut referanser.

03.05 Klima og miljg

Jamfgr FOA § 7-9 Klima- og miljghensyn i offentlige anskaffelser, skal krav og kriterier ha som mal a
redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljgbelastning. | denne anskaffelsen er det
oppdragsgivers vurdering at malet oppnas best ved 3 stille krav til leverandgrens kvalifikasjoner og
kontraktskrav knyttet til giennomfgringen av leveransen.

Oppdraget vil giennomfgres hovedsakelig uten maskiner og det er lagt opp til stor grad av gjenbruk
ved at eksisterende skiferstein tas av, rengjgres og legges pa nytt.

Oppdragsgiver har av den grunn valgt a ikke bruke miljg og klima som tildelingskriterium.

03.04 Tildeling

Tildeling vil skje pa bakgrunn av hvilket tilbud som viser det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Del Il — Kontrakt

01 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Det forutsettes inngatt en entreprisekontrakt basert pa Byggblankett NS 8407 A (2011), tilpasset
dette prosjekt. For kontrakten gjelder NS 8407:2011 med de tillegg og justeringer som fremgar av
pkt. 02 nedenfor.

02 Spesielle kontraktsbestemmelser

Felgende bestemmelser gjelder som tillegg eller justeringer av tilsvarende punkter i NS 8405:

Pkt 18.7 Bruk av stillaser og heiser (endringer og tillegg)

Hvordan stillas skal rigges og forankres ma avklares i samarbeid med byggherre fgr oppstart av
arbeider

Entreprengren skal utvise sarlig aktsomhet ved oppf@ring, bruk og demontering av stillaser,
herunder ved etablering av innfestingspunkter. Innfesting skal utfgres pa en fagmessig og forsvarlig
mate, slik at bygningsdeler ikke pafgres ungdvendig skade.
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Alle innfestingspunkter, samt eventuelle skader som oppstar som fglge av innfesting eller bruk av
stillas, skal utbedres av entreprengren fgr overlevering. Utbedring skal utfgres til samme standard og
kvalitet som omkringliggende konstruksjoner og overflater, uten synlige spor eller redusert funksjon

Stillas ma tale dynamiske og statiske pakjenninger. Leverandgr sikrer stabilitet ved vindlast og andre
pakjenninger (laster).

Stillaset skal sikres for uvedkommende i byggeperiode. Skallsikring ma inneholde en lasbar deér pa
stillasets nedre del, samt tilstrekkelig tildekking for a unnga at uvedkommende kan klatre i stillasene.
Alternativt ma det etableres inngjerding av stillas og riggomrade med 2.4 meter hgyde.

Leverandgr plikter 3 holde omradet avlast med port i byggegjerde eller sikring av stillas som
beskrevet over.

Pkt 18.8 Arbeidstid (endringer og tillegg)

Oppdragene skal i stgrst mulig grad utfgres mellom kl 07.00 og 16.00 (Normal arbeidstid). Arbeid
utenfor normal arbeidstid skal avtales skriftlig med oppdragsgiver.

Siden kirkebygget og anlegget skal vaere i drift, ma det paregnes tidvis stopp i arbeidet nar det
foregar aktiviteter i kirkens regi, bade inne i byggene og utendgrs. Oppdragsgiver gir beskjed i forkant
av aktivitetene, og informerer om i hvilken grad disse skal hensyntas. Fglgende aktiviteter skal
spesielt ivaretas:

e Det skal ikke forekomme arbeider under gravferd

e Det skal ikke forekomme arbeider under gudstjenester (vanligvis sgndager kl. 11)
o Det skal ikke forekomme arbeider under bryllup

o Det skal ikke forekomme arbeider under kirkens helligdager (paske, pinse, jul o.l)

03 Planlegging, prosjektering og tekniske bestemmelser

Totalentreprengr har ansvaret for all ngdvendig planlegging, og skal dekke alle relevante
ansvarsomrader for prosjektering og utfgrelse

Melde fra om mangler eller skade pa bygningselementer: Dersom entreprengren under arbeidet
finner mangler eller skader ved bygningselementer, sa ma leverandgr gi gyeblikkelig beskjed til
oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil da fa vurdert utbedring av skadene, og i samrad med leverandgr
vurdere hvordan det eventuelt pavirker fremdriftsplanen.

Innmelding av arbeidsplass til Arbeidstilsynet skal tas hdnd om av entreprengr.

04 Byggherrens pavirkningsmulighet

Byggherre skal ha mulighet for a pavirke lgsningsvalg underveis i prosjekterings- og byggeperioden
Der entreprengren har anledning til 8 foreta materialvalg, skal ngdvendig produktdokumentasjon
forelegges byggherre for godkjenning fgr produktet anskaffes.
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05 Serigsitetskrav
1.HMS-kort

Alle arbeidstakere skal beaere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt
HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av
arbeid pa bygge- og anleggsplassen under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

3. Krav om fagleerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt
anleggsgartnerfaget) samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagoppleaering i henhold til nasjonal fagopplaeringslovgivning eller utenlandsk fagutdanning der dette
finnes. Det skal veere fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan ogsa oppfylles ved at arbeidede
timer er utfgrt av personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-
land. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstdende krav for eier. Leverandgren skal etter
kontraktsinngdelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet
dersom det er grunn til 3 tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig
frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om sa ikke skjer.

4. Leerlinger

Det er et krav at leverandgrer er tilknyttet en lzerlingordning og at en eller flere lzerlinger deltar i
utfgrelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til a stille krav
om bruk av lzerlinger i offentlige kontrakter. For denne kontrakten gjelder i tillegg fglgende: Ved
utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk,
samt anleggsgartnerfaget) utfgres av laerlinger, jf. opplaeringslova § 4-1. Kravet kan delvis oppfylles
ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk opplaring og er oppmeldt
etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5. Spesielle kontraktsbestemmelser
som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter — tillegg til Norsk Standard (oppdatert
desember 2020). Kravet kan oppfylles av leverandgren og en eller flere av hans underleverandgrer.
Utenlandske leverandgrer kan oppfylle kravet ved a benytte leerling fra en laerlingordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lzerlingordning, kan kravet oppfylles ved
a benytte praksiselev fra en opplaeringsordning i opprinnelseslandet. Leverandgren skal ved oppstart,
og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli
oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer. Timelister
skal fremlegges pa anmodning. Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen
dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe, og
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt
ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen. Ved vesentlig
mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe,
kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist
gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om sa ikke skjer.
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5. Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6. Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i
kontraktskjeden. Leverandgren skal pa forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt
ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr
eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser
etter dette punktet er leverandgrens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler leverandgren inngar
for utfgring av arbeid under denne kontrakten med leverandgrer som omfattes av lov om
skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Leverandgren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandgren plikter a ha et
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp gjennom, leverandgrens
internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Med
mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa norsk.
Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer benytter kan
kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjgr en sikkerhetsrisiko. For a
unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder fglgende:
Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter — tillegg til
Norsk Standard (oppdatert desember 2020).

¢ Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjgre seg forstatt pa
norsk eller engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forsta og
gjore seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjgre seg forstatt pa.

¢ Alle pa byggeplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner, verneprotokoller,
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktgy og arbeidsutstyr,
varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak vedkommende arbeidstaker bruker som
morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk. Ved
brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning byggherren
anser det ngdvendig. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten
dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving
om sa ikke skjer. Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om
leverandgren retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandgren
inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten pa bygge- og anleggsplassen skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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7. Krav til Ignns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandgrer (herunder innleide)
som direkte medvirker pa kontrakten, har Ignns- og arbeidsvilkar i henhold til:

¢ Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

¢ Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til
anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ignns- og
arbeidsvilkarene vaere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med Ignns-
og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, Ignn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen. Leverandgren plikter pa forespgrsel 8 dokumentere lgnns- og
arbeidsvilkarene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer
(herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker pa kontrakten.
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, Ignnsslipp, timelister og
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem
den gjelder. Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der
bruddet har skjedd hos en underleverandgr (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten
begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter Ignnensforfallsdato, bade for krav
som fglger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger
som fglger av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse
tilfellene. Byggherren har rett til 8 holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er Spesielle
kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter — tillegg til Norsk
Standard (oppdatert desember 2020). dokumentert. Vesentlig mislighold av Ignns- og arbeidsvilkar
hos leverandgren kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren
retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder
bemanningsselskaper), kan byggherren pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandgren
inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

8. Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft

Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kieden under seg, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. Ved vesentlig mislighold kan
byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt
ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om sa ikke skjer. Leverandgrens bruk av
enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og
er underlagt arbeidsmiljgloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare
nekte bruk der han har saklig grunn. Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise som overstiger
en verdi pa kr 500.000 eks. mva skal leverandgren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige
anskaffelser. Fra underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det
innhentes tilsvarende attest. Leverandgren skal pa forespgrsel fra byggherren fremlegge
skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan
byggherren kreve at underentreprengren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om sa ikke skjer. 9.
Krav om betaling til bank Lgnn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos
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underleverandgrer og innleide som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, skal utbetales til
konto i bank. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige
anskaffelser. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

11. Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
leverandgren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura er
betalt for a undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter
og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

06 Dokumentasjon ved overlevering

F@r byggherrens overtakelse av arbeidene skal totalentreprengren oversende ferdigmelding for sine
arbeider. Fglgende dokumentasjon skal oversendes senest ved ferdigmelding:

o Utfylte egenkontrollskjemaer
e Komplett FDV-dokumentasjon

07 Prosjekthotell

Byggherren legger til grunn bruk av Teams som prosjekthotell. Totalentreprengren vil gis ngdvendig
adgang og tilstrekkelig oppleering. Eventuelt kan entreprengrens eget prosjekthotell benyttes etter
avtale.

08 Rigg og Drift

Entreprengr skal medta alle arbeider med etablering, drift og avvikling av bygge- og anleggsplass for
alle fag og arbeider iht. NS 3420-A:2009. Riggplanen skal godkjennes av byggherre og skal til enhver
tid vaere ajourfgrt. Det presiseres at dette ogsa inkluderer rollen som hovedbedrift, og alle arbeider
tilknyttet avfallsplanlegging/deponering. Entreprengren plikter a gjgre seg kjent med forholdene pa
bygge- og anleggsplassen, samt andre forhold som kan tenkes a ha betydning for utfgrelsen av
arbeidet, eller som medfg@rer ansvar for entreprengren. Entreprengren skal sgrge for rent, tort bygg
under hele byggeperioden, og det skal medtas byggrengjgring av utvendige arealer fgr overlevering.

Ved etablering av riggomrade ma det tas hensyn til hvilke muligheter det er for tilkomst til det
enkelte arbeidsomradet. Leverandgr vil sa langt som praktisk mulig fa tilgang til parkeringsplasser og
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riggomrade for oppbevaring og lagring av lift, stillas og materiell. Man ma selv stille med
mannskapsbrakke pa byggeplass. Toalettene i kirken blir stilt til disposisjon.

Tilfgrsel pa strgm og vann ma avklares pa anbudsbefaringen. Leverandgr ma selv medbringe
vannslanger og skjgtekabler. Leverandgr vil vaere ansvarlig for til- og frakobling, samt drift av
provisorisk stremanlegg (byggestrgm).

Bygge-/ anleggsplassen skal holdes ryddig under hele kontraktsperioden, dette medfgrer at det ma
sgrges for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall daglig. Det presiseres at dette innebaerer at
omradet rundt kirkebygg skal veere ryddig og pent til enhver tid etter endt arbeidsdag, for a ivareta
verdighet i forbindelse med arrangementer i kirken og pa omradet rundt.

Avfall skal kildesorteres under hele perioden og avfall leveres til godkjent mottak. Restavfall og
eventuelt farlig avfall skal deponeres forskriftsmessig, og uten fare for forurensing. Det stilles krav til
80% sorteringsgrad.

Entreprengren skal sikre at byggeplassen er forsvarlig sikret i byggetiden. Entreprengren ma vurdere
omfanget av inngjerding, og eventuelt hvilke omrader som ma avsperres/sikres for a unnga ulykker
og farlige situasjoner. Det vises ogsa til punkt 12.6 vedr sikring og stillas.

Oppdragsgiver tar fare for brann meget alvorlig, og leverandgr ma ha seerlig fokus pa dette ved
arbeidsutfgrelsen. Leverandgren skal gjgre seg kjent med branninstruks for det aktuelle bygget.
Dersom det utfgres varme arbeider, skal dette utfgres i henhold til gjeldende lover og regler.
Leverandgren ma da ha ngdvendig brannslukningsutstyr til stede pa plassen. Under arbeidet skal rask
og sikker remning ivaretas, og remningsveier skal veere frie for hindringer.

Det presiseres at entreprengren plikter a beskytte bygningsdeler, materialer, produkter og utstyr
mot tilsgling, nedbgr, gdeleggelse mm. Dersom entreprengren ikke fglger opp dette, kan byggherren
forlange utskifting eller fullrensing av materiell som ikke oppfyller kravene.

Avklaring om hvor det henvises til rigg og drift vil bli klarert pa tilbudsbefaring og dokumentert i
referat fra tilbudsbefaringen.

09 Vedlegg

Anbudsdokumentene bestar av:

e Dette konkurransegrunnlaget

e Del lll Vagstranda kyrkje - anbudsbeskrivelse
o Tilbudsskjema

e Tilstandsrapport fra Dgr og Vindusvern AS



