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1. Informasjon om tiltaket 

1.1. Generelt 

Denne behovsspesifikasjonen definerer overordnet hvilke områder det skal inngås avtale på og hvilke 

krav oppdragsgiver stiller til tjenesten og produktene som skal leveres av totalentreprenøren.  

Tiltaket omfatter etablering av talevarslingsanlegg (PLIVO) på Skogmo VGS.  

Se vedlagte Bilag 1 vedlegg 2 mv. for nærmere angivelser av hvordan arbeidet er planlagt utført. 

Det er en forutsetning at hovedleverandøren og dens kontraktsmedhjelpere i prosjektet, oppfyller 

kravene i arbeidsmiljøloven med forskrifter, og forskrift om «Internkontroll» ihht. vedlagte 

Seriøsitetsbestemmelser for Telemark fylkeskommune. 

1.2. Ansvar for tilbud, prosjektering og utførelse 

Til grunn for entreprisen benyttes konkurransens kontraktsdokumenter og bilag. Beskrivelsene 

inneholder generelle funksjon- og ytelseskrav, samt enkelte særkrav til løsning/ytelse, men er ikke en 

komplett detaljert beskrivelse av alle forhold som kan påvirke leveransen.  

I de tilfeller det eventuelt er benyttet henvisning til spesielle produkter, må dette forstås som 

angivelse av en kvalitet. Leverandøren kan tilby andre likeverdige produkter, men må da kunne 

dokumentere at produktet har tilsvarende kvalitet. 

1.3. Miljø 

1. Avfallsplan: Leverandøren skal utarbeide og etterleve en skriftlig avfallsplan for gjennomføringen 
av kontrakten. Planen skal som minimum beskrive hvilke avfallsfraksjoner som vil oppstå, hvordan 
disse vil bli sortert og håndtert, og hvilke godkjente avfallsmottak som vil benyttes. 
Dokumentasjon på faktisk avfallshåndtering skal fremlegges for oppdragsgiver ved overlevering. 
Se for øvrig punkt 2.3.  

2. Håndtering av elektronisk avfall: Demonterte elektroniske komponenter og øvrig elektrisk utstyr 
som ikke videreføres til ombruk, skal leveres til godkjent mottak for EE-avfall i samsvar med 
avfallsforskriften. 

3. Ombruk av demontert utstyr: Eksisterende brannklokker og øvrig elektrisk utstyr som 
demonteres som del av prosjektet, skal demonteres på en måte som bevarer komponentenes 
funksjonalitet med sikte på videre bruk. Leverandøren skal gi oppdragsgiver en skriftlig oversikt 
over demontert utstyr med angivelse av stand og egnethet for gjenbruk. Utstyr som 
oppdragsgiver ønsker å beholde for bruk i andre bygg eller som reservedeler, skal lagres og 
overleveres i henhold til oppdragsgivers anvisning. 

4. Gjenbruk av eksisterende kabling: Der eksisterende kabelinfrastruktur er teknisk egnet og 
tilfredsstiller kravene til det nye PLIVO-anlegget, skal denne benyttes fremfor ny kabling, jf. 
kravspesifikasjonens kap. 411 og 542. Leverandøren skal i sin tekniske beskrivelse redegjøre for 
hvilke deler av eksisterende kabelinfrastruktur som gjenbrukes, og dokumentere dette i 
sluttkontroll. 

5. Kildesortering og returordning for emballasje: Leverandøren skal kildesortere alt avfall fra 
installasjonsarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og oppdragsstedets sorteringssystem. 
Ved bruk av emballasje skal leverandøren være tilknyttet en returordning (Grønt Punkt Norge AS 
eller tilsvarende), eller oppfylle forpliktelsen gjennom en egen returordning. Tilknytning til 
returordningen skal kunne dokumenteres på forespørsel. 



1.4 Brannkonsept 

Arbeidene skal gjennomføres slik at eksisterende brann- og rømningsforhold ivaretas i byggeperioden 

og ved ferdigstillelse. 

2. Rigg og drift 

2.1 Fremdrift 

Leverandørens fremdriftsplan skal godkjennes av byggherren, og detaljeres nærmere før oppstart. 

Avtalt plan skal følges opp av Leverandøren i hele prosjekterings-, utførelses og avslutningsfasen.  

2.2 Sikkerhet og innemiljø 

Det er en overordnet målsetting at entreprisen skal gjennomføres på en slik måte at den ikke utsetter 

elever, ansatte, arbeidere, naboer eller andre berørte for fare i prosjektperioden. Byggherrens plan 

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for prosjektet (SHA-planen) er utarbeidet. Her beskrives forhold 

som har betydning for SHA i prosjektet.  

Det er viktig at spesielt forholdene nevnt under, blir nøye gjennomgått og ivaretatt:  

• Planlegging og koordinering med skolen mht. sikkerhetstiltak ved skole i drift. 

• Organisering og sikkerhetstiltak mht. bil- og gangtrafikken i området. 

• Fysisk sikring av byggeplassområdet ved behov 

• Sikkerhetstiltak ifm. leveranser, lessing, lossing og bruk av kran på området. 

• Sikkerhetstiltak ifm. inngrep i og bygging inntil eksisterende bygg. 

 

Leverandøren må sikre eventuelle midlertidige tiltak for rømning fra skolen i byggeperioden dersom 

arbeidene begrenser bruken av dagens rømningsveier, samt påse at tiltakene blir avklart og 

koordinert med skolen og riktig skiltet etc. 

HMSReg – alle som arbeider på prosjektet skal til enhver tid ved arbeider på anlegget registrere seg 

inn og ut av HMSReg. 

2.3 Avfall 

Avfall skal håndteres i henhold til bestemmelsene i lokale og sentrale bestemmelser og forskrifter, 

samt iht. prosjektets eventuelle miljøoppfølgingsplan. Ved arbeidets avslutning lages det sluttrapport 

for avfall, og kopi av kvitteringer for alt levert avfall oversendes byggherren. Entreprenøren skal 

undersøke hvilke avfallsfraksjoner som kan leveres lokalt. 

Leverandøren skal utarbeide avfallsplan og vedlikeholde denne i hele utførelsesfasen. 
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