FLLIAK 0

FORPROSIJEKT - TE NS 8407

Prosjekt: Fitjar kommune - @vrebygda oppveksttun

Kontraktsnavn: 24/736 @vrebygda oppveksttun

lllustrasjon: Skoletomten med nybygg barnehage
Oppdrag @vrebygda oppveksttun Dokumentkode | 2513695
Emne Forprosjekt Underlag TE NS | Utarbeidet av HRP
8407 AS

Oppdragsgiver Fitjar kommune (FK)

Kontaktperson Louise Christine Pettersen Prosjektleder

Adresse: 5419 Fitjar kommune Ansvarlig enhet | Eiendom

GNR./BNR./SN Gnr. 50/bnr. 11 og 50/43

Dato: 06.03.2026 AJHO Rev. 03

@vrebygda oppveksttun




FITJAR

INNHOLD
TaT ] aTo] [ ISR PRSP PPRTOPR 2
GENERELLE FORUTSETNINGER OG KRAV .....citiiiiiiiiiiiiiiieititettteeeeet ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e as 6
1 FELLESKOSTINADER ..o e e e e s bsssesentssssnenenenenene 7
(KO =T Y=Y oY | OO O T O P PO OTUPOUP PO UPPPVRPIOPPTOPN 7
10.1 BYGGESAK @BVREBYGDA OPPVEKSTTUN ...ouiitiietiieiiieieieteseetesieseseeseseeseseesesesseseesensesessesensssensesensesenes 7
11 Kapittel for prosjektering i totale@NtrePriSE .....cciccveiie ettt et e e e et ae e e e ar e e e e eaaeee s 7
O 0T 0 o = oY= o= =Y 0 L V- | USSR 7
11.2. Bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) ........cccceeeceeeiieeiiiie ettt eireesve e 7
11.3. Kvalitetssikring 08 dOKUMENTASJON .....ccoiiuiiiiiiiiie ettt e et e e e ebre e e e etae e s eeatee e e enreeeeenres 8
11.4. FUNksjonskrav 08 I@SNiNgSfOrSIag.......eiuuiiiiiiiiiiiiiee ettt sie e st s e e sbe e saneesabee e 8
11.5. Konsekvenser ved mangelfull proSjektering.........cccoveieciieiecieie et e 8
12 TILRIGGING OG NEDRIGGING ... .o s 8
L3 DRIFT AV BYGGEPLASS ...t s 8
14 BYGGEPLASSADMINISTRASION ....eeiiiiiuiiiieeitett ettt st e st e st sieessee st st e st e te e bt ebeesbeesmeesmeesmeesmeesneesnneeas 9
T4.1 GENERELT ettt ettt ettt e ettt e e e e e e e bt b te e e e e s e ab sttt e e e e e e e nnbebeeeeeesaansneeeeeeesesannreneaeaeens 9
14.2 SIKKERHET; HELSE OG ARBEIDSMILI@ .....ccveeieiieieeeecteeteete sttt te st et beeaestesbe s e besreennene s 9
I B o = 1 | o OO OOUOTORORORORRt 9
14.4 KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTASJON ..o 9
15 PROSJEKTERING, KONTROLL/TESTING OG DOKUMENTASIJON MV.....coiiriiiiniinienienieniesie e eieesie e 10
15.1 PROSJEKTERING, GENERELT .....cettiiiiiititeee ettt ettt e e e e sttt e e e e e e embeete e e e e s e s nnreneeeeeeesannnne 10
15.2 KONTROLL/ TESTING/ PRBVEDRIFT ....uvitiitieieeteetete et eteete et et e ste st et e testeenaestesraesesbeeseenbesseensensenns 11
15.3 DOKUMENTASION L.ttt e 12
2 BYGNING ..ot e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e s e s e e anaan 14
P G V] oo WY -4 (T a o F= Y2 1= oY o ] PSR 14
P ST =T Y =T o 1= TR R ST TRT 15
P A =] V=T === SO PPUPPTPPRRN 15
24 Innervegger (gjelder 0gsa iNNSide aV YHEIVEEE) ...uvevvieiiiecee ettt ertre e st e e bae e sere e sarae e 19
25 DEKKE ...t h ettt sttt et e e e bttt b e e s bt e nreenneenneeenees 21
P S nv= o v ST POU PP PPOUPRPROI 23
DA =T oY= 1) 1 A1 V=Y 0 - T USSRt 24
AR N ] oY ol Al o T oY V=d<T ol 4 1Y o O SERUROt 31
29 Andre bygningsMESSIZE EIEN .......viiiiiiiie e et e e et e e e e e e e e eabae e e e nreas 31

Side 2 av 103




FITJAR

3 VVS-INSTALLASIONER ...ttt e e s e e s e s s 32
R CT=T =Y a =] Lo o 1= oL Yo [ o~ PSRRI 32
YTV =T - [ 0] U= =SSR 36
Y -1 0 1T T ] L=T = SR URPRRY 43
R 2T {011 (o) T 0T T ] 1= - - S PURRRE 48
Y T 1o T a1 VA 4 [V A S PERUROt 49
35 Varmepumpe 08 Kj@leiNStallasjOnEr ......ccuviii ittt e e e e st e e e eata e e e snraeeeeaes 49
36 LUftDENANAIINGSANIEEG......viii et e e e e tte e e e ata e e e sataeeeebteeesentaeeesantaeeennes 51
72 e T 41 (T 4 4T 111 V- PSPPSRI 58
Y=Y 0] oT=] o =T e |1 TqY =SSR URRPRE 60

I 2 PRSP PP PUPPPUPPPPPPPP 62
O | Y 1A 0= o T=T o Y | SRR 62
41 Basisinstallasjoner for elkraft ENEIEIt .........ooo i e e 63
A2 HBYSPENT FOISYNINE .. uutiiiieiiiie ettt ettt e e ettt e e ettt e e etteeeeebaee e e ataeee e ssaeeeeasseeesanssssesassaesesnssseesnsseeesasraeanns 65
e I 1YL o T=Y o o 01 537 o1 o =SSR 65
ISP P PSP P PP PPPPPPPPPPPPN 68
A5 El-VaAIMNE .ttt ettt ettt et e b e b e s bt e s be e s b et sae e e a et et e bt e bt e bt e bt e b et she e sheesane s neeab e e bt e beenreenreens 69
A6 RESEIVEKIATE ... eetietieeiteet ettt ettt et b e b e s bt e s be e s bt e sae e sane s besb e e b e e b e reenree s 69

5 EKOM OG AUTOMATISERING . .....uiititieeee ettt tete e ettt e e e e sttt e e e e e e s et e e e e e e seamnneeeeeeesesannreneeeeeens 70
o 0 CT=T o114 =] O TP TSPV TOPRPTOPRRRRO 70
51 Basisinstallasjoner for EKOM 08 aUtOMatiSEriNG .....c.uvviiicuiiieiiiiiee ettt ssrre e s e e e svaeeeeaes 70
52 Integrert KOMMUNIKASJON ...ccii ittt e e et e e e e et ae e e s sata e e e srtaeeeebaeeesansaneesnes 71
Y AN T g WY =T | A =] 4 U= SRRt 71
LTS J Yo I o = ¢ 11 o [ UURRE 72
YoYU o] g ¥ F1 =T o oY= 72
562 Sentral driftskontroll og automatisering (OPSJON 1) ....ccc.vieiiiieiiieiiiie ettt e e are e 73
564 Installasjoner fOr DUSS-SYSTEMET .......uiiiciiieiciee e e e rre e e e rbe e e e s abe e s e s abee e e esareeeeenreas 74
565 Installasjoner for FDVUS: Administrative SYSTEMET ........oviiieiiieiccieee et e 74

6 ANDRE INSTALLASJONER ...t 75
LT O N CT=T =T =] SRR ST 75

7 UTOMHUSARBEIDER.......uttttitiiiiitiiiieiiittiieitertrerereeeeereeeeeeeeeeeeeeeteteeetetetesetetetesetererereserereseeeeereeeeeeeeaeeeeees 76
4Ol =T ATl =] T TP P TP PRRRPR PR 76
70.1 Universell tilgJengelighet....... ... e e s e e e e e s r e e e e eean 76
70.2 IVHEIBMAL oot e e s e e e e ee e e e ses s eee e eesee s ee s eeer e 76
A =TT T o Y] o Lol [T =Y oY PSSP 76

Side 3 av 103




FITJAR

0 R C =T =T = | T PP TSP UOPOTOPRPOVRRPRRO 76
71.2 Plantegroper og hull i terreng for VEZETasjON ......c.uviiiiciiii et e e s evee e 77
O N [T 4 = o= 17 Yo [ PSSP UOPTOPUPPRTRRRPPPON 77
A oY LI == oV - UURRR 77
72 ULeNdBIS KONSEIUKSJONEI ..viiiiiiiiieieiiiee ettt sttt ettt ettt e sttt e e sttt e e s sbte e e ssabeeeesaabaeessbtaeesanbteeesanseeessnnes 77
A N C =T =T o= | T PSP PO TOPRPOPRRPRIO 77
72.2 KaNt @V SMAGATESTRIN ...ccuviiiitieeciiee ettt e st e et e e et e e stee e taeestteesbeeebaeessaeesssaeesaeessseessseesnsasesnsessnseean 77
72.3 Kant @V ParkKanTSTEIN ......cccccuieeiiiiieeciiiee ettt e et e e et e e e et e e e e sbte e e e sabaeeesentaeeesantaeeesseneeeansaneesanseneennnes 78
72.4 TreStuDDEr SOM KaNT....c.cuii e s e sr e e neeesaree s 78
78 3 =T 11 g YT USSR URRPRE 78
72.7 MUTE Ve @0KOMSE ...ttt st e st e s b e e be e e s ab e e sabe e e sateesaseesareeeaneeesareean 78
72.10 Riving/demontering av eksisterende gjerde med port, levegg og fotballnett .........cccccvevrveevennnnen. 79
72.11 Demontering av postkassestativ / flytting av pOStKasSer ........cuecvvieeiiieeciii e 80
72.12 RiVING @V IEKEPIASSULSTY I ceieiitieieee e e e e e e e e e s e b e re e e e e e sesnnbeaneeeeeeennsees 80
72.13 Riving av eksisterende betongelementer ved sykkelparkering..........cccccouvveeeeiiiciiiiiieee e 80
72.14 Demontering / riving av SYKKEISTAtiV.....cc.vccviiiiiiiiiiic ettt st v e e v ebeebeere e 81
72.15 Riving av eksisterende rabatt Med STRINET ......ccciiii i e e e e eaae e 81
72.16 SHEEKANT T TrEVEIK ..ottt st st st sttt b e b e sbeesbeesanesane e 81
T2 07 TrEABKKE .t st e e e re e sr e s b s re e e saneesreeea 81
72.18 Tredekke rundt [EKENUS .......coeeieee e s s s s 81
T3 ULENABIS VA . ettt ettt st ettt e st e sttt s bt e e ab e e sabe e s bt e e sabeesabaesabeeesabaesabeesabeesnnbeesabeesabeenas 82

731 Utendgrs ledninger i Srunnen fOr VA .....co ittt site e ste e sve e s sia e s te e sbe e s aaeesabeenas 82

733 EKSISTErENE VA ...ttt ettt st s e s b s be e e nneeesree e 84

732 GraftRArDEIARY ..ttt h et st sttt b e b e sbe e st e saee e 85

ST LY =T = o o OO OPTPUPTP 86

735 BrannSIOKKING ...ceeieiiieiiiiie ettt e s e e et e e et ae e e s abte e e e abe e e e enabeeeeebtaeeeanreeeeennreeas 88

736 AVSIUTEENAE @rDEIAEN ..ot 89

TA ULENABIS EIKIATE ...ttt et b e b e b e b sae e st sare e 91

743 Utend@rs [avsPent fOrSYNING .........uviiiii ittt e e e e st e e e e e e e e s bt rae e e e e e eennnrreeeeaaeeas 91

2 = g Vo 1, T 1YL SS T UPR 91
L= =T =4 o] 13T PSSR 91
4 ST R CT=T o 1= =Y | TP U PO T PP PRRRPR PR 91
T60.2 KV2 ettt ettt ettt e be e bt e bt e e h e s bt e e Rt e eh et ea et eae e e be e bt e bt e abeeabe e bt e eheeeheeeheeeaneeaneeane 91
76.3 BUSSIOMIMIE ..ttt ettt ettt et e st e s bt e e bt e e s bt e e bt e e s as e e smtee s beeesneeesabeesareeebeeesabeesareeaas 92
T SN 1 SRS 93

Side 4 av 103




FITJAR

76.7 OPPMEIKING PA @STAl ..eveiiieiiiee et e ettt e e e et e e e e et ae e e eeab e e e e eatbeeeeetaeeeeeraeaeenes 93
TE.8 GIUS eveeeiiiiieiiiiireteretereee e ettt ettt teteteeeter et e teteteteteteeeaeeeeeeeeeeseeeeeaeaeeeaeeaeeeseseeesesseesesesesasesesssnsasssnsnsasasnsnsnes 93
T6.9 SANM ...t h e h e a ettt et e et e e b e e bt e bt e ab e e e he e be e e heeeaeeeaeeeaneeareeane 93
76.00 UtENABIS ULSTYT . euiiiiiiiiiee ittt ettt e e st e e sttt e e s sabae e e saabaeeesbtaeessabtaeessabaeeesanbaeessansaeessnnes 93
S0 O R =T e U UURRRE 93
T6.00.2 POIT ettt ettt ettt et ettt ettt et ettt e et eetetaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaans 94
76.10.3 Piknikbord og runde bord med StOIEr.........oiiiiiii i e 94
76.10.4 SYKKEISTATIV ceeeeieie ettt e et e e e e et e e e e e tte e e e e btee e e nbaee e e nteeeeentaeeeanreeeeanres 94
76.10.5 BAIPIASS § SKOZEN .....cvveieeeiiiee ettt e e e et e e e et e e e e bteeeeeabaeeesestaeeesssasaeensaaeeeansaeeesansanaennes 94
76.10.6  TrESTUDDEI . .ci ittt et e st e b e e st e e s bt e be e e s ar e e sare e e neeesaree s 94
A (O A =Y - o o F- ] - 1 ] (P SURPROt 94
76.00.7. L LEKENUS ..eeeeetteee ettt ettt et e e et e e e st e e e e eabe e e e sbtae e e s beee e e abeee e e nbaeeearraeeeanreeeeanres 95
L KO B A CT- o - | o[V USSR 95
S O A Yo 1Y =Y - U URRRR 96
76.10.7.5 TreSTAMIMET oottt e st s e e e s e s a s e et e e s s s sbrbe e e e e e s e saananes 96
76.00.7.6 TrAKKSTEIN ... .viiitieeeiiectee ettt ettt e e st e e s te e e bt e e st e e e ateeebaeesateesabaeensaeessaesasaeesseessseesnsaeesseennseenn 96
76.10.7.7 Oppmerking av SYKKEIDANE .......ccccuviiiiciiiee et e e stte e e e ta e e e e ata e e s saeeeaeenes 96
VA -1 oY= 1 =TSRSS 96
A7 1Y =Y 2 L LY SR UERRRE 96
A Y (=] o Lo Yo RS UERPRE 97
77 .3 VEEEIASION ettt e ee ettt ettt et e teeeteteteeeeeeeeeeeeeeaeeestetataesesaeeeeaeeeeeeseaeaesesesesssesesesesnsnsasnsnnnsns 97
A T N L =1 S TP O PP PP 97
T7.3.2 BUSKEI ..ttt ettt et e st e st et esae e s b e e e b et e R et e s R et e b et e sRn e e s r e e s beeesnneesareeeas 97
77.3.3 Stauder og bunndekkende PIanter........ ..o e 98
A T 1u =T o =10 o T oS UURPRE 98
77 3.5 ENE / PLEN ettt ettt ettt s e s e st e et e et e e b e et e ebe e be e be e e baeeteeeabeeabeeabeeabeeabeenbeebeereenns 98
VA O] o o] o Yo [TaY - LV (= <] USRS 98
77.5 Vaier til KIatrePlanter. ... v et e e e e e et e e e e e e s et tre e e e e e sesnrbeaeeeeeeeannenes 98
776 SKIBESEL..eeeeeeee et s e e e ee et s et ee e ee e ee et en e en e e e en e s een e 98
B OPSJONER .ottt e et ee et ee et ee e e e e e e e et e et e e s e s e s et e te e et eteeeeeeeeeaeeteeeeeeeettareetaeraeaearaeeees 99
O VEDLEGG ....uuutuiuiiiiiiiieiiititttitieeetrerereeereeereteteteetetttteteetteteetteteteteteterereteteteeteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeees 103

Side 5 av 103




FITJAR

GENERELLE FORUTSETNINGER OG KRAV

Denne beskrivelse er bygget opp iht. prinsipper i NS 3453: 2016 — Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
(konto 01 og 08), NS 3451: 2022 — Bygningsdelstabell (konto 2-7), samt at relevante deler av NS 3420 gjgres
gjeldende. Beskrivelsen skal ses i sammenheng med gvrige dokumenter som inngar i konkurransen.

Totalentreprengr (heretter TE) er ansvarlig for a inkludere alle kostnader, ogsa i underliggende poster for
respektive konto i vedlagte prisoppstillingsskjema. Fitjar kommune (heretter BH) vurderer det slik at ikke
utfylte poster inngar i gvrige kontoer. TE skal medta eventuelle andre ytelser som fremkommer i gvrige deler
av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Alle ytelser, materialer og produkter for alle fag i denne beskrivelse, skal minimum tilfredsstille krav gitt i eller
i medhold av gjeldende lovverk, herunder tilhgrende forskrifter, samt bransjenormer mv. Denne beskrivelse
gjelder likevel foran i de tilfeller der det er avvik.

Beskrivelsen gjelder for alle fag, og det forutsettes at TE gjgr seg kjent med omradet og tomten, byggets
konstruksjoner og de tekniske anlegg. | tillegg til lover og forskrifter, forutsettes det videre at TE i sin
planlegging, prosjektering, utfgrelse og verifikasjon av kontraktsarbeider legger til grunn relevante deler av
Norsk Standard, herunder Eurokoder med nasjonale tillegg. Byggforskseriens anvisninger i Planlegging,
Byggdetaljer og Byggforvaltning gjgres allment gjeldende. Det gjgres oppmerksom pa at enkelte anvisninger
kan vaere utarbeidet iht. til tidligere regelverk.

Merk: Det presiserer at i det fglgende gis ingen fullstendig opplisting av lover, forskrifter, standarder eller
publikasjoner mv. Det forutsettes at TE med underentreprengrer/ leverandgrer er kjent med de
bestemmelser som kommer til anvendelse i byggeprosjektet, jf. Byggforsk anvisninger 240.005 — Lover og
regler for bygge- og anleggsbransjen for veiledning.

Kort sasmmendrag

Prosjektet omfatter areal - gnr. 50, bnr. 11 + gnr. 50 og bnr. 43, for eksisterende @vrebygda barneskole, med
tilhgrende areal for avkjgrsel fra Kolpyvegen Fv5070, parkeringsplass, utomhusareal og infrastruktur.
Prosjektet gjelder et nybygg barnehage som et modulbygg oppfert i to etasjer over terreng og med en
grunnflate pd om lag 525 kvadratmeter. Det skal etableres et teknisk rom ca. 72 m? i 2. etasje med tilkomst
via utvendig trapp. Skolebygget pa tomten skal ikke pavirkes av byggeprosessen og det skal bygges i en
avstand pa min. 8 m fra skolebygget. Uteomradet skal vaere 2-delt — en del til skolen og en del til barnehagen
opparbeidet i henhold til TEK17. Dette er vist pa utomhusplanen. Det skal ogsa bygges et vognskjul og 2 stk.
boder for bade barnehage og skole, samt et leskur for skolens elever som er skissert sgr pa tomten — dette er
en opsjon.

De planlagte kontraktsarbeider er plassert i tiltaksklasse 2, og omfatter et nybygg i to etasjer som barnehage
med tilhgrende uteomrade.

| tillegg skal det gjgres tiltak pa parkeringsplassen ved at det etableres en busslomme langs Fv5070,
renovasjon og plass for containere flyttes, sykkelparkering etableres og det blir endret Igsning for VA-
situasjonen og tiltak overvann inkl. brannhydrant.

Som et ekstra tiltak skal takoverbygg skole del 2 ogsa rives og sar i fasader skal utbedres og det skal bygges
nye takoverbygg over 2 stk. doble inngangsdgrer - opsjon. Forslag er skissert pa vedlagt tegning.
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Omfang av eventuell rydding av byggeplass f@r oppstart og plassering av brakkerigg og lagerplass avtales med
BH som er Fitjar kommune (FK) ved befaring. Skolen er i drift i hele byggeprosessen og det skal tas hensyn til
dette i planene for prosjektet og det skal gjgres ngdvendige sikringstiltak.

1 FELLESKOSTNADER

10 Generelt

TE skal medta alle ngdvendige kostnader for rigg og drift i henhold til relevante deler av NS 3420. Komplette
ytelser for etablering, drift og avvikling av byggeplass inklusiv ngdvendige kvalitetssikrende tiltak samt
avsluttende dokumentasjon skal medtas. TE skal medta alle kostnader for a ivareta krav i konto 11-14 med
underpunkter.

10.1 BYGGESAK @VREBYGDA OPPVEKSTTUN
Type spknader handteres av Fitjar kommune:
e Sgknad om rammetillatelse for nybygg, steyskjerm og tekniske anlegg og tiltak utomhus handteres
av Fitjar kommune. Eventuelle vedlegg skal leveres av de prosjekterende hos TE.
e Sgknad om dispensasjon for tiltak som kan pavirke siktlinjer, kulturminne og hensynssoner handteres
av Fitjar kommune.
e Sgknad om IG handteres av Fitjar kommune.
e Sgknad om ferdigattest handteres av Fitjar kommune.

Fitjar kommune handterer avklaringer
* Underlag for sgknad om rammetillatelse og |G i samarbeid med TE
* Reguleringsplan er til behandling parallelt dette oppdraget, og det er planlagt at denne vedtas i april
2026
* Det er krav til TEK 17 for tiltaket

11 Kapittel for prosjektering i totalentreprise

Punktene under omhandler prosjektering, og skal sikre at TE er klar over sitt ansvar og de forventninger som
stilles til prosjekteringsarbeidet i en totalentreprise.

11.1. Omfang og ansvar

e TE har ansvaret for all prosjektering, inkludert overtakelse av risiko for byggherrens spesifikasjoner
og tegninger.

e Entreprengren skal engasjere og samarbeide med arkitekt og radgivere for @ utvikle komplette
Igsninger for konstruktive, arkitektoniske og interigrmessige aspekter.

11.2. Bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

e Byggherren stiller krav om bruk av BIM i prosjekteringsfasen.

e En BIM-manual skal utarbeides ved prosjektstart, som definerer tydelige fgringer og rollefordeling i
prosjekteringen.

e Prosjektet skal fglge MMI-veilederen 2.0, med som-bygget-tegninger og sammenstilt BIM-modell pa
MMI-500-niva som er Statsbygg sine krav.
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11.3. Kvalitetssikring og dokumentasjon

e Prosjekteringen skal giennomfgres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og kontraktskrav.

e TE ma dokumentere at valgte produkter oppfyller byggherrens krav og alle gjeldende krav i Plan- og
bygningsloven fgr produktene anvendes i bygget.

e Dokumentasjon skal samles og ordnes sammen med annen sluttdokumentasjon ved overlevering av
bygget.

11.4. Funksjonskrav og Igsningsforslag

e TE skal planlegge bygget ut fra forutsetninger i konkurransegrunnlaget, men oppfordres til 3 finne
Igsninger som gir best mulig prosjektgkonomi innenfor kravene.

e Det kan foreslas alternative Igsninger dersom disse fremstar som mer gunstige samlet sett for
oppdragsgiver.

11.5. Konsekvenser ved mangelfull prosjektering

e Prosjektering som ikke er i samsvar med kravene anses som mangelfull og gir byggherren grunnlag
for a gjgre sanksjoner gjeldende i henhold til kontrakten.

12 TILRIGGING OG NEDRIGGING

TE ma sammen med Fitjar kommune bli enige om hva som blir beste plassering av rigg. TE skal planlegge
riggomrade og utarbeide en riggplan for hele byggefasen som skal godkjennes av Fitjar kommune. Det er
viktig at skolen hensyntas i hele byggefasen ved at det stilles 11 parkeringsplasser til disposisjon for skolens
ansatte og at det gjg@res tiltak for a sikre omradet da det er drift i hele byggefasen. Om mulig ma TE kontakte
naboer for leie av riggplass dersom det ikke lar seg gjennomfgre a ha rigg pa Fitjar kommune sin eiendom.

TE skal vurdere eget behov og plassering av rigg- og lagerplass pabyggeplassen innenfor angitt riggomrade.
TE skal sgrge for til- og nedrigging av brakker, inngjerding/ sikring av byggeplass, plan for lagring og
avfallshandtering, samt eget utstyr. Det er TE sitt ansvar a sgrge for at riggomrade er klargjort/ ryddet fgr
etablering av rigg med tilleggsfunksjoner, herunder vinterdrift.

Det forutsettes at brakkerigg tilfredsstiller krav fastsatte i Arbeidsmiljgloven og Arbeidsplassforskriften,
herunder spise- og skifterom, toaletter og dusj med hensyn til antatt personbelastning. TE har ansvar for
innvendig og utvendig renhold av riggomrade. Jf. Kapittel C2, delkapittel 54.

13 DRIFT AV BYGGEPLASS

Drift omfatter bade rigg - og byggeomrade. TE skal etablere provisorisk byggestrégm i samrad med BH. For
anlegget monteres maleranlegg med kWh-maler. Kostnader for forbruk av strgm og nettleie fra etablering og
til oppstart prgvedrift skal innga i anbudet. TE skal ogsa etablere tilkobling for vann og avlgp i samarbeid med
BH.

TE skal sgrge for avfallscontainere og handtering av alt avfall, herunder transport til godkjent deponi inkl.

avgifter. TE har ansvar for drift pa byggeplass iht. til prinsipper for Rent Tgrt Bygg (RTB). Rutiner for RTB skal
finnes tilgjengelig pa byggeplass, f.eks. RTB-handboken fra RIF eller tilsvarende.
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Det forutsettes at TE sgrger for tilstrekkelig tildekking av overflater som kan bli eksponert for stgy, slitasje mv.
i byggeperioden.

14 BYGGEPLASSADMINISTRASJON

14.1 GENERELT

TE har ansvar for planlegging, koordinering og fremdrift pa byggeplass for egne og underentreprengrenes
ytelser av kontraktsarbeider. TE er ansvarlig for a gjsre ngdvendige tilpasninger til skolen som er i drift i hele
byggefasen. TE blir ansvarlig for a planlegge for @ gjennomfgre systematisk ferdigstillelse av de tekniske
installasjonene. TE skal stille med en navngitt ITB-koordinator som ivaretar rollen som RITB og ITB-ansvarlig,
samt utfgrer arbeidene iht. NS3935 og NS6450.

TE har oppsummert det overordnede ansvaret for:

e Organisering og ledelse av byggeplass

o Daglig oppfalging av fremdrift og kvalitet

e Koordinering av underentreprengrer og leveranser

e Qverholdelse av SHA- og HMS-krav

e Kommunikasjon med byggherre og prosjekterende

e Tegninger og skisser skal oversendes byggherre for godkjenning minst 14 dager fgr bestilling av
materiell og oppstart av arbeider, dersom ikke annet avtales.

e Planlegge for systematisk ferdigstillelse

e |TB

14.2 SIKKERHET; HELSE OG ARBEIDSMILI®
Det er utarbeidet SHA-plan med risikomatrise for prosjektet. TE skal etterleve byggherrens SHA-plan og
utarbeide en egen HMS-plan fgr sgknad om IG. TE blir hovedbedrift.

TE skal planlegges og fglge opp HMS arbeidet:

e Rapportere og fglge opp ugnskede hendelser
e Sgrge for opplaering og sikkerhetsutstyr
¢ Gjennomfgre sikker jobbanalyse (SJA) og risikovurderinger

TE skal medta alle kostnader for a ivareta SHA i bade prosjekterings- og utfgrelsesfase.
14.3 FREMDRIFT

e TE utarbeider og oppdaterer detaljert fremdriftsplan
e Fglge opp milepzler og kritisk linje

e Rapportere avvik og foresla tiltak

e Holde ukentlige fremdriftsmgter

14.4 KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTASJON

e TE implementere og fglge kvalitetssikringssystem
e Utfgre ngdvendig egenkontroll og inspeksjoner
e Manedlige ITB-oppfglgingsmgter med byggherre
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e Dokumentere avvik og korrigerende tiltak

15 PROSJEKTERING, KONTROLL/TESTING OG DOKUMENTASJON MV.

15.1 PROSJEKTERING, GENERELT

TE skal ta med fulldekkende detaljprosjektering og komplett leveranse for bygningsmessige og tekniske fag,
herunder bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. TE har ansvaret for at prosjektering,
utfgrelse og kvalitetssikring er i henhold til gjeldende forskrifter, krav og bestemmelser for respektive
fagomrader. Fitjar kommune har prosjekthotell som entreprengr far tilgang til.

TE s@rger for videre prosjektering iht. NS 8407 pkt. 16.1, samt risikoovergang iht. pkt. 24.2 for ytterligere krav.
DAK —filer/ tegninger for alle fag skal utarbeides iht. NS 8353 og overleveres BH i redigerbart format.

15.1.1 Prosjektering, brannsikkerhet

Det vises til vedlagt brannkonsept, samt tegninger og gvrige dokumenter. Brannkonsept er utarbeidet i
forprosjektfase med funksjonskrav og skal danne grunnlag for detaljprosjektering av brannsikkerhet for alle
fag.

TE skal sikre at brannkonseptets forutsetninger innarbeides i videre prosjektering. Eventuelle endringer i
Igsninger som pavirker brannsikkerhet skal avklares med og oppdateres av brannradgiver. Det endelige
brannkonseptet ferdigstilles fgr avsluttet detaljprosjektering.

Prosjektering av brannsikkerhet skal i tillegg i sin helhet tilfredsstille relevante krav i TEK 17, kapittel 11.
Branntetting skal gjennomfgres av sertifisert personell og merkes forskriftsmessig, jf. TEK17 kapittel 11,
Byggforskserien 520.342, samt 321.026. TE skal utarbeide og overlevere oppdaterte branntegninger i henhold
til avtale med Fitjar kommune og levere disse fgr overtakelsesforretningen som en del av FDV
dokumentasjonen.

15.1.2 Lydforhold

TE skal ivareta tilfredsstillende lydforhold for alle fag ut fra forutsatt bruk. | prinsipp kan dette oppfylles ved a
tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike
bygningstyper, samt TEK 17, § 13-6. Strengere lydkrav som fremkommer av denne beskrivelse skal gjgres
gjeldende. TE utarbeider premissrapport og lydplaner for barnehagen.

15.1.3 Dagslys
TE skal ivareta tilfredsstillende dagslysforhold som beskrevet i TEK 17, § 13-7. Vindusarealer justeres av TE
om ngdvendig for 3 tilfredsstille gjeldende krav. Dagslysberegninger utarbeides av TE for barnehagen.

15.1.4 Universell utforming
TE skal ivareta universell utforming iht. NS 11001-1:2018, krav i TEK 17, kapittel 12, samt Byggforsk datablad
220.300, sa langt dette er praktisk og gkonomisk forsvarlig. Szerskilte krav fremgar av denne beskrivelse.

Vurderinger som gjgres skal godkjennes av BH.

15.1.5 Farger

Side 10 av 103




FITJAR

Generelt ma TE paregne at BH forbeholder seg retten til & velge farger pa overflater innenfor utarbeidet
fargeforslag. Alle fremlagte farger skal godkjennes av BH. Det gis generelt ikke tillegg i vederlaget for endring
av farger.

15.2 KONTROLL/ TESTING/ PR@OVEDRIFT

15.2.1 Kontroll

TE har ansvar for at det gjennomfgres kontroll iht. KS- system, herunder utarbeidet kvalitetsplan, samt
gjeldende forskrifter. TE skal pa forespgrsel fra BH kunne fremlegg dokumentasjon pa gjennomfgrte
kontroller.

15.2.2 Testing
For systematisk ferdigstillelse, testing og innregulering av tekniske anlegg vises det til underlag kapittel 56.

15.2.3 Prgvedrift
Prgvedrift, tillegg til NS 8407, pkt. 38.2. TE er ansvarlig for prgvedrift i 1 ar og dette skal vaere inkludert i
tilbudet. Prgvedrift skal gjelde alle arstider.

BH har ansvar for daglig drift av de tekniske anleggene. TE skal i hele prgvedriftsperioden benytte samme ITB-
koordinator for henvendelser fra driftspersonellet.

TE skal lage en prgvedriftsplan/ kontrollplan som sier hva og nar de enkelte punkter skal kontrolleres. Det skal
i Igpet av prevedriftsperioden avholdes felles driftsmgter med deltakelse fra TE hvor driften gjennomgas med
utgangspunkt i krav til leveransekravene og behov for endringer av driften vedtas. Mgter avholdes som et
utgangspunkt hver maned.

Alle relevante fagdisipliner hos TE skal delta i samtlige prgvedriftsmgter. Dette gjelder spesielt fag med ansvar
for tekniske anlegg, grensesnitt og systemer som inngar i drift og funksjonstesting. Oppmegte er obligatorisk,
og TE skal sikre at ngdvendige fagressurser settes av og mgter forberedt. Manglende deltakelse aksepteres
ikke, da dette har vesentlig betydning for samarbeid, kvalitet og oppfglging av leveransekravene.

TE skal skrive mgtereferat hvis ikke annet blir avtalt med BH. TE skal i forbindelse med driftsmgtene forsikre
seg om at driftspersonellet har den ngdvendige opplaering og om ngdvendig iverksette ytterligere opplaering.

Prgvedriftsmgte skal skje pa bygget, med mindre Fitjar kommune ser det som hensiktsmessig & gjennomfgre
dette via Teams.

15.2.4 860 SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE - NS 3451:2022 — Kapittel for Systematisk Ferdigstillelse
Omfatter prosesser for prgvedrift, kontroll, test og dokumentasjon.
e  Funksjonstesting av VVS- og el-anlegg.
e Prgvedrift (f.eks. over flere maneder).
e Overtakelsesprosedyrer.
e Driftsinstrukser (FDV-dokumentasjon).
e Brukeropplaering.
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15.3 DOKUMENTASJON
Som generelt krav skal TE kunne dokumentere at funksjonskrav, ytelser, Igsninger, utfgrelse og
produktdokumentasjon iht. TEK 17 er oppfylt, jf. Byggforsk 401.010.

15.3.1 FDV

TE skal sgrge for leveranse av komplett FDV-dokumentasjon for alle fag, herunder tegninger (ifc-fil, pdf og
dwg), kurslister, protokoller og beregninger mv. Dokumentasjon skal vaere fremlagt og organisert iht.
Bygningsdelstabellen.

Format for overlevering avtales med BH. Merk: Utstyr, komponenter og bygningsdeler som inngar i
leverandgrens sortiment skal dokumenteres separat. Hele kataloger aksepteres ikke.

Alle tekniske fag skal levere en fullstendig og kvalitetssikret FDV i norsk sprak, utformet slik at byggherre far
ngdvendig grunnlag for sikker drift, vedlikehold, feilsgking og eventuelle fremtidige endringer eller utvidelser
av anleggene. FDV-materialet skal omfatte som-bygget-tegninger og oppdaterte modeller der dette er
relevant, systembeskrivelser, funksjonsbeskrivelser og reguleringsprinsipper, drifts- og vedlikeholdsinstrukser,
service og vedlikeholdsplaner, produktdatablader, samsvarserklaeringer, pregvings og
innreguleringsprotokoller samt oversikt over innstillinger og anbefalte driftsparametere. Det skal ogsa innga
en brukerhandbok tilpasset driftspersonell.

All FDV-dokumentasjon skal leveres som separate filer med tydelige og beskrivende filnavn som klart angir
dokumentets innhold. Det er ikke akseptabelt & levere én stor samlet fil, eller dokumenter med generiske
filnavn som ikke beskriver innholdet. Dokumentasjonen skal vaere enkel a identifisere, sgke i og gjenfinne.
Byggherre forbeholder seg retten til a avvise FDV-leveranser som ikke oppfyller kravene ftil filstruktur,
navngivning og organisering.

Ved levering av teknisk utstyr skal entreprengren levere ngdvendig dokumentasjon som montasjeanvisninger,
montasjetegninger, symbollister og forklaringer i henhold til gjeldende normer, komponent og
apparatspesifikasjoner, systemskjemaer, topologiskisser, plantegninger for feltutstyr, energiflytskjemaer og
maleroversikter. Digitale prosjektfiler som ETS-filer, EDE-filer og andre relevante konfigurasjonsformater for
automasjon og BUS-systemer skal inkluderes der dette er pakrevd. Anleggene skal overleveres i utprgvd og
driftsklar stand, og dokumentasjon fra egenkontroll, funksjonstester og kontrollmalinger skal foreligge fgr
ferdigbefaring.

FDV for VVS skal omfatte saniteeranlegg, ventilasjonsanlegg og luft-luft varmepumpe. Det skal leveres som-
bygget-tegninger som viser faktisk utfgrelse og plassering av saniterfgringer, utstyr, ventilasjonskanaler samt
inne- og utedel for varmepumpe. Dimensjoneringsgrunnlag, tekniske data og produktdatablader for levert
utstyr skal vedlegges.

Videre skal det leveres innreguleringsprotokoll for ventilasjon med luftmengder pr. rom, dokumentasjon av
innstilte settpunkter for varmepumpe, samt drifts- og vedlikeholdsinstruks for saniteerinstallasjoner,
ventilasjon og varmepumpe. Samsvarserklaeringer og relevant test- og kontroll-dokumentasjon skal innga.

For tele, automatiserings og SD-anlegg skal dokumentasjonen inkludere alle ngdvendige
funksjonsbeskrivelser, integrerte funksjonsbeskrivelser, 1/O-lister, kapasitetstabeller, koblingsskjemaer med
produksjons og idriftsettelsesdato samt komplette konfigurasjonsfiler. Konfigurasjonsfiler skal leveres i
originalt, redigerbart og ikke-passordbeskyttet format. Alle ngdvendige passord, tilgangsngkler, lisenskoder
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og prosjektfiler for fremtidig drift, feilsgking, utvidelser eller utskifting av utstyr skal innga i FDV-leveransen.
Byggherre skal sta fritt til & benytte valgfri tredjepart til drift og vedlikehold uten bindinger til opprinnelig
entreprengr eller leverandgr.

Samsvarserklaeringer skal innga i FDV-leveransen og dokumentere at anleggene oppfyller alle gjeldende
forskrifter og normer, herunder krav i NEK 400 og @vrige relevante standarder. Installasjoner skal testes under
montasje sa langt det er praktisk mulig, og ved ferdigstillelse f@r anlegg tas i bruk. Test og kontrollrapporter
som dokumenterer oppfyllelse av kravene skal inngd som del av FDV. Eier plikter & oppbevare
samsvarserklaeringer og tilhgrende dokumentasjon gjennom hele anleggets levetid.

Krav fra alle tekniske fag, inkludert sanitaer, ventilasjon, varme, kjgling, avfukting, elektro, tele, automasjon
og SD, er integrert i denne teksten og gjelder samlet for FDV-leveransen.

Oppleering

Entreprengren skal ved overlevering gi ngdvendig oppleering til brukere og driftspersonell av alle tekniske
anlegg. Opplaeringen skal omfatte drift, vedlikehold, feilsgking, sikkerhet og rengjgring, og sikre at byggherre
far full forstaelse av anleggets funksjoner og driftsforutsetninger. Det ma settes av 3 stk. arbeidsdager til slik
opplzering. Gjennomfgrt opplaering skal dokumenteres ved signert opplaringsprotokoll.

15.3.2 MATERIALER/ UTSTYR

TE skal kunne dokumentere at det er valgt produkter som er godkjente og egnet til sitt bruksomrade. Kravet
gjelder bade for norskproduserte og importerte byggevarer. Dette innebaerer at valgte produkter som
minimum skal tilfredsstille krav gitt i PBL, DOK, jf. byggeteknisk forskrift, ref. TEK 17 § 3-1. TE skal kunne
fremlegge EPD for alle bygningsprodukter hvor EPD-er er tilgjengelige, herunder materialer, utstyr og
komponenter. For gulvoverflater skal det dokumenteres garantitid pa min. 15 ar.

15.3.3 MERKESYSTEM

Det skal i utgangspunktet benyttes et enhetlig, tverrfaglig merkesystem (TFM) iht. relevante deler av NS 3457,
jf. -7,-8 0g -9. TE skal i samrad med BH avtale endelig system. Ventilasjonskanaler fargemerkes etter NS 5575
1. utg. okt. 1987.

All merking skal veere av varig utfgrelse, og Igsningsforslag for produkter og utfgrelse skal fremlegges BH for
godkjenning fgr arbeider utfgres.

Alle gjennomfgringer der det er branntetting skal merkes. For merking av branntekniske installasjoner henvise
det til:

e Byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 11-6 og 11-10 krever at tekniske installasjoner like rgr, kanaler og
kabler ikke skal svekke brannmotstanden i brannskillende bygningsdeler, og branntetting ma
dokumenteres i henhold til testede Igsninger.

e NS 3960 beskriver krav til kontroll og vedlikehold av brannsikkerhetstiltak, inkludert branntetting.

e NS3924 gir regler for merking og symbolbruk i branntekniske tegninger — ogsa
giennomfgringssymboler for drift, vedlikehold og beredskap
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2 BYGNING
20 Generelt

Denne spesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjonskrav og krav til utfgrelse av de byggetekniske
arbeider. Spesifikasjonen gjelder som tilbudsdokument for de beskrevne arbeider, og som retningslinjer for
detaljprosjektering. TE skal planlegge, prosjektere iht. denne beskrivelse, vedlagte tegninger/ skisser, samt
gjeldende lover og forskrifter og TEK17, herunder lokale kommunale bestemmelser. Relevante detaljblader i
SINTEF Byggforskserien gjgres alminnelig gyldig for prosjektet.

Dette begrenser imidlertid ikke muligheten til & presentere alternative lgsninger som enten innebarer
tekniske og/eller gkonomiske forbedringer. Det forutsettes da dokumentasjon for at Igsningene er likeverdig
eller bedre.

Alle arbeidene for alle fag skal tilfredsstille normalkrav for toleranseklasse i henhold til gjeldende utgave av
NS 3420. Denne beskrivelse gjelder likevel foran anvisninger og standarder i de tilfeller der det er avvik.

Videre skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av produsenter eller deres representanter fglges, med mindre
BH gir seerskilt tillatelse til & fravike disse. Eventuelle avvik fra beskrivelsen og tegninger skal tydelig komme
frem som forbehold i tilbud.

Merk: TE skal medta alle bygningsmessige tilleggsarbeider for alle tekniske fag. Dette omfatter slissing,
hulltaking, pigging mur/ betong, tetting (lyd/ brann), herunder de- og remontering av utstyr.

21 Grunn og fundamenter

Alle grunnarbeider skal utfgres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, mht. ngdvendige sikringstiltak
for utfgrelse av arbeidet. For betongarbeider knyttet til fundamentering gjelder relevante deler av NS 3420,
samt generelle krav i relevant Norsk standard, herunder Eurokoder med hensyn til kvalitet, bestandighet mv.
Det foreligger en innledende geoteknisk vurdering som grunnlag for geoteknisk prosjektering. Ref. RIG-
NO1_Innledende geoteknisk vurdering for detaljregulering J02

For betongkonstruksjoner fundamenter gjelder fglgende:

e Betongkvalitet B35
e Bestandighetsklasse MF45
e Eksponeringsklasse XC2

Det er utarbeidet tegninger med forslag til I@sning som vedlegges. Det henvises til tegning B-20-01.

Det er pa forhand revet et gammelt skolebygg pa tomten, og hullet etter dette bygget er fylt igjen. Gamle
tegninger som viser det na revete bygget, er derfor ikke gjeldende for dette omradet. Det er ogsa revet deler
av et eksisterende takoverbygg, se tegning B-21-01 for hva som er revet. Resten av dette takoverbygget skal
rives og medtas i denne totalentreprisen.

Riveentreprengren har grovt tilbakefylt omradet med masser etter riving av eksisterende bygg pa tomten.
Forut for gravearbeidene skal TE sgrge for pavisning av alle forhold i grunnen som matte komme i konflikt
med grunnarbeidene. TE ma selv gjgre seg kjent pa stedet med alle forhold som kan vaere av betydning for
hans arbeid, og ta ngdvendige hensyn til dette i sine priser. Tilbakefylling av fundamenter ma utfgres med
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velgraderte kapillzerbrytende, ikke telefarlig masser. Det skal benyttes fiberduk for separasjonslag i egnet
bruksklasse.

TE ma Igpende studere grunnforholdene og selv ta ngdvendige foranstaltninger under arbeidets gang.

22 Baeresystemer
Som grunnlag for hovedbaeresystem gjelder arkitektens tegninger. Disse er bindende og styrende for byggets
utforming. Bygget utfgres som et modulbygg.

Generelt vil baering for barnehagen besta av baerende yttervegger, baerende innervegger, og bjelker i treverk.
Avstivende bygningsdeler vil veere bindingsverk i yttervegger og etasjeskiller.

Ved 3 gjennomfgre enkle beregninger er det utarbeidet forslag til baeresystem for fundamenteringen av
modulbyggene til hjelp for TE. Modulene til bygget er foreslatt fundamentert pa stripefundament med
ringmur. Disse dimensjonene er 3 forsta som veiledende og ma ikke oppfattes som endelige. Det er TE sitt
ansvar 3 komme frem til dimensjoner som er tilstrekkelige.

TE plikter a bidra til en optimal plassering og utforming av baerende konstruksjoner i samarbeid med arkitekt
og byggherre.

TE skal selv foreta, og vaere ansvarlig for den endelige prosjekteringen og dimensjoneringen av baeresystemet.

23 Yttervegger

Det henvises til vedlagte tegninger for nytt modulbygg. TE skal gjgre seg kjent med konstruksjonen. TE star
fritt til & velge oppbygning av yttervegger. TE har ansvaret for at bygget tilfredsstiller myndighetskrav til u-
verdi, TEK17 og krav til bygg med lavenergi i den grad dette er mulig a fa til.

Alle veggtykkelser og dimensjoner til komponenter i ytterveggene vist pa tegning er veiledende. Lgsning av
bygningsfysiske krav skal ivaretas gjennom gode detaljer i all oppbygning, overganger, sammenfgyninger,
tilslutninger og plassering av elementer som vinduer, dgrer med mer. Se post 235 — Utvendig kledning og
overflate.

Vind- og diffusjonstett konstruksjon skal vektlegges. Det forutsettes at bygget skal trykktestes og at
lekkasjetall skal dokumenteres. Alle utvendige fuger skal utfgres etter prinsippet for 2- trinns tetting, dvs.
separat regn- og lufttetting. Alle beslag som er utsatt for nedbgr skal skjgtes med dobbelfals. Generelt skal
alle synlige beslag avsluttes med knekt/ innbrettet kant (ikke skaret).

Materialvalg og detaljering skal ta hensyn til krevende veaer- og vindforhold, samt lang levetid under aktiv og
rgff bruk. Yttervegger og utvendige konstruksjoner skal i stgrst mulig grad utformes og detaljeres slik at de
ikke inviterer til klatring.

For overganger mot yttervegger mellom rom med lydkrav utarbeides detaljer for @ unnga flanketransmisjon.

Yttervegger skal ha tilstrekkelig feste for oppheng av utstyr/innredning, alternativt spikerslag, plassert iht.
avtale med byggherre.
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231 Bxrende yttervegger

Det vises generelt til plan-, snitt- og fasadetegninger fra arkitekt, krav iht. TEK17, branntegninger og
brannkonsept fra brannkonsulent, samt det som er beskrevet i generell del, for hva som skal bygges. Det er
TE sitt ansvar @ bestemme type konstruksjon, std for prosjekteringen og tilfredsstille de gjeldende krav i
henhold til TEK 17.

232 Ikke-bzerende yttervegg
Se baerende yttervegger.

234 Vinduer, dgrer og porter

Vinduer skal ha U-verdiiht. til gjeldende krav. Glass i vindu og dgrer skal utfgres med sikkerhetsglass der
forskriften stiller krav om dette. Glass skal ogsa utfgres med taktil og visuell merking der det er krav til det. TE
har ansvaret for utformingen av merkingen som skal inngd i et helhetlig designkonsept og avklares med
BH/bruker. Komplette dgr- og vindusskjema, beslagsskjema og lasplan ma utarbeides av TE og forelegges
BH/Bruker for godkjenning. TE har ansvar for & at krav til dagslys og akustikk er oppfylt i prosjektet.

Der dgrer og vinduer har utstyr for tilkobling mot byggets adgangskontroll, innbruddsalarm, motorisert utstyr
for apning, avblending osv., skal dette utstyret innlemmes fra leverandgr av dgrer/vinduer. Som eksempel vil
det ikke bli godtatt utenpaliggende magnetkontakter.

Vinduer
Vinduer skal leveres med alutre-karm komplett med alt av beslag, tettinger og festemidler. Det skal veere
samme farge utvendig (RAL 709 Green Grey) og innvendig (NCS S 6005-G20Y).

Det er lydkrav til noen av vinduene i fasaden narmest vegen ref. TEK17 og NS 8175:2012. Dette gjelder
vinduer i leerearbeidsrom og personalrom. TE har ansvaret for & utarbeide akustisk premissnotat for
prosjektet.

o
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Vinduer skal ha u-verdi 0,8 W/mZ?K eller bedre. Lystransmisjonsfaktor ca. 70 %. Glassruter skal tilfredsstille
krav til personsikkerhet i TEK 17. Vinduer skal veere FG-godkjent. For farger og utforming se fasadetegninger.

Montering av vinduer iht. leverandgrens anvisninger, samt relevante detaljblad i Byggforskserien, bl.a. 523.
701.

Merk: Det er vist veiledende dimensjoner pa tegninger. Endelig skiema med mal, ngdvendige spesifikasjoner
iht. til brann-, lydkrav og dagslyskrav, samt overflatebehandling skal utarbeides av TE i detaljprosjekt.
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Dgrer

Ytterdgrer leveres ferdig montert og klar til bruk med komplett 13s og beslag inklusive elektriske Iaskasser for
systemlas og adgangskontroll. Her ma det utarbeides planer og detaljer som godkjennes av BH. Dgranlegget
skal ha dgrautomatikk, se kapittel 5.

Leverte dgrer skal vaere isolerte av aluminium. Dgrer skal ha minimum 4 hengsler. Terskler skal vaere beslatt
med beslag av rillet, rustfritt stal. Foringer/belistning av aluminium. Kontrollmal tas pa plass. Dgrer leveres
med glassfelt iht. fasadetegninger, klart glass. Farge fremlegges for godkjenning av BH/ arkitekt i god tid fgr
endelig beslutning.

Ytterdgrer skal leveres i 3 forskjellige farger. Se A40-1 Fasader N,S,@ og V og 120-5 Fargekonsept. Montering
av dgrer iht. leverandgrens anvisninger, samt relevante detaljblad i Byggforskserien, bl.a. 523. 721.

235 Utvendig kledning og overflater

Materialer i henhold til fasadetegninger. Staende tammermannskledning skal benyttes for 3 unnga synlige
skjgter mellom modulene. Kledning fgres opp til og med parapet. | andre etasje skal fasaden kles med
tgmmermannspanel opp til horisontal list. Over den skal det benyttes en smalere overligger iht.
fasadetegninger.

Fasadematerialer og konstruksjoner skal veere vedlikeholdsvennlige og motstandsdyktige mot ytre pavirkning.
Farge som vist pa fasadetegning. Lang levetid og vedlikeholdsfrie materialer skal vaere fgrende for valget. Den
skal monteres med god lufting for @ unnga fukt og rate. Kledningen skal monteres i henhold til leverandgrens
beskrivelse og med leverandgrens anbefalte festemidler for @ unngd misfarging av fasaden. Fasaden skal om
ngdvendig behandles etter leverandgrens anvisning. Endelig farge og utfgrelse pa kledning, dgrer, taktekke,
beslag, vinduer og screens skal godkjennes av BH/bruker.

Skilt

Skiltes iht. kommunens skiltplan og designprofil. Barnehagens navn skal skiltes med bokstaver, i et bestandig
materiale. Navnet er : @vrebygda oppveksttun. Skiltet skal henge pa vegg mot p-plass. Se fasadetegninger for
storrelse og plassering. Skiltets farge skal ha luminanskontrast min 0,4 til bakgrunnen. Skiltet skal bak
belyses og belysningen skal styres av SD-anlegget. Av hensyn til planter og insekter skal lyset kunne slas av
automatisk pa natten.

236 Innvendige overflater
Se innvendige vegger, kledning og overflater (kapittel 24).

237 Solavskjerming

Det skal medregnes utvendig solavskjerming pa fasade mot @st, vest og sgr. De skal ha samme farge og
materiale som vindu. Solskjermingen skal ha hardfgr utfgrelse, og gi dagslys og utsyn ogsa nar den er i bruk.
Screenkassen skal ikke redusere veggens isolasjonstykkelse.

Solavskjermingen leveres med motorstyring og med tilhgrende styringsautomatikk med innebygget ur
funksjon (uke/mnd.). Styring og automatikk, ngdvendig relebokser mv for et egnet og driftsdyktig anlegg
medtas og leveres av den leverandgr som leverer solavskjermingen.

Styringsautomatikken skal veere autonom og leveres med fglere/sensorer som sikrer solskjermingen mot vind
og andre klimatiske forhold som kan skade anlegget. Solavskjermingen leveres med sensorer for styring av
solavskjerming pr. fasade i forhold til solstralingen. Solavskjermingen leveres med styresentral med innganger
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for, og med brytere for individuell overstyring pa romniva. Brytere skal monteres i de rom som har
solavskjerming. Herunder opp/ned/vridning av lameller eller opp/ned ved screens. Til gitt tid pa dggnet
sendes felles signal om opphevelse av overstyring, slik at solavskjerming kjgres til gitt stilling for et
enhetlig fasademessig uttrykk. Tid og stilling avklares i detaljfasen.

Ved etablert remningsvei gjennom vindu, kjgres solavskjermingen automatisk i stilling som muliggjgr remning
ved utlgst brannalarm.

238 Utstyr og komplettering for yttervegger
Det ma inkluderes ngdvendige spikerslag for innfesting av diverse utstyr.

A Vognskjul med boder: Det gnskes pris pa et uisolert vognskjul med plass for 20 vogner og 2 boder i bakkant.
Vognskjulet og bodene skal sta i stil med barnehagebygget og ha samme materialbruk og farger. Vognskjulet
skal ha hgytsittende langsmale vinduer mot nord for tilgang pa dagslys uten at det medfgrer direkte innsyn.
Vognskjulet ma ha en dgrlgsning som gjgr at man far apnet opp hele kortsiden mot barnehagen for god visuell
oversikt over barna som sover der og for a oppna mest mulig frisk luft og utefglelse. Det skal medtas komplett
laslgsning for vognskjulet og bodene. Vognskjulet og bodene skal dimensjoneres for a tale alle relevante laster
og tiltenkt bruk. Leveres komplett med alt av Ias, beslag, takrenner og belysning. Bygget ma ha en utforming
som gjor at sma dyr ikke far tilgang. Forslag utarbeides av TE og fremlegges for BH for godkjenning.

-

B Pergola/overbygg for vognene: Foran inngangen til blandet avdeling skal det fgres opp en pergola/et tak
som vogner kan std veaerbeskyttet under. Dette skal veere en lett konstruksjon med glasstak el lignende.
Pergolaen skal sta i stil til bygget, men skal ha et noe lettere uttrykk. Det ma ogsa utformes med tanke pa
sikkerhet. Forslag utarbeides av TE og fremlegges for BH for godkjenning.
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24 Innervegger (gjelder ogsa innside av yttervegg)

Innvendige vegger og glassfelt skal ha tilstrekkelig motstandsdyktighet mot mekaniske belastninger, samt at
alle brann- og lydkrav tilfredsstilles. Det skal generelt medtas ngdvendige forsterkninger/spikerslag for
oppheng av inventar/utstyr.

L TRME (AL IO

241 Bxrende innervegger

Det vises generelt til plan-, snitt- og fasadetegninger fra arkitekt krav iht. TEK17, branntegninger og
brannkonsept fra brannkonsulent, samt det som er beskrevet i generell del. Det er TE sitt ansvar a bestemme
type konstruksjon, sta for prosjekteringen og tilfredsstille de gjeldende krav.

Innvendige vegger kan benyttes som avstivende element. Det skal benyttes fiber- og/eller gips med malte
overflater. TE skal fastsette lag og type plater i henhold til krav angitt i brannkonsept og lydkrav.

242 Ikke-bzerende innervegger

Ikke-baerende skillevegger utfgres prinsipielt som platekledde vegger av bindingsverk. Innervegger skal ha
tilstrekkelig stivhet slik at innredning tilpasset ulike roms funksjon kan monteres pa vegger, f.eks. hyller, tv-
monitor/ skjerm pa vegg, kjgkkeninnredning, dgrautomatikk, etc. Det er TEs ansvar og plikt & fremskaffe
tilstrekkelig underlag slik at spikerslag plasseres korrekt og er tilpasset de pakjenninger som kan forventes.

Alle krav til brann, lyd og sikkerhet skal tilfredsstilles. Alle hulrom i innvendige vegger og paforinger fylles med
mineralull eller annet ubrennbart isolasjonsmateriale. Brannkrav iht. branntegninger og brannkonsept.

Det skal benyttes fiber- og/eller gips med malte overflater. Se ogsa post 246 Kledning og overflate. Gipsplater
pa vegg strimles, flekk- og skjgtsparkles og males til full dekk.

Avslutninger av alle stendervegger over himling: Fgres opp og festes til dekke/ yttertak. Nedvendige tiltak for
nedbgyning og tetting skal ivaretas. Spesiell oppmerksomhet skal vises ved tilslutning til eventuelt stalplatetak
mht. nedbgyning, brann- og lydtetting.

243 Systemvegger, glassfelt og innvendige vindusfelt

Innvendige vinduer skal leveres iht. lydkrav i TEK17. Brannkrav etter anvisning fra RIBr. Vinduer skal
tilfredsstille funksjonskrav og sikkerhet. Glass skal ha sikkerhets-kvalitet etter gjeldende lovverk. Innervinduer
skal ha samme lyd- og brannegenskaper som veggen de star i. Glass skal foliemerkes iht. Universell
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utforming, og det skal utarbeides en helhetlig plan for design og skiting og merking. Det er utarbeidet plan
for farger pa vinduer, foringer og lister som skal innga i det helhetlige farge og materialkonsept.

244 Vinduer og dgrer

Dgrer innvendig skal veere massivdgrer med god kvalitet med hgytrykkslaminat overflate og hardtre-kant.
Lydkrav skal tilfredsstilles. Dgrenes dgrblad ma ha luminanskontrast 0,4 eller mer i forhold til vegg. Unntak:
Det skrives fravik fra dette for dgrer til bgttekott, el-tavler og tekniske rom, som skal ha farge sa lik veggen
de star i som mulig. Dette er for a lette orienterbarheten i bygningen og slik sett i trad med intensjonen med
kravet i TEK17 §12-13 (4) b).

Brannkrav etter anvisning fra RIBr. Glassdgrer skal tilfredsstille funksjonskrav og sikkerhet. Glass i dgrer skal
ha sikkerhets-kvalitet etter gjeldende lovverk. Dgrer som benyttes av barn utstyres med lgsninger for
redusert klemfare (gummilist i hengselside, men utfgrt slik at dgrens brann/lydklasse kan inspiseres).
Innerdgrer skal leveres i 3 forskjellige farger. Innvendige vinduer skal leveres i en farge. Se 130-1 Plan
veggfarger og 120-5 Fargekonsept

Foldevegger

Skyvevegger/skyvedgrer. Der det er angitt skyvedgrer/skyvevegg i tegning skal TE levere komplett dgr med
alt av beering, innfestinger, foringer og listverk, |13s og beslag. Skyvevegg/der belagt med hgytrykkslaminat.
Farge og material bestemmes i detaljprosjektet. Foringer, lister og beslag i samme farge som dgr/skyvevegg.
Skyvevegg skal ikke skille seg ut fra gvrige overflater.

Dgrer uten brann- eller lydklasse skal veere terskelfrie. Dgrer med terskel skal tilfredsstille krav til UU. Det
skal vaere dgrstopper pa alle dgrer. Andre krav til f.eks. dgrdpning, se kapittel 5.4. Foringer og listverk
leveres i samme farge som dgr.

Lassystem skal baseres pa eksisterende ngkkelsystem i kommunen. TE skal lage en lasplan i samarbeid
med BH og brukerne. Alle dgrer skal i utgangspunktet vaere lasbare, men fordi brukergruppen bestar av barn
er det viktig a ga detaljert til verks. Toalettdgrer der barna oppholder seg ma ha en Igsning som hindrer at de
kan lase seg inne.

Lassystem innerdgrer

Komplett lasesystem skal medtas og avklares med BH og bruker. Alt av beslag, festemidler og belistning skal
medtas. Det skal leveres komplett |3ssystem, elektroniske brikker, adgangskontroll, samt dgrpumper,
dgrvridere, panikkbeslag, dgrstopper, skilt og automatikk. Kfr. beskrivelse fra RIE vedr. adgangskontroll i
kapittel 543. Soneplan/Lassystem/lasplan skal utarbeides videre/detaljeres av TE i samsvar med
retningslinjer i Fitjar kommune. Alle dgrer skal ha adgangskontroll bortsett fra dgrene til grupperom,
personalrommet, mgterommet og garderobene.

Skjort

Alle skjgrt og vertikale sprang i himling skal utfgres som plassbygde skjgrt med sparklede og malte flater. Evt.
skjgrt bygges pa plass og utfgres i samsvar med overflater i rommet.

Til alle faste skap skal det bygges skjgrt/ foring mellom overkant skap/ overskap og himling, for @ hindre
stgvdeponi pa toppen av skapet. | overganger mellom ulike himlingshgyder skal det ogsa bygges plassbygget
skjgrt kledd meg gips, sparklet og malt.
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Over alle systemvegger/ glassvegger der lyd-/ brannkravet skal tilfredsstilles skal det bygges skjgrt. Det er
TEs ansvar a sikre at det oppnas ngdvendig stabilitet i alle konstruksjoner.

Det vises ellers til vedlagt Farge- og materialkonsept utarbeidet i forprosjektet.

Skjgrt over himling for baering av foldevegg utfgres med samme lydklasse, samt ma ha tilstrekkelig og stabil
baereevne.

246 Kledning og overflater

Prinsipielt skal det benyttes malte gipsplater med OSB-plater/x-finer plater for skrufeste i alle rom. Det
henvises til romskjema, samt vedlagte tegninger som skal utarbeides videre i detaljfase

Overflater males i alle t@rre rom. Montering av vatromsplater iht. romskjema og fargekonsept.

Tgrre rom

Overflater skal klargjgres for malerarbeid, herunder rengjgring, sparkling, sliping mv. Malte overflater skal
min. tilfredsstille estetisk klasse K3 i henhold til NS 3420. Alle vegger skal males slik at kvalitetskrav ivaretas.
Det skal benyttes vannbasert akrylmaling (ikke PVA) som tilfredsstiller krav iht. pkt. 14.3.2. Malingen skal vaere
av god kvalitet og vaere vaskbar og fuktbestandig. Maling skal klassifiseres i vaskeklasse 1 iht. ISO 11998. Jf.
«romskjema farger materiell» som skal utarbeides i detaljprosjektet. TE ma paregne at valg av farge skal
fremlegges for BH for godkjennelse i god tid fgr bestilling. Jf. pkt. 14.1.4.

Vatrom

Det fremkommer av A60-1 romskjema hvilke vatrom og toaletter som skal ha vatromsplater. Disse skal vaere
av anerkjent merke med godkjent vanntett system. Se 120-6 Farger med koder for farger. Montering iht. til
leverandgrens anvisninger, herunder tilfredsstillende lgsninger i overganger for gulv og himling. Farge og
utseende skal utarbeides i detaljprosjektet

TE ma paregne at valg av farge skal fremlegges for BH for godkjennelse i god tid fgr bestilling. Se ogsa pkt.
1.8.

25 Dekker

Komplett dekkelgsning skal ivareta ngdvendige lydkrav og utfgres med minimum forplantning av strukturlyd.
Lydegenskaper mht. luftlyd og trinnlyd skal ivaretas og Igsning dokumenteres for hele dekkekonstruksjonen.

Alle materialer skal vaere bestandige mot de opptredende fysiske og miljgmessige pakjenninger. Det
forutsettes at det kun blir benyttet miljgvennlige produkter som kan dokumenteres ikke avgir gasser eller lukt
som kan pavirke inneklima negativt.

251 Frittbzerende dekker
Etasjeskiller utfgres som frittbaerende dekke, og det skal medtas ngdvendige utsparinger/utvekslinger for rgr
og kabler i konstruksjonen for alle andre fag.

Det vises generelt til plan-, snitt- og fasadetegninger fra arkitekt og krav iht. TEK17, branntegninger og
brannkonsept fra brannkonsulent og lydtekniske krav, samt det som er beskrevet i generell del. Det er TE
sitt ansvar a bestemme type konstruksjon, sta for prosjekteringen og tilfredsstille de gjeldende krav.

Side 21 av 103




FITJAR

TE ma pase at konstruksjonen er ftilstrekkelig dimensjonert for laster fra oppheng av aktuelt utstyr over
himling, og skal medta innfestningen av utstyret i konstruksjonen.

252 Gulv pa grunn

Det medtas ngdvendige kostnader i forbindelse med etablering av gulv pa grunn. TE ma pase at det etableres
splitt i gulvet iht. krav fra akustiker og etablere tilstrekkelig med rissfuger for a unnga oppsprekking. Det skal
medtas rgr i pukklaget, samt oppstikk som gir mulighet for radonventilasjon.

Over kultlag legges minimum 100 mm komprimert pukk 0-32 som drenslag/beaerelag. Gulv pa grunn
i underetasje, utfgres med tilstrekkelig isolasjon, radonsperre og armert pastgp i ngdvendig tykkelse, tilpasset
belastning iht. bruksomrade og ngdvendige innstgpninger. Det skal medtas fall til sluk i vatrom. Det skal
medtas ngdvendige utsparinger i gulv pa grunn.

Stop skal deles med fuger for @ unngd riss, og det skal lages bevegelsesfuger mot alle fastholdte
konstruksjoner. Gulv pd grunn skal ogsa oppfylle krav til akustikk. Det skal medtas nedsenking i gulv for
eventuelle fotskraperister/ avskrapingsmatter. Radonsikring utfgres iht. gjeldende regelverk.

253 Oppforet gulv, pastep
Nytt gulv bygges opp og forberedes for overflate iht. jf. Byggforsk 541.805, samt BVN 31.210 med relevante
henvisninger. Gulv i dusj og andre vatrom skal bygges mot sluk som laveste punkt.

255 Gulvoverflater

TE i detaljfasen skal opparbeide egne gulvbehandlingsplaner og romskjema som godkjennes av BH. Kun
belegg i bruksklasse 34 i henhold til NS-EN 685 skal benyttes. Belegg skal generelt oppfylle alle krav til
brannkonsept, og lydforhold skal tilfredsstilles iht. forskriftskrav. Brannkonseptet spesifiserer forprosjekterte
Igsninger som ma videre verifiseres av TE.

Farger, sklisikkerhet og detaljer med betydning for drift og vedlikehold skal velges av arkitekt iht. TEK 17 og
avklares med byggherre for bestilling. Ved overgang mellom ulike typer gulvbelegg tillates nivaforskjell pa
maks. 3 mm. Ved overgang til gulv i areal med mulighet for vannsgl skal dette alltid ligge noe lavere enn belegg
for tgrre rom. Gulvbelegg overflatebehandles iht. leverandgrens anvisning fgr overlevering.

Det skal benyttes slitesterke og rengjgringsvennlige gulvmaterialer tilpasset funksjonene i de enkelte rom.
HCWC/DUSIJ-rom skal ha sklisikker vinyl pa gulv og rom med krav til sluk skal ha fall til sluk i henhold til krav i
TEK17 og anbefalinger i vatromsnormen.

Materialkrav gulvbelegg

Fuktniva i undergulv skal kontrolleres og vaere i samsvar med produsentens krav fgr legging av belegg. Alle
gulv i hver etasje skal ha samme kotehgyde pa ferdig gulv uavhengig av gulvoverflate. Ved overgang mellom
ulike typer gulvbelegg tillates nivaforskjell pa maks. 3 mm.

Belegg i korridorer skal legges i korridorens lengderetning for @ unngd mange skjgter pa tvers av korridor.

Belegg

Generelt skal underlag for belegg rengjgres grundig fgr legging og tilfredsstille leverandgrens krav.
Alle skader og ujevnheter skal avrettes fgr det legges belegg.
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Relativ fuktighet (RF) i betonggulv skal vaere < 95 %. Alt banebelegg skal limes med gulvlim med dokumentert
lavt innhold av Igsemidler, og eventuelle avrettingsmasser skal vaere sementbaserte. Lim ma vaere tilpasset
underlaget mht. heft og kjemisk reaksjon.

For omfang og typer vises det til Plantegning 130-2 Plan gulvbelegg som viser gulvbelegg.

Det er valgt 3 typer materialer;
e Linoleum ivanlige tgrre rom (med lyddempende underlag i lekesoner)
e Homogen vinyl i skitne rom og hvor det kan bli vanns@l som garderober, stellerom og toaletter.
e Vinyl med sklisikkert vinyl R10 i rom med dus;j

Banebelegg skal dokumenteres mht. emisjon, kjemikalieresistens og ¢vrige krav i beskrivelse, samt
tilfredsstille minstekrav iht. SINTEF Produktsertifikat eller likeverdig. Legging og behandling av belegg skal
gjores etter produsentens anvisninger. Valg av farger og uttrykk pa gulvbelegg er valgt i sammenheng med
utarbeidet fargekonsept.

Det er i fargekonseptet vist til produsenter, dette er kun ment som veiledende for a fremheve helheten i
fargekonseptet, ikke som et krav. Ved valg av annen produsents fargekolleksjon, ma avvikende farger og
materialer avklares med BH.

Fotskraperister

Galvaniserte fotskraperister leveres og monteres utenfor alle inngangsparti som vist i tegning. Fotskraperist
ved hovedinngang skal ga helt ut til kant pa betongmur. De skal fglge terrenget med 2% fall bort fra bygget.
Fotskraperister monteres pa ringmur / fundament av betong med drenering koblet til OV systemet
(kapittel 7). Min. dybde under rist er 300 mm.

258 Utstyr og komplettering for dekker

Det skal etableres et teknisk rom pa loftet. TE skal ivareta laster fra ventilasjonsaggregater eventuelle
vibrasjoner fra mekanisk utstyr i rommet. TE vurderer type utstyr og Igsninger i samrad med leverandgr og
egen akustiker/ radgiver opp mot angitt krav i akustisk premissnotat.

26 Yttertak

Det skal leveres komplett takkonstruksjon med ngdvendige beslag i overganger mellom gesims og vertikale
vegger. TE star fritt til 3 velge konstruksjon med hensyn til teknisk og gkonomisk vurdering. Avrenning fra taket
skal ledes til naermeste takflate og sluk.

Takkonstruksjoner skal prosjekteres og dimensjoneres iht. gjeldende Eurokode — serie med hensyn til
lastvirkninger mv. Stedlige forhold skal vektlegges, og nasjonale tillegg skal benyttes. Det henvises i tillegg til
Byggforsk 525-serie.

261 Primzerkonstruksjon
Yttertak utfgres i henhold til TEK 17, det skal medtas ngdvendige gjennomfgringer i konstruksjonen fra andre
fag.

Det vises generelt til plan-, snitt- og fasadetegninger fra arkitekt og landskapsarkitekt, krav iht. TEK17,

branntegninger og brannkonsept fra brannkonsulent, samt det som er beskrevet i generell del. Det er TE sitt
ansvar a bestemme type konstruksjon, sta for prosjekteringen og tilfredsstille de gjeldende krav.
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TE ma pase at takkonstruksjonen er tilstrekkelig dimensjonert for laster fra oppheng av aktuelt utstyr i og pa
taket og skal medta innfestningen av utstyret i takkonstruksjonen. Sikkerheten og tilkomsten for drift- og
servicepersonell skal ivaretas, og med fallsikring montert etter prosjektering i neste fase.

262 Taktekking

Oppbygging av isolasjon skal ivareta brann- og energikrav, samt hindre fuktvandring fra innsiden med ngye
utfgrt montering av. membran. Fall til sluk opparbeides pa underliggende isolasjon iht. Fallplan som
utarbeides i detaljprosjekt.

Taksluk tilpasses den valgte taktekning. Det skal medtas ngdvendige overlgp. Overlgp plasseres lavere enn
gesimskant, overvannslgpet skal kunne sees fra bakkeniva.
Tekking forutsettes f@rt over gesimskant, og beskyttet med beslag i metall tilsvarende pa yttervegger generelt.

265 Gesimser, takrenner og nedlgp

Gesimser utfgres ved at yttervegg fgres forbi dekkeforkant og opp over tak. Alle utvendige beslag utfgres av
pulverlakkert aluminium. Farge avklares med arkitekt og BH i detaljfasen se fasadeteginger. Tykkelse pa beslag
dimensjoneres av entreprengr. Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns tetting ivaretas.
Beslag utfgres med falsede skjgter. Synlige skjevheter, bulker, riper og andre ungyaktigheter pa beslag og
kledninger skal ikke forekomme.

Takrenner og utvendige nedlgp skal utfgres som komplett system og vaere i samsvar med bandtekking pa tak,
farge (se fasadetegninger). Endelig utforming, fgringsveier og plassering skal gjgres av prosjekteringsgruppen
i detaljprosjektet. Monteres i henhold til leverandgrens anvisninger.

268 Utstyr og kompletteringer

Det skal etableres taksikringswire pa alle tak der gesims er lavere enn 1 meter. Det skal velges et wiresystem
for isolert flatt tekket tak. Det skal leveres et komplett system med alle innfestingsmidler og visuell markering
iht. krav for taksikring.

For oversikt over fast innredning se vedlagte tegninger med planer for fastinnredning. Innredning markert i
rosa finnes pa skjemategning, innredning markert med grgnt er kun pa plantegning og i beskrivelse. Ved alle
vasker beregnet til handvask skal det monteres tgrkepapir/sape/desinfeksjonsmiddel. Utstyr leveres av
byggherre, monteres av TE.

27 Fast og lgst inventar

Det henvises til vedlagt tegninger. Alle priser skal inkludere montering. Alle Idsbare skap/skuffer skal leveres
med ngkkel eller kortleser - dette avklares med byggherren. Skap/skuffer som skal kunne lases er markert pa
tegninger. Det skal i prisskjema ogsa oppgis pris pa las med systemngkkel.

Alle tradkuver, skuffer og uttrekkbar innredning i skap skal leveres med stoppere som hindrer de i a bli dratt
helt ut, og skal kunne henge i uttrukket stilling.

Foringer: alle skap skal fores opp mot underkant himling og mot vegg. Endeskjgter i foringene skal leveres
uten synlig platemateriell, og utfgrelse skal godkjennes av Byggherre/IARK. Alle mal ma kontrollmales fgr
bestilling. Alle foringer tilpasses.
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For oversikt over fast innredning se vedlagt mgbleringsplan og ulike skjemategninger:
120-3 Mgbleringsplan 1.etasje
160-1 Skjema personalkjgkken
160-2 Skjema barnehagekjgkken
160-3 Skjema rengjgring og BK

Nar det gjelder farge pa fast inventar, oppgir IARK en farge som passer inn i fargekonseptet.
Det forutsettes at man velger en leverandgr av kjgkken som kan levere fronter etc. i hgytrykkslaminat.

Ved alle vasker beregnet til handvask skal det monteres tgrkepapir/sape/desinfeksjonsmiddel. Utstyr leveres
av byggherre, monteres av TE.

273 Kjokkeninnredning
Det skal medtas komplett kjgkkeninnredning med Igsninger og funksjoner, jf. Vedlagte skjemategninger. Det
presiseres at all kjgkkeninnredning/utstyr skal veere fra anerkjent leverandgr, solid og egnet for tiltenkt bruk.

Kvalitet barnehage og personal: De ulike modulene skal vaere utfgrt av platematerial med solid, skrufast
kjerne (for eksempel MDF) med fronter i hgytrykkslaminat med kantlist i fargekoordinert ABS (velges av TE
og godkjennes av BH). Frontene skal kunne leveres i valgfri hgytrykkslaminatfarge, farge skal kunne velges fra
hele laminatleverandgrens (Formica eller likeverdig) fargekolleksjon.

Dgrer skal veere hengslet med solide stalhengsler som ftillater tilneermet 180 grader apning.
Skuffer og skapdgrer skal ha demping, ved hjelp av sakte innglidning og dempeknotter.

Benkeplate: det skal prises med benkeplate i hgytrykkslaminat i min 20mm tykkelse. Farge/megnster pa
benkeplate skal leveres i samme farge som fronter tilpasset fargeskjema, dersom annet produkt tilbys skal
dette godkjennes av byggherre.

Alle kjgkken skal leveres med handtak som gir grep for hele handen. Skal veere buet og ikke ha deler som
stikker ut.

Sokkel: Skal veere avtagbar for rengjgring under kapittel Farge tilpasset fargekonsept.

Hayskap, kjgleskap og frys skal ha samme hgyde i overkant og fglge samme linje som overskapenes overkant
som skal vaere minimum 700mm hgy.

Det skal leveres «dobbel bunn» til alle overskap slik at LED-belysning over benk kan felles inn. Under alle
overskap pa kjgkken skal det leveres og monteres integrert belysning styrt over bryter ved dgr. Belysningen
skal felles inn i dekkplate under skap. Leverandgr av innredning leverer belysning av type LED med varm
fargegjengivelse.

Nedforinger/ skjgrt behandles som gvrige vegger.

Kum:
Det skal leveres underlimt kum med 1,5 kum og avrenning. Bredde kum maks 600mm + avrenning. Det skal
prises vask i stal.
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Blandebatteri:

Blandebatteri skal leveres med lang hendel. M& ha temperatursperre og tydelig merking pa varmt og kaldt og
ha skaldesikring. Blandebatteri skal godkjennes av brukere/byggherre f@r levering. Rerfgring skal hensynta
skuff med avfallsfraksjoner.

Sprutsikring:
Mellom under- og overskap skal det monteres sprutsikring i h@ytrykkslaminat. Platene skal fuges mot
benkeplate. Sprutsikringen skal ga ned til gulv hvor vogner plasseres.

Farge avklares i sammenheng med valg av kjgkkenleverandgr og kjgkkenfarge. Farge og mgnster skal passe
inn i gvrig fargekonsept.

Hvitevarer
For hvitevarer se skjemategning:

160-1 Skjema personalkjgkken

160-2 Skjema barnehagekjgkken

160-3 Skjema rengjgring og BK
Alle hvitevarer skal leveres med beste energiklasse dersom noe annet ikke er spesifisert under beskrivelsen
av hvitevaren. Alle hvitevarer skal medtas av kjgkkenleverandgr. Alle hvitevarer skal hengsles iht. tegning.

Stekeovn:
Skal leveres med energiklasse A eller bedre. Stekeovn skal veere integrert i hgyskap Stekeovnene skal ha
pyrolytisk selvrens.

Mikrobglgeovn:
Skal veere integrert og leveres med innbygningsramme. Minimum 900 watt.

| barnehagekjgkkenet med bade stekeovn og mikrobglgeovn skal disse leveres fra samme serie/leverandgr.
Koketopp: Skal leveres med induksjon og soner (ikke sonefri).

Oppvaskmaskin: skal veere halvintegrert og leveres med hevbar kurv nederst pa brukerkjgkken (ikke pa
personalkjskken). Begge oppvaskmaskiner skal ha vaskeprogram pa 70°.

Ventilator: Kjgkkenventilator skal ha:
o fettfilter, type syklon eller tilsvarende.
e  Kullfilter i kanal.
e Belysningsarmatur, LED.

Kjol-/ og fryseskap:

Alle kjgle- og fryseskap skal ha beste energiklasse. Alle kjgleskap skal leveres med glasshyller og bokser til
gronnsaker. Alle store kjgleskap skal leveres med airflow som fordeler luften jevnt, eller tilsvarende. Alle
fryseskap skal leveres med gjennomsiktige skuffer, og leveres med innfrysningsfunksjon. Alle kjgleskap,
fryseskap skal leveres avrimingsfrie. Merk: 1 eksisterende kjgleskap skal monteres av TE.

| personalkjgkken skal det leveres integrert kjgleskap, i samme hgyde som topp overskap og med LED-
belysning.
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| barnehagekjgkken skal det ogsa leveres 1 kjgleskap og 1 fryseskap, i samme hgyde som topp overskap og
med LED-belysning. Fryseskap og kjgleskap skal vaere fra samme leverandgr.

Som tg@rrvarelager skal det leveres 1 stk. t@rrvareskap med uttrekksbakker, B600xD600x samme hgyde som
kjol- og fryseskap

For kjpkkenutstyr skal del leveres 1 stk. skal med uttrekksfront og hvor hyller trekkes med. B400xD600x
samme hgyde tgrrvareskap.

Avfallshandtering:

Til begge kjgkken skal det leveres uttrekkbare avfallsenheter til restavfall/bioavfall i skap/skuffe i
kjokkeninnredning, som avmerket pa tegninger.

274 Kopirom
Kopirom har arbeidsbenker i stdhgyde med hyller over og under. Arbeidsbenken skal ga fra vegg til vegg.

Hyllene under benkeplate skal ikke vaere oppdelt med endestykker, men veere gjennomgaende i hele lengden.
Her skal det kunne oppbevares papiresker og andre store ting. Hyllene over arbeidsbenk bgr vaere oppdelte
og med endegavler som stgtter 600 — 900 bredde. Hele systemet er tenkt montert pa Torco — hyllesystem
eller tilsvarende — bade hyller og benkeplate for arbeidsbenk.

Hyllene over benk skal veere i pulverlakkert stal som baerelister, mens benkeplate og hyllene under er i
laminat.

Veggskinner med baereknekter / konsoller med stor baereevne.

Leverandgr har ansvar for at elementene er solide nok til tiltenkt bruk.

Der hvor beaereskinner ligger for langt fra vegg monteres en baereskinne pa vegg i enden av benkeplate.
Kontrollmal ma tas av leverandgr.

FARGE: Hvit

PRISIPPSKISSE ARBEIDSBENK / HYLLER KOPIROM:

Bareskinne

_ Stalhyller

Arbeidsbenk — Laminat_- hel lengde

- Hyller laminat — hele lengden
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275 Lager
Det skal leveres innredning med omfang som vist pa Mgbleringsplan.

Lager skal leveres med hyller tilpasset bruk. Alle gulvstdende hyller sikres til vegg, alle dype hyller (450-
600mm) er gulvstaende. Smale hyller (300-350mm) skal leveres som skinnesystem som veggmonteres slik at
hyllene kan tilpasses bruk.

276 Garderober

Garderobe ansatte
Personalgarderober skal leveres med Z-skap.

Garderobeskap i Z-konfigurasjon, helt i metall og med et rent og minimalistisk design.

Plasseffektivt takket vaere 2 rom, organisert i Z-form, i hvert skap.

Hvert skap i Z-serien er bygget med en del for 3 henge opp ting og en del for a legge ting, hvor delen for a
henge opp ting har bade stang og krok.

Skapene skal kunne ldses med hengelas.

Skapstammer og dgrer i stal. Farger skal kunne velges fritt fra hele skapleverandgrens standard utvalg.

8 stk. skap til damegarderoben.
4 stk. skap til herregarderoben.

Garderobe grovgarderobe barnehage

Skal leveres i henhold til Mgbleringsplan. Robust basinnredning i kryssfiner med hgytrykkslaminat,
gulvstaende. Alle garderobe-moduler skal leveres med skorist, sittebenk, kurv, hyller og karusellkroker. Det
skal leveres 40 garderobebaser. Fordelt som vist pa mgbleringsplan

Garderobe fingarderobe barnehage
Skal leveres i henhold til Mgbleringsplan.

Robust innredning i kryssfiner med hgytrykkslaminat og veere vegghengt. Alle garderobe-moduler skal leveres
som skohylle og sittebenk, samt hyller og med karusellkroker montert hgyere pa veggen -altsa som 2 separate
moduler.

Det skal leveres 40 komplette garderobemoduler fordelt som vist pa mgbleringsplan

276 Innredning, garnityr for vatrom
HC-WC/Dusj og WC ansatte

Speil pa begge toaletter skal monteres i flukt med vask, B600xH1200.

Garnityr pa HCWC /Dusj og WC skal leveres fra en og samme leverandgr, og skal ha samme formsprak, farge
og materialitet.

Garnityr skal inkludere:

e Knagger (1 stk. per rom med unntak av HCWC/Dusj hvor det skal leveres 3 stk.)
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e Toalettrullholder

Byggherre leverer tgrkepapirbeholdere, papiravfallskurv og holdere til sape- og desinfeksjonsbeholder.
Entreprengr monterer.

277 Stellerom

Det skal leveres innredning med omfang som vist pa vedlagte Mgbleringsplan. Det er 2 stellerom. Begge
skal ha samme utstyr.

Alle vaskerenner i barnehgyde monteres med overkant hgyde 55 cm fra gulv. Det skal

leveres barne-wc montert i hgyde 35 cm overkant setering.

Det skal vaere veggmontert sgppelbgtte til alle toaletter. Sdpedispenser skal monteres over sgppelbgtte for
a unnga gulvsgl.

Toalettrulldispenser, sapedispenser og papirhandkledispenser leveres av byggherre, men monteres av TE.

Stellebord.

Hev- og senkbart med integrert servant. Ca. 800 x 1400 mm
Barnesikker med fallsikring og avrundede hjgrner

Lettstelt madrass

Hoyskap med bleiekurver til de enkelte barna. Ca. 400 x 900 x 2000 mm

278a Rengjgringsrom

TE skal medta levering og montering av utstyr/garnityr til rengjgringsrom

Produktvalg kan veere LG, Miele eller tilsvarende som har energieffektive og stillegdende frontmatere med
smarte funksjoner. Produkt avklares med BH

Moppevaskemaskin med lokasse:

e Moppevaskemaskin med tilhgrende lokasse 45 liter, montert pa siden (ikke bak). Sentrifugehastighet 1200
rpm.

e Plass til renholds-vogn

¢ Oppstillingsplass for gulvrenholdsmaskiner med strgmuttak for lading

e Stikkontakt til moppevaskmaskin

¢ 1 stk hgyt Kjgleskap for oppbevaring av rene mopper.

e Hyller til oppbevaring av forbruksmateriell. Dybde 40 cm

¢ Dyp vaskekum med avrenningsrist

e Det ma vaere veggplass til oppheng av moppestativer og div. maskin-pads og annet utstyr

Rommet ma ha god ventilasjon for utlufting av fuktighet og batterigasser, samt
gulv med fall til sluk med gulvrist (1,8 x 0,5 m).

278b BK

TE skal medta levering og montering av utstyr/garnityr til Bgttekott

Produktvalg kan veere LG, Miele eller tilsvarende som har energieffektive og stillegdende frontmatere med
smarte funksjoner. Produkt avklares med BH
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e Vaskemaskin skal ha minimum 8 kg trommel, 1400 omdreininger pa sentrifugen og ha beste
energiklasse.

o Tgrketrommel: skal leveres med kondensator og ha sensor. Tgrketrommelens kapasitet skal veere
tilsvarende vaskemaskinen. Skal ha beste energiklasse.

Tgrketrommel og vaskemaskin skal leveres fra samme leverandgr og merke i samme serie.

279 Lgs innredning:

Sofa:

Det skal vaere en 3-seter-sofa pa hver avdeling.

Sofaene skal veere i god kvalitet tilpasset bruk i barnehage. Myke seter og rammer i tre. Trekket er skal veere
i stoff som er enkelt a tgrke av med klut som f.eks. Nevotex LIDO/LIDO TREND eller tilsvarende. Nar leverandgr
av sofa er valgt, skal man kunne velge tekstil i farger tilpasset fargekonsept.

Kosemadrasser:

2 Hjgrnemadrasser med oppkant pa 2 sider, med myk og behagelig bunn som egner seg som lesehjgrne og
for og lek. Kosehjgrnet skal vaere trukket med et slitesterkt og lettstelt materiale som passer til
barnehagemiljget. F.eks. kunstlaer eller et Nevotex tekstil eller tilsvarende

Spise- og aktivitetsbord:

Det skal kjgpes inn spise- og aktivitesbord til alle avdelingene.

Klassisk trebord med slitesterk bordplate laget av lyddempende og miljgvennlig linoleum for a bidra til et
bedre lydmiljg. Ma tale vannsgl.

Understell skal ha samme utfgrelse som mobile reoler beskrevet under:

Det skal leveres 1 stk 4-personsbord

6 stk 6-personsbord

Mobile reoler
Reol med apne hyllerom som skal kunne suppleres med kurver som gjgr oppbevaringen enda enklere.
Oppbevaringen skal fungere godt generell oppbevaring av leker, bgker eller andre ting.

Reolen skal ha bakplate som egne seg for a veere frittstdende romdelere. Hjulene skal gjgre det enkelt 3 flytte
pa reolen etter behov. To av hjulene kan lases for & holde den pa plass. Skal veere veltesikker. Utfgres i
materiale tilsvarende spisebord i tre.

Grupperomsmgbler

1 stk Aktivitetsbord med understell i massiv bjgrk. Bordplate i miljgvennlig linoleum for lyddemping. Ma
kunne tale vannsgl. @ ca. 1000 mm. Hgyde ca. 53mm

5 stoler tilpasset bord i stgrrelse og materialer.

Farge pa linoleum skal kunne velges nar leverandgr er valgt for a tilpasse til fargekonsept.

Sma gulvtepper

3 stk mykt rundt gulvteppe @ 1500-2000 mm. Teppetykkelse min 8 mm for mykhet og isolasjon. Bakside
med sklisikkert belegg av lateks eller lignende. Skal kunne brukes pa gulv med gulvvarme.
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Annet:
Oppheng gardiner: Det skal medtas enkel gardinskinne i alle kontorer. Det skal leveres enkel skinne i tak i
me@terommet slik at det er mulig & stenge innsyn.

Avdelinger: det skal medtas sikkerhetsskinner med glidere som Igser seg ut dersom de blir lagt vekt pa (4-6
kg). Likeverdig med Silent Gliss 6290 Safety track

28 Trapper, balkonger m.m.

282 Utvendig trapp til teknisk rom

Barnehagen er planlagt med teknisk rom pa taket og tilgang via utvendig trapp. Denne skal sikres med gjerder
og dgr slik at barn og uvedkommende ikke far tilgang til trappen og taket. Utvendig trapp og rekkverk fra
bakkeplan og opp til tak for tilgang til tekniske anlegg iht. krav i TEK17 og stigning iht. byggdetaljblad 324.301
Utforming av trapper. Trappen skal vaere sikret med dgr og gjerder mot at andre enn tiltenkt personell far
adgang til tak. Trinnene ma vaere lukket eller dekkes til fra undersiden for a sikre at sma barnefingre ikke setter
seg fast eller kommer i klem.

"l

29 Andre bygningsmessige deler
Alle bygningsmessige hjelpearbeider for alle fag, og alle grensesnitt og integrasjoner mellom fagene skal veere
inkludert i tilbudet.

Det skal rives et takoverbygg ved det eksisterende skolebygget som star igjen pa tomten. Deler av
takoverbygget er allerede revet, se tegning B-20-01. Resterende del av dette takoverbygget skal nd komplett
fiernes, og det ma utfgres arbeid pa fasaden til eksisterende skolebygg slik at denne blir tett. Over de to
inngangsdgrene skal det etableres lokale overbygg over disse. Der hvor det blir sar og skader etter rivingen
skal det repareres med samme materialer og farger som pa skolen for gvrig. Det skal se ut som om det alltid
har veert slik.

291 Hull, tettinger

Pa steder der det fgres tekniske anlegg gjennom dekker, vegger eller skjgrt, skal bygningsentreprengren
utfgre tetting i overensstemmelse med de krav som er gitt for bygningsdelen mht. lydtetting og brannkrav. TE
v/Byggentreprengren er ansvarlig for all lydtetting og branntetting.
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3 VVS-INSTALLASJONER

30 Generell orientering

Det henvises til generelle dokumenter som er utsendt i forbindelse med tilbudet. Disse omfatter blant annet
tilbudsinnbydelse, konkurransevilkar, orientering ombyggetid og gjiennomfgring, organisering, kontraktsvilkar
etc.

VVS-anleggene skal inngd som del av totalentreprisen. Leveransen skal omfatte levering og montering av
komplette VVS-anlegg inklusive ngdvendig prosjektering og tverrfaglig koordinering.

Det palegges TE a sette seg godt inn i alle deler av beskrivelsen, for a pase at VVS-installasjonen blir komplett
og dekker alle funksjoner og krav til bygget for gvrig.

VVS-teknisk beskrivelsestekst redegj@r for grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav, samt krav til utfgrelse
av anleggene. Dersom ikke annet er nevnt i dette dokument, skal utstyr og leveranser vaere i henhold til NS
3450, Tekniske bestemmelser, og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner med veiledning. VVS-
installasjoner ma vaere i samsvar med offentlige lover og forskrifter, samt de stedlige myndigheters krav og
serbestemmelser.

| dette prosjektet omfatter det VVS-tekniske anlegget fglgende bygningsdeler:
¢ 31 Saniteer

® 32 Varme

e 33 Brannslokking

e 36 Luftbehandling

¢ 37 Komfortkjgling

Innkassinger, sjakter, inspeksjonsluker, tekniske skap og nedforinger skal godkjennes av byggherren fgr
endelig valg av lgsning. Som grunnlag for beslutning skal det fremlegges oppleggskjema og systemtegning.

Lgsninger og fgringer for sanitaeranlegg skal vaere slik at krav til vannskadesikkerhet, i § 13-20 og § 16-6 pkt.
b) i TEK er oppfylt, samt gvrige spesifiserte krav i beskrivelse.

Alle synlige rgrgjennomfgringer skal ha dekkskiver, ogsa innvendig i skap Dekkskiver skal leveres i forkrommet
utfgrelse og gi et enhetlig uttrykk i hele bygget. Synlige rgr og kanaler skal leveres med farge tilsvarende
vegg/tak.

Rerledninger skal ikke legges gjennom rom for kraftteknikk eller tele/data, som for eksempel hovedtavle,
underfordelinger, IKT-rom og lignende.

Alle benyttede rgrsystemer skal ha SINTEF Byggforsk - Teknisk Godkjenning eller tilsvarende. Alle spjeld og
eventuelt motorer, ventilasjonskanaler, samt stakeluker for avigpsrgr, kraner og ventiler etc. skal ha god
tilgjengelighet for bruk, inspeksjon og rengj@ring.

Anmeldelser

TE skal sgrge for alle ngdvendige anmeldelser av VVS-anlegg til offentlige myndigheter. Gebyrer i forbindelse
med dette skal ikke medtas i tiloudet. Ferdigmelding skal uoppfordret sendes til myndighetene innen gitte
frister. | dette skal innreguleringsprotokoller innga.
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Lover, Forskrifter og publikasjoner

VVS-installasjoner skal utfgres i henhold til:
Lover, Forskrifter og publikasjoner
VVS-installasjoner skal utfgres i henhold til:
- VA norm Fitjar kommune med gjeldende retningslinjer (GIVAS)
- Standard abonnementsvilkar for vann og avlgp — Tekniske bestemmelser
- Standard abonnementsvilkar for vann og avlgp — Administrative bestemmelse
- Byggebransjens vatromsnorm (Vatromsnormen)
- Sintef Lommehandbok Rgr-i-rgr systemer for vannforsyning i boliger
- NSEN 12845
- NSEN1717
- NS 3420
- NS 8175:2019
- NS-EN 12828:2012+A1:2014 kapittel 4.8 og Tillegg C Varmesystemer i bygg
- NSEN 1610 — Utfgrelse og prgving av avlgpsledninger
- NSEN 671 Faste brannslokkesystemer — Slangesystemer
- Byggforsk 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for @ minske forurensning
- Byggforsk 552.323-6 «Behovsstyrt Ventilasjon (DCV)
- Byggforsk 520.342 Branntetting av gjiennomfgringer
- Byggforsk 520.352 Brannsikring og r@yksikring av balanserte ventilasjonsanlegg
- RIF-veilederen "Rent Tgrt Bygg"

Ovennevnte liste av lover, forskrifter og publikasjoner kan ha blitt erstattet av nye versjoner, i sa fall er det de
nyeste som gjelder, dette ma kontrolleres av TE.

Dimensjoneringsgrunnlag

Beregningene skal baseres pa at belastningene er til stede i hele arbeidstiden/driftstiden. Klimakrav skal ogsa
tilfredsstilles, selv uten interne belastninger til stede.

Alle ventilasjonstekniske installasjoner skal dimensjoneres med en kapasitet tilsvarende 100% samtidighet.
(SFP-krav iht. Byggforsk 552.324: Behovsstyrt Ventilasjon. Krav ved innkjgp og kontroll ved overlevering).
Kanalnett og ventiler skal ha 15% utvidelseskapasitet. Aggregatene skal ha en gjenvinningsgrad pa minimum
80%.

Byggets inneklima skal ha samsvar med:
e |nneklimakvalitet kategori 2 i NS-EN 16798:2019.
e Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert
inneluftkvalitet, termisk miljg, belysning og akustikk, samt kategori B i NS-EN 7730 Ergonomi i termisk
miljg.

Det palegges ogsa TE a sette seg godt inn i alle deler av beskrivelsen, for & pase at VVS-installasjonen blir
komplett og dekker alle funksjoner og krav til bygget for gvrig.

Beregninger:
TEer ansvarlig for at fglgende beregninger utfgres og overleveres som en del av FDV-dokumentasjonen:

e Energiberegninger
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e Varmebehovsberegninger (iht. VVS-bransjens Varmenorm)

e Romklimaberegninger / Inneklimasimuleringer

e Kanalberegninger

o Trykkfallsberegninger

e SFP-faktor. Beregninger ved nominell luftmengde, 60 og 80% samtidighet

e Varmegjenvinningsgrad. Beregninger ved nominell luftmengde, 60 og 80% samtidighet
e Romlydberegninger

e Luftmengdeberegninger

Romtemperaturer

Romtype Operativ temperatur
Sommer / vinter
Min. Max.

Stell 24 26

WC, HCWC, garderober 22 25

Kontor, mgte, grupperom, avdelingsrom, mm. 23 25

Tekniske rom, lager 18 22

Rengjgringsrom, bgttekott 20 25

Dimensjonerende uteforhold

Som klimadata for ars simulering brukes naermeste representative klimastasjon.
Som dimensjonerende utetemperatur brukes hgyeste og laveste tre dggn middeltemperatur oppgitt av
Meteorologisk Institutt.

Klimakravene skal overholdes bade sommer og vinter, selv uten at interne belastninger er til stede.

Folgende skal som et minimum ivaretas:
e Krav i Teknisk romskjema

e Krav til friskluftmengder i Tek 17

e Veiledning nr. 444, utgitt av Arbeidstilsynet om klima og luftkvalitet pa arbeidsplassen
e FHIl anbefalte faglige normer for inneklima

e Folkehelseloven

Der beskrivelsen fastsetter krav utover overnevnte, gjelder beskrivelsen. Der ovennevnte har forskjellige krav,
gjelder strengeste krav.

Tverrfaglig koordinering

Samtlige krav som er angitt ma avklares mot gvrige fag, arkitektbeskrivelsen og de bygningsmessige lgsninger
som til enhver tid tilbys. TE vil i alle tilfeller vaere ansvarlig for at bygningen som overleveres, oppfyller de krav
som er angitt i denne beskrivelsesdelen.
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Funksjonen av alle parametere i fellesskap, skal gi det inneklimaet som er spesifisert. Alle spesifikasjoner skal
vurderes samlet og leses i sammenheng. Ved utarbeidelsen av tilbud forplikter TE seg til at
underentreprengrene far tilstrekkelig informasjon og at tilbudet er tverrfaglig koordinert.

Dersom tilbudte Igsninger fra underentreprengrene ikke er tilstrekkelige for a oppfylle angitte krav, er det TE
sitt hele og fulle ansvar a koordinere sine leveranser slik at sluttproduktet overleveres i overensstemmelse
med kravspesifikasjonen for VVS-anleggene og til avtalt pris.

Funksjonskrav og tekniske Igsninger

Funksjonskravene er overordnet og gjelder fremfor de tekniske Igsningene som er beskrevet. Dersom
entreprengren er i tvil om de veiledende tekniske Igsningene og plassforhold er tilstrekkelig for @ overholde
funksjonskravene, skal han oppgi dette i tilbudet og komme med forslag til tiltak.

TE skal dokumentere og bekrefte at funksjonskravene for VVS-anleggene overholdes. Dersom alternative
Igsninger medfgrer avvik, ma dette fremlegges for byggherren som en del av beslutningsgrunnlaget. Under
alle omstendigheter skal basisalternativet i henhold til tilbudsgrunnlaget prises som hovedalternativ.

Montering

Det palegges entreprengrene a anvende og dokumentere at montasje foretas i henhold til gjeldende
anbefalinger i Byggdetaljblader, Byggebransjens Vatromsnorm, Varmenormen, etter beste handverksmessige
kvalitet og i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra produsenter. All montasje skal utfgres
av fagutdannet personell.

All montasje av rgr og ventilasjonsanlegg skal ivareta lydkrav etter NS 8175:2012 klasse C.

Mgte/ stillerom ivaretas iht. ARK/ RIAKU lydkrav: Luftlydisolasjon til rom med konfidensielle samtaler: R"'w=48
dB.

Generelt gjelder at utstyr skal ha tilstrekkelig klaring pa de sidene man ma komme til for vedlikehold, spesielt
foran luker, elektriske tilkoblingsbokser og paneler. TE skal pase at rommet rundt utstyr ikke blir blokkert.

Sjakter skal prosjekteres med tilkomst for inspeksjon av rgrledninger.

Alle ledninger ma legges slik at ledningenes ekspansjon kan forega uhindret. Det skal anbringes
kompensatorer for ekspansjon der dette er ngdvendig. Regrstyringer for ledninger med
ekspansjonskompensatorer skal veere vel avstivede og tilstrekkelig lange. Ved fastpunkter ma forankringene
motsta opptredende ekspansjons- og trykkrefter.

Rerledninger som normalt er vannfylte, ma kunne temmes i sin helhet. Ventiler og stakepunkter mv. skal veere
lett tilgjengelig. Hengere og klammere skal vaere solide. Alle rgr- og kanalender skal vaere forseglet ved levering
til byggeplass og skal holdes tildekket i hele montasjeperioden inntil rgrene kobles sammen.

Det skal ikke blandes materialer som kan medfgre spenningskorrosjon i anlegget.

Alle gjennomfg@ringer skal lydtettes og branntettes i henhold til gjeldende forskriftskrav for bygget og

brannkonsept for prosjektet. Branntettinger skal merkes og dokumenteres. TE/ bygningsentreprengr medtar
branntetting.
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Brann og lydtetting

TE/ bygningsentreprengr medtar branntetting. Ved fgringer gjennom branncellebegrensede bygningsdeler
leveres klassifiserte tettinger av gjennomfgringer. Alle utsparinger for VVS-tekniske anlegg gjennom
brannskiller skal brannsikres i henhold til byggeforskriftene, samt brannvesenets krav, og skal veere merket
med "sertifikat”.

Det henvises videre til Sintef Byggforsk 520.342 for utfgrelsesdetaljer. For gvrig medregnes lydtetting i alle
gjennomfgringer i vegger/dekker.

Gjennomfgringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til lydisolasjon blir tilfredsstilt. Alle
ngdvendige tettinger skal medregnes.

Dokumentasjon av utfgrelse skal fremlegges etter utfgrelse og legges inn i FDVU.

Oppheng av rgr og kanaler

Oppheng av rgr og kanaler som gar gjennom brannskiller, eller som har en funksjon ved en brann, skal ha
samme brannmotstand som brannskillet for a unnga at rgr eller kanaler belaster gjennomfgringer ved en
brann og dermed sikrer riktig funksjon ved en brann. Det henvises til Sintef Byggforsk 520.346.

Vannrgr skal monteres (klamres) slik at varmeoverfgring ikke kan oppsta. «Buntklamring» pa rgr-i-rgr-
systemer skal ikke forekomme, det skal kun benyttes anbefalte systemklammer pa rgr-i-rgr-systemer.
Klammer for rgr og kanaler skal dekke hele omkretsen av rgret eller kanalen.

Merking

Ventiler, utstyr og lignende i nedforinger og sjakter skal merkes med skilt pa nedforing eller vegg.
Ventilasjonskanaler fargemerkes etter NS 5575 1. utg. okt. 1987.

Objekter skal merkes med gravert skilt eller pa annen mate varig merking i henhold til NS 3451. Komponenter
som er utstyrt med avtakbare lokk eller deksel skal merkes bade pa den faste delen av komponenten og pa
lokk/deksel.

| skap for saniteerfordelere skal det veere kursfortegneleser som angir soner/rom i plantegning (bygningens
layout). Skjemaet skal vaere laminert og plassert pa skapdgren. | sentrale rom for VVS-installasjoner
(ventilasjonsrom osv.) skal det settes opp plastlaminerte systemtegninger og flytskjema med luftmengde pa
aggregatet og kortfattet beskrivelse av anleggets virkemate.

Proving
Trykk- og tetthetsprgving av rgrledninger og kanaler skal utfgres seksjonsvis i den utstrekning fremdriften av
bygningsarbeidene gjgr det ngdvendig.

Igangkjgring og Innregulering
- Ventilasjonssystemet skal igangkjgres og innreguleres iht. proporsjonalmetoden. Innreguleringen skal
dokumenteres i protokoll.
- Saniteeranlegget skal igangkj@res og innreguleres iht. varmenormen

31 Sanitaeranlegg

310 Sanitaer generelt
Bygget skal utstyres med et konvensjonelt sanitaeranlegg med separate anlegg for spillvann og overvann som
tilknyttes offentlige ledninger utenfor bygget. Overvannshandtering skal handteres lokalt, ettersom det settes
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krav til begrenset mengde paslipp av overvann fra eiendommen. Alt avlgpsvann skal ledes ut av bygget med
selvfall.

Sanitaeranlegg skal prosjekteres og utfgres slik at drift, kontroll og vedlikehold kan utfgres sikkert og enkelt,
uten risiko for skade pa bygg eller installasjoner. Rgrfgringer skal vaere tilgjengelige for inspeksjon der det er
ngdvendig, og vannrgr skal veere lett utskiftbare. Avstengingsventiler, innreguleringsventiler og @vrige
servicepunkter skal plasseres godt tilgjengelig i tekniske rom, sjakter eller skap

Eventuelle lekkasjer skal kunne oppdages tidlig og ikke forarsake skade pa bygningens konstruksjoner eller
innredning. Det skal etableres tilfredsstillende avstengningsmuligheter for alle soner og hovedfgringer. Alle
rorfgringer skal tetthetsprgves i henhold til NS-EN 1610:2015, NS-EN 805:2000 og NS-EN 12056.

Begynnende lekkasjer fra avlgpsrgr, koblinger og overganger mot sluk skal kunne oppdages raskt, og tiltak
skal sikre at ungdvendige fglgeskader ikke oppstar. Sjakter og vegger som inneholder vann- og avilgpsrgr skal
utfgres i fuktbestandige materialer, og utformes slik at eventuelle lekkasjer begrenses og synliggjgres.

Vatrom

Vatrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk i henhold til Byggebransjens vatromsnorm (BVN).
Utfgrelsen skal sikre at overflatevann og eventuelle lekkasjer ledes til sluk. Rom uten sluk (som kjgkken og
WC uten vatromsfunksjon) skal ha utstyr med overlgp og tiltak for a hindre fuktskader, eksempelvis
vannstoppventiler for kaldt og varmt vann.

Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning. Lekkasjer skal synliggjgres
og, for rom uten sluk, medfgre automatisk avstengning av vanntilfgrselen.

Tappevann

Fordelingsrgr for varmt og kaldt tappevann skal isoleres slik at kaldtvann ikke utilsiktet oppvarmes, og
varmtvannskrav ivaretas. Det skal veere maks. 20 sekunders ventetid pa kaldtvann (15 °C) og maks. 15
sekunders ventetid pa varmtvann (38 °C).

Isolering skal utfgres i henhold til Rgrhandboka pkt. 316.01. For rgr-i-rgr gjelder at fordelingsledninger skal
isoleres, mens koblingsledninger kan veere uisolert dersom tappevannskravene tilfredsstilles.

Dokumentasjon
Entreprengr skal levere maleprotokoll som dokumenterer normalvannmengder ved tappesteder iht.
kommunens abonnementsvilkar, bade:

- ved samtidighet internt i hver installasjon
- ved samtidighet for alle installasjoner pa samme rgrstrekk

Alt saniteermateriell skal veere sertifisert iht. TEK, og ha godkjenning fra SINTEF Byggforsk eller tilsvarende
uavhengig prgveinstitutt. Leverandgrer av teknisk utstyr skal ha ettermarkedsfunksjon/delelager i Norge.

Tegninger og modeller skal minimum omfatte:
- Plantegninger med ngdvendige snitt og forklaringer
- IFC-modell
- Revit-modell

- Avstengingsguide for saniteeranlegget
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Folgende dokumentasjon skal utarbeides:

- Dimensjoneringsgrunnlag og beregninger for saniteeranlegget
- Funksjonsbeskrivelse for rgranlegg med tilhgrende tekniske komponenter

For gvrig gjelder kommunens tekniske krav og standarder.
311 Bunnledninger for saniteer

Det skal etableres bunnledninger for vann, spillvann og overvann til og i bygget. Bunnledningene skal
prosjekteres og utfgres slik at drift, inspeksjon og vedlikehold kan utfgres enkelt og uten risiko for skade pa
bygg eller installasjoner.

Spillvannsledninger som bunnledninger skal utfgres som PVC grunnavlgpsrgr (PVC-U SN8) og legges med fall
minimum 1:60. Det skal ikke benyttes mindre dimensjoner enn 110 mm i bunnledningsnettet. Ingen sluk som
har direkte tilkobling til bunnledning skal ha mindre dimensjon enn 110 mm.

Overvannsledninger skal etableres som separat system, og fgres ut av bygget som PVC-U SN8 bunnledning
med samme krav til fall. Dimensjon fastsettes etter lokale overvannsforhold, men skal ikke vaere mindre enn
110 mm.

Det skal leveres ngdvendige kummer for inspeksjon, staking, spyling og generelt vedlikehold. Stakepunkter i
gulv skal muliggjgre staking og spyling bade med- og motstrgms. Der stakepunkt etableres i gulv, skal dette
utferes som stakekum med gasstett kumlokk i stal, slik at ferdig overflate tilfredsstiller kravene til rommet det
star i. Avstand mellom stakepunkter skal fglge krav i Rerhandboka og “Standard abonnementsvilkar for vann
og avigp”.

Det skal ikke benyttes stgrre vinkel pa bend eller grenrgr enn 45°. Stgrre retningsendringer skal Igses med
flere bend for a sikre god drift og redusert risiko for tilstopping.

Oppstikk fra bunnledning skal utfgres med bend med stor radius, evt. to stk. 45° bend. Hgyde, plassering og
tilpasning skal sikre at tilkobling mot modulbyggets sjakter og etasjefgringer utfgres uten konflikter mot
baeresystem eller tekniske installasjoner.

Overvannsrgr fgres ned under gulv pa grunn og ut av bygget som bunnledning av PVC-U SN8 med fall
minimum 1:60.

Hovedvanninntak fgres frem til teknisk rom i 2. etasje via egen sjakt. Det skal etableres utvendig stengeventil
i kum med lang spindel. Utvendig vannledning skal utfgres som PE100 trykkrgr, NT10. Over vannledningen
skal det legges peileband med dobbel metalltrad, fra kommunal tilkobling og frem til innvendig
hovedstengeventil.

Utvendige saniteranlegg skal isoleres i henhold til Rgrhandboka pkt. 316.11 — Isolering av utvendig
saniteranlegg.

312 Ledningsnett for sanitaerinstallasjoner

Ledningsnett for sanitzerinstallasjoner skal legges skjult over himling eller i tekniske sjakter. Alle rgrfgringer
skal planlegges slik at installasjonene far god tilgjengelighet for drift, ettersyn og vedlikehold. Rgrfgring i
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yttervegger tillates ikke. Rgr som legges inn i konstruksjoner skal utfgres som rgr-i-rgr-system. Det skal
planlegges samordnede traséer mellom fagene, slik at vedlikeholdspunkter ikke blir skjult eller utilgjengelige.

Synlige rgrgjennomfgringer skal fuges med overmalbar fugemasse og utfgres med dekkskiver som passer
rommets overflate. Ved gjennomfgringer i gulv skal det benyttes silikonbasert fugemasse i gulvets farge. Rgr
skal monteres i prefabrikkerte klammer med gummiforing for lyddemping og for & begrense klirr, vibrasjoner
og trykkslag. Rerfgringer skal monteres slik at skjult rgrfgring benyttes der dette er praktisk mulig og ikke
svekker funksjon, brannsikkerhet eller inspeksjonsmuligheter.

Vannrgr over grunnen skal utfgres i fglgende kvalitet avhengig av synlighet og montasjeforhold: komposittrgr
med plastsveis, rgr-i-rgr-system med PEX mediergr i PE foringsrgr, eller forkrommede kobberrgr der rgr er
synlige ved sanitaerutstyr. Alle innbygde rgr for forbruksvann skal veere heltrukne rgr-i-rgr uten skjgter. Rgr-i-
rgr-systemet skal vaere godkjent og testet iht. NT 129 Pipe in Tube System. Kravet omfatter ogsa stigeledninger
og varmtvannssirkulasjonsledninger. Alle sirkulasjons- og fordelingsrgr/stigergr skal isoleres i henhold ftil
Rerhandboka punkt 316.01 — Isolering av innvendig saniteeranlegg.

Spredenett (koblingsledninger) skal fgres ut fra fordelerskap som skal plasseres i rom med sluk. Fordelerskap
skal leveres med d¢r og sprutdeksel og dimensjoneres slik at det gir god plass til rgr, innfesting, isolasjon og
service. Alle rgrfordelere skal monteres i fordelerskap Fordelerskapet skal inneholde fordelere for kaldt og
varmt vann, vannstoppeventiler og ngdvendig utstyr for betjening og lekkasjehandtering. Rgr og rgrfordelere
i fordelerskap skal isoleres for a hindre varmesmitte mellom varmt og kaldt vann.

Koblingsledninger i spredenett skal vaere uten skjgter, ogsa pa varergr. Maksimal lengde skal veere 10 meter
pr. kurs, og det tillates maksimalt tre 90° bgyer. Rgr skal monteres med spikeravvisere der de passerer
stendere eller andre konstruksjonselementer hvor spiker- og skruegjennomtrenging kan forekomme. Alle
kurser skal merkes tydelig med tappested, rgrlengde og om det er varmt eller kaldt vann. Merking skal veere
maskinskrevet eller utfert med leverandgrens merkesystem. Handskrift aksepteres ikke. Tusjmarkering pa
PEX-rgr er ikke tillatt da det kan pavirke rgrets levetid; rgr med slik markering skal skiftes ut.

Rarsystemet skal dimensjoneres og monteres slik at trykkslag unngds. Det skal tas hensyn fil
temperaturutvidelser, st@y, vibrasjon og montasjeavstand. Hele anlegget skal spyles, renses og trykktestes
med vann f@r lukking av konstruksjoner. Klammere, oppheng og innfesting skal utfgres fagmessig og i henhold
til leverandgrens krav og gjeldende normer. Montasje skal utfgres slik at det oppnas lavest mulig risiko for
varmesmitte mellom kald- og varmtvannsledninger.

For vegger lukkes skal entreprengr levere full dokumentasjon som viser rgrfgring i vegg, plassering av
spikeravvisere, plassering av fordelerskap og alle rgrtraséer. Dokumentasjonen skal veere tilstrekkelig detaljert
for senere drift og vedlikehold. Rgr i yttervegger tillates ikke.

Avlgpsrgr med dimensjon 50 mm eller stgrre skal monteres som st@gpejernsrgr av type KJ MA eller som
stgydempende avlgpsrgr i plast med dokumentert lyddemping tilsvarende NS 8175:2012 klasse A. Avigpsrgr
skal ikke festes i lettvegger. | omrader med retningsendringer over himling eller der det ikke er utfgrt seerskilte
lydtiltak, skal avlgpsrgr isoleres minst én meter etter bend eller retningsendring med 50 mm
mineralullbaserte rgrskaler.

Pa fgrste plan over bunnledning eller avigpsinnslag skal det monteres stakeluke, minst 500 mm over gulv.

Innenfor sjakter eller innkledninger skal stakeluker sta i direkte linje med inspeksjonsluker slik at
demonstrering, staking og vedlikehold kan utfgres uten a demontere annet utstyr eller bygningsdeler.
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Luftinger skal fgres over tak og avsluttes med energibevarende ventil. Innvendige lufteventiler tillates ikke.
Drensledninger for teknisk utstyr skal utfgres i kobber, galvanisert stal eller annet stivt materiale som taler
mekanisk pakjenning og sikrer stabilitet.

Dersom MA-rgr benyttes, skal alle rgr og r@rdeler vaere av type KJ MA. Alle kappede spissender skal
epoxybehandles etter kapping, og vinkelsliper skal ikke benyttes. Etter montasje skal rgr kontrolleres og
dokumenteres skadefrie.

Dersom stgydempede plastrgr benyttes, skal entreprengr dokumentere relevant montasjekurs for valgt
system. Kun leverandgrgodkjente komponenter skal benyttes. Montasjen skal utfgres i trdd med
systemleverandgrens retningslinjer for a sikre optimal stgydemping.

314 Armaturer for sanitaerinstallasjoner

Sentralen for vanninnlegg plasseres i teknisk rom. Vanninnlegget skal utstyres med hovedstengeventil, filter
med by-pass og stengeventiler, regulerbar trykkreduksjonsventil, vannmaler med utgang til SD-anlegg,
tilbakeslagsventil, manometre, avtappingsopplegg for tsmming av anlegget samt stengeventiler fgr og etter
maleopplegg. Installasjonen skal prosjekteres slik at drift, service og utskifting av komponenter kan utfgres
enkelt og uten driftsavbrudd.

Stengeventiler

Som stengeventiler benyttes generelt kuleventiler med fullt giennomlgp og av anerkjent god kvalitet. Pa
dimensjoner stgrre enn DN 40 skal det benyttes ventiler med reduksjonsgear i lukkemekanismen. Ventilene
skal leveres komplett med hendel eller ratt og unioner. Spindellengde skal tilpasses rgrisolasjon.
Stengeventiler monteres pa alle hovedkurser, stigeledninger og ved sanitaert utstyr der avstengning er
ngdvendig for drift og vedlikehold. Pa hovedkurser og hovedopplegg skal ventilene merkes med pregede og
robuste skilt. Hovedkurser skal ha stengeventil som ikke er hurtiglukkende. Alle avstengningsventiler for den
enkelte sone eller for enkeltutstyr skal merkes. Det skal vaere stengeventiler foran hvert utstyr i forkrommet
utfgrelse. Det skal monteres stengeventiler for bade varmt og kaldt tappevann i alle fordelerskap

Vannstoppere

Det skal som hovedprinsipp prosjekteres Igsninger som minimerer behovet for vannstoppere, men der
vannstoppere er ngdvendig, skal de veere selvtestende og utfgrt som kuleventiler med automatisk
stengemekanisme ved detektert lekkasje. Vannstoppere montert i rgr-i-rgr fordelerskap pa kaldt- og
varmtvann skal dekke alle installasjoner i rom uten sluk. Dette gjelder blant annet servanter, kjgkkenbenker
og andre tilkoblingspunkter med og uten overlgp, som vanndispensere og frostfrie hagekraner. Fordelerskap
der lekkasjevann kan ledes videre til rom uten sluk skal ha vannstoppeventiler pa bade kaldt- og varmtvann
fer rgrfordeler.

Apne rgrfgringer der lekkasjevann fra skjgter ikke automatisk ledes til sluk skal sikres med sensorkabel
tilknyttet vannstoppeventil, eller ved & benytte rgrsystemer som sammenfgyes med fusjonssveis (som
komposittrgr) uten skjpter. | kiskkenbenker og lignende installasjoner skal det monteres sensormatte i og
under vaskeskap Vaskeskap i kjgkken skal utfgres vanntett, uten dpne gjennomfgringer som kan slippe vann
inn i konstruksjonen.
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Diverse komponenter

| tillegg skal det monteres termometre, filter, reduksjonsventiler, tilbakeslagsventiler, sikkerhetsventiler og
annet ngdvendig utstyr som inngar i et komplett og driftssikkert vanninntak og fordelingssystem. Alle
komponenter skal monteres i henhold til leverandgrens krav og plassering skal sikre god adkomst for drift og
vedlikehold.

315 Utstyr for sanitaerinstallasjoner

Generelt skal det velges én felles leverandgr for armaturer, sanitaerutstyr i porselen og sanitaerutstyr i rustfritt
stal. Antall og plassering av saniteerutstyr fremgar av arkitektens tegninger og beskrivelser. Dersom ikke alt
sanitaerutstyr og alle armaturer i spesialrom fremgar av tegningene, vises det til kjgkkenbeskrivelse,
arkitektens beskrivelser samt kapittel 3 i tillegg til tegningene. | detaljfasen skal det utarbeides komplette
tegninger der alt saniteerutstyr er inntegnet og malsatt. All montasje skal utfgres i trdd med arkitektens
ngyaktige plasseringsangivelser.

Det skal benyttes standardutstyr fra leverandgrer som tilbyr tekniske data, driftsinstruks pa norsk og lokal
tilgang pa deler for drift og vedlikehold. Alt sanitaerutstyr skal ha buede og avrundede kanter for a hindre
skader pa barn. Montasjehgyder fastsettes etter brukerkrav, arkitektens anvisninger, bransjestandard og
leverandgrens montasjekrav.

Alle hovedkurser og opplegg skal ha egne avstengingsventiler av typen kuleventiler. | hvert fordelerskap skal
det monteres stengeventil fgr samlestokk. Det skal i tillegg monteres avstengingsventiler for bade varmt og
kaldt tappevann fgr sanitaerutstyr. Avstanden fra samlestokk til tappepunkt skal ikke overstige 20 meter.
Vannledning inn til hver barnehageavdeling skal kunne stenges separat. Alt sanitaerutstyr som leverer varmt
og/eller kaldt vann skal utstyres med justerbar skaldesperre. Armaturer skal veere bergringsfrie og tilkoblet
220V.

Alle handvasker skal leveres med bergringsfri blandebatteri med 220V-tilkobling. Kjgkkenvask skal leveres
med ettgreps blandebatteri og lang hendel. Vaskerenner skal leveres med bergringsfritt blandebatteri,
sprutplate i bakkant og veere dype for a redusere sg@l. Vaskerenner plasseres lavt og tilpasses barn, og enkelte
rom skal ha barnemodellen “Bambino” eller tilsvarende. | stellerom leveres hev- og senkbart med integrert
servant.

Toaletter skal veere vegghengte med innebygd sisterne. Toalettseter og lokk skal vaere i hard, giennomfarget
plast med soft-close funksjon. Klosetter skal ha sparefunksjon for vann. Toaletter i barneavdelingene skal vaere
stgrrelse Bambino eller tilsvarende, tilpasset barn.

Dusj skal utstyres med ettgreps termostatstyrt blandebatteri, forkrommet vannbesparende handdusj, armert
slange og glidestang. Dusj skal veere universelt utformet med trinnfri adkomst og dusjsone pa minimum 130
x 160 cm. Dusjkabinett skal ikke benyttes. Rommet skal ha sluk og gulvwvarme. Dusjarmatur skal ha
skaldesikring, lokal termostatstyring og kunne justeres for redusert vannforbruk.

Utslagsvask skal veere et vegghengt kar i rustfritt stal med propp og kjede av metall, samt blandebatteri. Alle

blandebatterier skal utstyres med stillbar skaldesperre som settes til 38 °C i omrader brukt av barn, og 55 °C
ellers i bygget.
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Det skal etableres tilkobling for moppevaskemaskin i rengjgringsrom og vaskemaskin i BK, med bade kaldt og
varmt vann samt avlgpstrakt med vannlas.

Ved hver inngang skal det monteres utvendig frostsikker vannkran for bade varmt og kaldt vann til bruk ved
spyling av t@y og utstyr.

Gulvsluk skal utfgres i stgpejern eller plast med luktsperre eller annen Igsning som hindrer uttgrking. Sluk skal
ha uttakbar vannlas. Ved montasje av sluk i brannskille skal relevante brannkrav ivaretas. Det skal monteres
gulvbrgnn i rengjgringsrom.

Bygget skal forsynes med varmtvann fra beredersystem i teknisk rom. Det skal etableres egne
sirkulasjonsledninger for varmtvann for a sikre kort tappingstid. Tilkoblingen skal vaere utstyrt med shunt og
stengeventil. Bereder skal vaere av rustfritt stal og skal ha elektrokolbe i epoksybelagt stal slik at temperaturen
kan heves til minst 70 °C. Sirkulerende varmtvann skal holde minimum 65 °C. Alle blandebatterier skal likevel
ha skaldesikring som begrenser temperaturen til 38 °C eller 55 °C avhengig av bruk.

Akkumulering og distribusjon av varmtvann skal utfgres slik at krav til funksjon, energieffektivitet og
smittevern (legionella) ivaretas. Det skal hindres at varmtvann overfgrer varme til andre tekniske systemer,
inkludert eventuell lokal romoppvarming. Bereder skal ha temperaturovervaking med signal til SD-anlegg. Det
skal monteres blandeventil med blgder mot varmtvannsbereder.

316 Isolasjon av sanitarinstallasjoner

Alle vannledninger, sanitzerinstallasjoner, tekniske komponenter og innvendige taknedlgp og overvannsrgr
skal isoleres for a hindre varmetap, kondensdannelse og stgy. Isolasjonen skal dimensjoneres og utfgres slik
at bade funksjon, energikrav og krav til inneklima ivaretas.

Kaldtvannsledninger skal isoleres med diffusjonstett isolasjon, for eksempel neoprencellegummi eller
tilsvarende produkt som sikrer fullstendig fuktsperre og hindrer kondens. Varmtvannsledninger og
varmtvannssirkulasjonsledninger skal isoleres med rgrskaler av mineralull i dimensjon og kvalitet som
tilfredsstiller gjeldende krav til varmeisolasjon og energibruk.

| tekniske rom og andre omrader der isolasjonen er synlig, skal isolasjonen kles med plastmantel av
isogenopak eller tilsvarende godkjent produkt. All isolasjon pa tekniske komponenter i teknisk rom skal
utferes komplett, inkludert ventiler, flenser, armatur og tilknyttet utstyr. Komponenter som krever
servicetilgang, betjening eller vedlikehold, skal utstyres med demonterbar isolasjon i form av prefabrikkerte
isolasjonskapper eller sydde isolasjonsputer som kan tas av og settes tilbake uten a skade isolasjonen.

Isoleringen skal utfgres av kvalifisert, kurset isolatgr og utfgres i henhold til leverandgrens
monteringsanvisninger, rerhandboka og gjeldende bransjestandard. Isolasjonen skal utfgres kontinuerlig uten
brudd, og skjgter skal limes, tapes eller forsegles slik at fukt og varme ikke trenger gjennom.

Avlgpsrgr, overvannsrgr, kaldt- og varmtvannsrgr skal isoleres i henhold til rgrhandboka punkt 316.01 —
Isolering av innvendig saniteeranlegg. Isolasjonen skal utfgres slik at lydforhold forbedres, rgrstrekk ikke
forarsaker sjenerende stgy, og kondensproblematikk elimineres. Det skal tas hgyde for ekspansjon,
bevegelser i rgrsystemet og ngdvendig tilgjengelighet ved service.
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319 Andre deler av sanitaerinstallasjoner

Trykk- og tetthetsprgving skal utfgres i samsvar med kravene i NS 3420 og NS-EN 805. Det skal utarbeides
komplette prgveprotokoller for samtlige installasjoner. Protokollene skal legges frem til overtakelse og innga
i FDVU-dokumentasjonen. All prgving skal giennomfgres fgr installasjonene bygges inn, og etter at eventuelle
korrigerende tiltak er utfgrt.

Sanitaeranlegget skal innreguleres og dimensjoneres slik at varmtvann nar minimum 38 °C ved tapping innen
maksimalt 15 sekunder. For alle fasiliteter, med unntak av tekniske rom, vaskerom, kjpkken og lignende
spesialrom, skal varmtvannstemperaturen ikke overstige 38 °C ved tappested. | tekniske rom, vaskerom,
kjpkken og andre fagspesifikke rom skal maksimal temperatur veere 55 °C. Kravene til skoldesikring og
temperaturbegrensning skal ivaretas av armaturer med termostatfunksjon og justerbar skaldesperre.

Protokoller fra innregulering, gjennomspyling og funksjonstesting skal vedlegges FDVU-dokumentasjonen og
overleveres byggherre fgr overtakelse.

Sanitaeranlegget skal prosjekteres og bygges slik at risiko for utvikling av legionella minimeres, og slik at
eventuell legionelladesinfisering kan utfgres effektivt. Anbefalinger fra Folkehelseinstituttets veileder for
forebygging av legionellasmitte skal fglges. Anlegget skal bygges uten blindledninger og endestykker som ikke
giennomstrgmmes. Tappepunkter som benyttes sjeldent, som for eksempel brannskap, skal sikres i henhold
til NS-EN 1717 og veere utformet slik at giennomspyling og kontroll kan utfgres uten risiko for forurensning.

32 Varmeanlegg
320 Varme Generelt

Bygget skal ikke ha vannbarent varmeanlegg. All romoppvarming skal utfgres med elektriske
varmeinstallasjoner og luft-luft varmepumper. TE har det fulle ansvaret for prosjektering, dimensjonering,
koordinering og levering av komplette Igsninger som sikrer tilstrekkelig oppvarming av bygget under
dimensjonerende klimatiske forhold.

TE skal utfgre ngdvendige beregninger og prosjektering som dokumenterer at samlet varmeleveranse fra
elektrisk oppvarming og luft-luft varmepumper dekker byggets effektbehov. Beregningene skal baseres pa NS
3031 og gjeldende klimadata for prosjektets beliggenhet.

Funksjonskrav

Temperaturer i rom skal tilfredsstille krav til inneklima og termisk komfort i henhold til NS-EN ISO 7730 samt
relevante fgringer fra byggherre. TE skal dokumentere varmebehov og dimensjonerende forutsetninger,
herunder:

— dimensjonerende romvarmebehov ved aktuelle klimatilfeller

—varmetap gjennom bygningskonstruksjoner og infiltrasjon

—interne varmegevinster

— behov for lokal temperaturregulering og seerskilt varmekapasitet i spesielle rom, som garderober, vatrom,
stellerom, HCWC og tekniske rom

Varmebehovsberegningene skal dokumenteres og innga i det samlede prosjekteringsgrunnlaget.
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Oppvarmingslgsninger

Elektrisk oppvarming og luft-luft varmepumper skal prosjekteres og leveres som en helhetlig Igsning. TE har
ansvar for at:

—varmebehovet i alle rom dekkes i henhold til romprogram og klimaforutsetninger

—rom med saerskilte krav til varme og komfort identifiseres og ivaretas

— plassering av varmeavgivende utstyr er hensiktsmessig og ikke gir trekk eller ujevn temperatur

— oppvarmingslgsningene samordnes med ventilasjon, bygningsmessige Igsninger og gvrige tekniske
installasjoner

Lgsningen skal vaere robust, driftssikker og tilpasset bruk i barnehagebygg.

Luft—luft varmepumper skal bidra til grunnoppvarming i oppholdsarealer og avdelingsrom i henhold til ARK-
tegninger. Prinsippforslag for plassering fremgar av underliggende tegninger. Innedeler for luft-luft
varmepumper skal leveres med fastlagt plasseringstype. | avdelingsrom skal det leveres takmonterte
innedeler, normalt plassert sentrisk i rommet for a sikre god luftfordeling og tilfredsstillende termisk komfort.

| gang- og korridorarealer skal innedeler utfgres veggplassert, tilpasset rommets utforming og bruk, og
plassert slik at luftstrgm ikke gir trekk eller er til hinder for ferdsel, dgrer eller innredning.

Innedeler skal plasseres:
o slik at luftstrem ikke gir trekk pa barn eller ansatte

e slik at Iluftfordelingen blir jevn og ikke hindres av skap, hyller eller lekeomrader
med ngdvendig serviceadkomst i henhold til leverandgrens krav
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Tekniske rom

Teknisk rom i gvre etasje skal holdes frostfrie. Det skal leveres lokal elektrisk oppvarming i teknisk rom for a
sikre stabile og egnede temperaturforhold. Oppvarmingen skal dimensjoneres slik at:

— frostfrihet sikres rundt vanninnlegg, r@rfgringer, armaturer og teknisk utstyr
— riktig driftstemperatur opprettholdes for ventilasjonsaggregat og @gvrige VVS-komponenter

Ngdvendig effektbehov for oppvarming av tekniske rom skal fastlegges som del av prosjekteringen og
dokumenteres i prosjekteringsgrunnlaget.

Samspill med ventilasjonsanlegg

Varmebehov knyttet til ventilasjon (varmegjenvinning, eventuelle ettervarmere og frostsikring) inngar i
prosjektering under kapittel 36 Luftbehandling.

Prosjektet skal ikke ha vannbarent varmebatteri. Ettervarmebatteri for ventilasjon skal veere elektrisk,
dimensjonert og dokumentert som del av luftbehandlingsprosjekteringen.

Trykk- og tetthetsproving

Det etableres ikke vannbarne fordelingsnett i dette prosjektet. Trykk- og tetthetsprgving gjelder derfor kun
eventuelle rgrfgringer for varmepumper (kulde-/kondensrgr) der dette er relevant. Prgving utfgres etter NS
3420, EN-standarder for kuldeanlegg og leverandgrkrav.

Innregulering og funksjonstesting

Innregulering omfatter kontroll av:

o |uft-luft varmepumpers varmeavgivelse i forhold til dimensjonert effekt

e samspill med ventilasjon for & unnga overtemperatur og trekk

e romtemperaturer i representative rom ved dimensjonerende forhold

e riktig innstilling av eventuelle elektriske varmeovner (temperatursoner, effekttrinn, frostsikring)

Resultater og malinger skal dokumenteres og vedlegges FDVU.
Drift og energibruk

Det skal etableres energiovervakning og driftsoppfglging via SD-anlegg der dette er relevant. Overvakningen
skal gi grunnlag for effektiv drift, optimal energibruk og enkel feilsgking.

Energibruk og drift skal minimum kunne overvakes for fglgende installasjoner:

o |uft-luft varmepumper
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e ventilasjonsaggregatets ettervarmefunksjon
e temperaturforhold i tekniske rom

Oppvarmingssystemene skal styres og overvakes i henhold til definerte funksjonskrav, slik at gnskede
temperaturer opprettholdes med lavest mulig energibruk og stabil drift.

Byggets effektberegning — Forprosjekt - Varme

Varmebehovs vurderinger - Forprosjekt

Ventilasjons varmebatteri (elektrisk) 15 kW
Varmeavgivere i bygg (luft-luft + elektrisk) 25 kw
Varmt tappevann (elektrisk.) 25 kw
Totalt varmebehov 65 kw

Dimensjonerende effektbehov

Byggets totale varmeeffektbehov er beregnet basert pa varmetap gjennom bygningskropp, infiltrasjon,
ventilasjonsbehov og varmtvannsforbruk. Beregningene danner grunnlag for dimensjonering av elektriske
varmeinstallasjoner og luft-luft varmepumper.

Felgende effektbehov ligger til grunn for prosjekteringen:
Romoppvarming: ca. 25 kW

Dette er samlet effektbehov for grunnoppvarming av byggets arealer under dimensjonerende utetemperatur,
og fordeles pa elektriske varmeovner og luft-luft varmepumper i henhold til ARK-tegninger og romfunksjon.
Luft-luft varmepumpe anbefales dimensjonert med noe hgyere kapasitet enn det som direkte dekker
rommene der innedeler er vist pa tegninger, slik at varmepumpen ogsa kan bidra til oppvarming av tilstgtende
arealer ved apne dgrer og sambruk av rom.

Bygget skal oppvarmes med luft-luft-varmepumpe. Entreprengren skal dimensjonere og levere varmepumpe
med tilstrekkelig kapasitet til @ dekke byggets beregnede varmebehov. Dimensjonerende effekt og
beregningsgrunnlag skal dokumenteres. Veiledende effektbehov er anslatt til ca. 13 kW, men endelig
kapasitet skal fastsettes av entreprengren som del av detaljprosjekteringen.

Ventilasjonsvarmebatteri: 15 kW

Ventilasjonsaggregatet skal ha elektrisk ettervarmebatteri. Dimensjoneringen er basert pa ngdvendig
temperaturheving i tilluften ved kald arstid, samt frostsikringskrav for aggregatet.

Varmtvann: 25 kW

Varmeeffekten for produksjon og sirkulasjon av varmt tappevann beregnes til 25 kW. Denne effekten ligger
til grunn for dimensjonering av berederkapasitet og elektrisk oppvarming, jf. Kapittel 31 Sanitzer og kapittel
4 (RIE). Effektbehovet inkluderer tappevannssirkulasjon og periodisk temperaturheving for legionellasikring.

Samlet dimensjonerende effektbehov for bygget, inkludert oppvarming, ventilasjon og varmtvann, utgjgr
derfor: Totalt varmeeffektbehov: ca. 65 kW
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Effektene skal koordineres som del av TE sin prosjektering slik at elektriske kurser, sikringsstgrrelser,
styresystemer og energistyring dimensjoneres korrekt og fungerer helhetlig.

Romspesifikke krav
Varmeeffekten skal fordeles slik at krav til inneklima og driftssikkerhet ivaretas i alle rom:

e Garderober skal sikres rask opptgrking og hgy effektreserve.

e Personalrom og kontorer skal ha regulerbar sonestyring.

e Stellerom, HCWC og vatrom skal ha stabil temperatur og rask regulering.

e Lekerom, grupperom og avdelingsrom skal ha jevn varmefordeling og unnga trekk fra ventilasjon og
varmepumper.

e Lager, tekniske rom og renholdsrom skal minimum holdes frostfrie (temperaturniva avklares i samspill
med byggherre).

Romoppvarmingen skal prosjekteres slik at temperaturer i henhold til NS-EN I1SO 7730 oppnas uten
overtemperatur, trekk eller lokale kuldepunkter.

Varmeavgivende utstyr

Varmeavgivende utstyr i bygget omfatter elektriske varmeovner, eventuell elektrisk gulvwvarme/varmekabler
samt luft-luft varmepumper. Lgsningene skal prosjekteres, leveres og koordineres som en helhetlig del av TE
sin leveranse.

Det skal giennomfgres ngdvendige beregninger som dokumenterer effektbehov pr. rom og for bygget totalt.
Oppvarmingslgsningene skal dimensjoneres og plasseres slik at:

o ftilstrekkelig varmeeffekt leveres i alle rom under dimensjonerende forhold

e funksjonskrav til temperatursoner og regulering ivaretas

e plassering av varmeavgivende utstyr ikke gir konflikt med ventilasjon, saniteerinstallasjoner eller
bygningsmessige forhold

e varmeavgivelse ikke hindres av inventar, garderober, skap eller andre faste installasjoner

e avrenning og kondens fra luft-luft varmepumper handteres sikkert og uten risiko for fuktskader

Plassering og utfgrelse skal sikre god termisk komfort, stabil drift og enkel tilgjengelighet for drift og
vedlikehold.

Styring og regulering
Oppvarming skal deles inn i hensiktsmessige soner for:

o Avdelinger

e Personalarealer
e tekniske rom

e Vatrom

e fellesarealer
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Styring av elektrisk oppvarming og luft-luft varmepumper skal utfgres i henhold til definerte funksjonskrav.
Varmeanlegget skal sikre stabil romtemperatur og ha mulighet for nattsenking og behovsbasert energistyring
for a redusere energibruk uten a ga pa bekostning av komfort.

Ventilasjonsaggregatet skal styres slik at riktig driftstemperatur prioriteres, og slik at behov for ettervarme
begrenses. Ettervarmeeffekt utover forelgpig dimensjonert 15 kW skal unngas gjennom korrekt samspill
mellom ventilasjon, romoppvarming og styring.

Driftskrav
Varmeanlegget skal:

e sikre rask oppvarming etter helger og ferieperioder
e levere stabil temperatur gjiennom hele dagen

e handtere temperatursvingninger mellom soner

o vere energieffektivt og ha lavt vedlikeholdsbehov

Varmefunksjoner, temperaturer og energiforbruk skal kunne overvakes i SD-anlegg der dette er planlagt.

33 Brannslokkingsanlegg
330 Generelt
Det henvises til prosjektets brannkonsept med branntegninger, vedlegg.

331 Installasjoner for manuell brannslokking med vann
Manuel brannslokking utfgres i henhold til TEK.

Alle fellesarealer skal dekkes av brannslanger montert i brannslangeskap Maksimal lengde pa slangene ved
fullt uttrekk skal ikke overstige 30 meter. Brannslanger skal ikke plasseres i trapperom, trekkes gjennom
trapper eller krysse selvlukkende dgrer for a oppna tilstrekkelig dekning.

Tilfgrselsrgr skal helisoleres fra tilkoblingspunkt og inn i skap Skjulte r@r i vegg skal veere av utskiftbar type
(rgr-i-rgr). Videre skal tilfgrselsrgr defineres som blindpunkt i forhold til legionella og sikres deretter med
tilbakeslagsventil kategori 3.

Samtlige brannskap skal rulles ut og funksjonstestes fgr overlevering. Dokumentasjon pa at dette er utfgrt
skal overleveres. Testmarkering monteres innerst pa hver brannslange og pa skap

Alt slokkeutstyr skal vaere entydig merket med skilt. For mer detaljer se i branntegninger.
337 Brannslokking med handslukker
Det skal monteres handslokkere i antall og type som definert i brannkonseptet. Minimumskrav:

e Handslokkere skal vaere 6 kg eller 6 L, klasse ABC eller tilsvarende som anbefalt i brannkonseptet.

o Slokkerne skal vaere lett tilgjengelige, synlig plassert og montert pa vegg i riktig hgyde (ca. 1 m over
gulv til handtak).

e Brannslokkere skal plasseres naer rgmningsveier, personalrom, tekniske rom, kjgkken og andre
risikoutsatte soner.
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Plassering skal tilpasses mgblering og fleksible modullgsninger, og hindre at barn kan na utstyret. Utstyret
skal ikke plasseres slik at barn far fri tilgang, men samtidig skal utstyret vaere raskt tilgjengelig for voksne og
godt synlig/merket.

Handslokkere skal leveres med:

e tydelig merking

o festeplater og veggbraketter

e dokumentasjon som viser samsvar med NS-EN 3 og NS 3960
e serviceintervalldokumentasjon

34 Gass og trykkluft
Ikke aktuelt.

35 Varmepumpe og kjgleinstallasjoner

Bygget skal utstyres med luft-luft varmepumper som en del av oppvarmings- og kjgleberegningen.
Varmepumpene skal bidra til energieffektiv grunnoppvarming og temperaturkontroll i avdelingsarealer,
felles oppholdsarealer og andre rom der dette er relevant. Systemet skal dimensjoneres for stabil drift i
barnehagens apningstider og for a sikre et godt termisk inneklima i samsvar med NS-EN I1SO 7730.

Det skal ikke installeres vannbaren varmepumpe.

All kjgling som leveres i bygget skal utelukkende komme fra luft-luft varmepumper. Kjgling skal kun leveres i
de rommene hvor det installeres luft-luft varmepumper i henhold til prosjektets Igsninger og tegninger. Det
skal ikke etableres kjgling i @vrige rom. Sma rom som kontorer, mgterom, arbeidsrom og tilsvarende arealer
skal ikke ha aktiv kjgling.

Funksjonskrav
Varmepumpene skal:

e tilkobles datapunkt for kommunikasjon/overvaking/styring fra SD-anlegg, via anerkjent protokoll
o leverandgrens sentralstyring + BACnet/Modbus-gateway, eller
o ekstern gateway mot SD-anlegg.

e Signaler til SD: energiforbruk, energiytelse, COP-faktor, malt temperatur og setpunkt, generell

alarm, driftsstatus og driftsmodus

e levere varme ved utetemperaturer ned til det dimensjonerende klimaet for regionen (ca. -20 °C)

e levere kjgling ved sommerdrift uten kondensproblemer i rom

e ha SCOP og SEER som tilfredsstiller gjeldende krav i Ecodesign

e kunne styres i soner og reguleres automatisk etter temperatur

e hastille innendgrsdrift med lavt stgyniva egnet for barnehage

Systemet skal dimensjoneres slik at varmepumpene kan dekke en betydelig del av romoppvarmingsbehovet,
mens elektrisk oppvarming (kapittel 4 — RIE) dekker spisslast.

Plassering av utedel
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Utedel for luft-luft varmepumpe skal plasseres veggmontert i 2. etasje. TE kan fastlegge endelig plassering
innenfor denne forutsetningen, basert pd hensyn til funksjon, rgrfgringer, tilgjengelighet for drift og
vedlikehold, samt byggets arkitektoniske og tekniske forhold.

Utedelen skal monteres slik at stgy og vibrasjoner ikke gir lydsmitte eller vibrasjonsoverfgring til barnehagens
oppholdsarealer. Det skal benyttes egnede vibrasjonsdempende veggkonsoller og ngdvendige tiltak for a sikre
tilfredsstillende akustiske forhold bade innvendig og utvendig. Eventuelle tiltak for reduksjon av stgy og
vibrasjoner skal innga i TE sin leveranse.

Plasseringen skal sikre god og sikker tilkomst for service og vedlikehold, og Igsningen skal tilfredsstille
gjeldende HMS-krav.

Utedel skal plasseres slik at den har sikker og varig adkomst via fast trapp til tak og etablert fallsikring.

Utedelen skal plasseres slik at barn ikke kan komme i kontakt med enheten, verken direkte eller indirekte. Det
skal ikke etableres leke- eller oppholdsarealer for barn i umiddelbar naerhet under enheten. Risiko for sng- og
isnedfall fra utedelen skal vurderes og forebygges gjennom valg av plassering og ngdvendige sikringstiltak.

Kondens- og avrimingsvann fra utedelen skal handteres kontrollert og ledes bort pa en mate som hindrer
ising, vannansamling og glatt underlag pa bakkeniva.

Luftinntak og utblasning skal orienteres slik at varm Iuft ikke rettes mot barnehagens utearealer,
inngangssoner eller vinduer. Leverandgrens krav til minimumsavstander og fri luftstrem rundt utedelen skal
overholdes.

Elektrisk tilkobling, automasjon, styring og vern skal innga som del av en helhetlig leveranse. Lgsningen skal
prosjekteres og utfgres slik at oppvarming, kjgling og ventilasjon fungerer samordnet og i henhold til definerte
funksjonskrav.

Det skal dokumenteres og legges til grunn:

e ngdvendig varme- og kjglebehov per sone

e hensiktsmessig plassering av innedeler og utedeler

e krav til sonedeling, reguleringsstrategi og temperaturnivaer

e samspill mellom varmepumper og ventilasjon for & unngad motstridende luftstremmer, trekk og
ineffektiv drift

Styringslgsningen skal sikre stabil drift, energieffektiv regulering og enkel overvakning, og veere tilpasset
byggets bruk og driftsmgnster.

Varmepumpene skal ha styringsfunksjoner for:
e Varme
e Kjgling

e automatisk omkobling mellom driftsmodus natt- og helgedrift

Det skal kunne settes sperrer slik at rom ikke overkjgles eller overopphetes.
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Samspill med ventilasjonsanlegg
Luft-luft varmepumpene skal samhandle med ventilasjonsanlegget slik at:

e det unngas motarbeidende temperaturregulering
e ventilasjonen ikke skaper trekk eller blaser bort varmepumpens luftstrgm
varmepumpens effekt utnyttes optimalt i rom der ventilasjonen tilfgrer store luftmengder

Det skal avklares:

e plassering av ventilasjonsventiler i forhold til varmepumpens luftretning
e hvordan varme og kjgling fordeles naturlig i rom
e hvilke rom som kun skal oppvarmes elektrisk

Stgykrav
Varmepumper skal tilfredsstille krav i:

e NS 8175 lydklasse C som minimum
e retningslinjer for barnehager med hensyn til lyd og komfort
e kommunale krav til utendgrs stgy

Utedeler skal ha maksimalt lydniva som tilfredsstiller gjeldende grenseverdier ved naermeste stgyfglsomme
fasade.

36 Luftbehandlingsanlegg

360 Generelt

Det skal leveres og monteres et komplett luftbehandlingsanlegg basert pa et behovsstyrt system (DCV) med
filtrert, forvarmet tilluft.

Det er i forprosjektet utfgrt forelgpige luftmengdeberegninger for inndeling, konsept og energiberegninger.
Entreprengren er ansvarlig for a utarbeide komplette og endelige luftmengdeberegninger for samtlige arealer,
som vil gi riktig stgrrelse/dimensjon pa ventilasjonsaggregatene.

Der prosesser ikke blir gjeldende skal fglgende parametere benyttes:
- Personbelastning gvrige rom 26 m3/h
- Materialbelastning 7,2 m¥h/m?

Forelgpig beregnet luftmengder pr. aggregat ved 100 % samtidighet
Aggregat Luftmengde ca. Areal/omrade Plassering
360.001 7800 m3/h Barnehage Teknisk rom 2. etasje

Alle arealer skal generelt ha anlegg for balansert ventilasjon. Arealer med lukt eller annen forurensning,
innreguleres med et lite undertrykk mot omgivelsene. Et overordnet krav er 8 kombinere et godt inneklima
med lavt energiforbruk. Dette stiller krav til sa vel prosjektering som utfgrelse og systemvalg.
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Det skal i hovedsak benyttes behovsstyrt ventilasjon (VAV) i rom med variabel belastning. VAV-spjeldet kobles
til kombinerte CO2- og temperaturfgler styrt fra desentralisert bus-system. Samtlige ventilasjonssystem skal
leveres med trinnlgs behovsstyrt ventilasjon (DCV).
Luftforsyning til bygningen, og det enkelte forbrukssted/rom, skal utformes slik at:

e Individuelle behov tilfredsstilles

Ventilasjonsbehovet minimeres

Energiforbruket til drift minimeres

Energiforbruket til oppvarming minimeres

Sekundaere rom som toaletter, dusj ol. skal ha undertrykk og kan ha tilfgrsel av luft ved overstrgmning fra
tilliggende arealer, f.eks. fra garderobe. | slike tilfeller ma ogsa lydkrav ivaretas.

Ventilasjonsanlegget skal prosjekteres med en ventilasjonseffektivitet (ev = ev,op) pa 1,0.

For @ kunne kontrollere kanalnettet med hensyn til nedsmussing skal det monteres lett tilgjengelige
inspeksjonsluker. Disse bgr ikke veere mindre enn 200 x 200 mm ved kvadratiske tverrsnitt, og minimum 300
mm ved sirkulaere/ovale tverrsnitt. Avstanden mellom lukene bgr vaere maksimum 10 m og inspeksjonslukene
ma veere merket av pa tegning, slik at det er mulig a finne dem. Endelokk som kan tas av kan benyttes som
inspeksjonsluker.

For a vurdere grad av nedsmussing av kanalene skal det benyttes metode som gravimetrisk prgve (veiing av
innsamlede prgver). Grenseverdi 1 g/m?.

Utelufts kvalitet i omrades settes til ODA 2.

Det skal monteres filter minst klasse ePM1 60% (EU7) pa tilluft og ePM1 50 % pa avtrekk. Det leveres med ett
sett reserve luftfilter til alle aggregater og vifter.

Minimumskrav til reguleringsfunksjonalitet

Det skal legges inn to minimumsverdier for luftmengder, en minste luftmengde (Vmin1) for rom uten
tilstedeveerelse, og for rom med tilstedevaerelse (Vmin2). Videre settes det en maksimal verdi (Vmaks), som
tilsvarer ngdvendig luftmengde ved dimensjonerende behov for oppvarming. Luftmengder (V) ut fra
tilstedevaerelse, romtemperatur (t;) og kanaltemperatur (tg).

Rom uten tilstedevaerelse: Vmin1

Rom med tilstedeveerelse og Vmin2
tilfredsstillende temperatur:

Rom med tilstedevaerelse og for V regulerer mot Vpaks hvis t¢ < tr

hgy temperatur .
V regulerer mot Vpin hvis tx > t,
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Rom med tilstedeveerelse og for V regulerer mot Vmaks hvis ti> t;

lav temperatur: .
V regulerer mot Vmin hvis tx < t

Tilsvarende temperaturregulering ma kunne gjgres i rom uten tilstedevaerelse, men innenfor et bredere
temperaturomrade.

Brann

Ventilasjonsanlegget anbefales & prosjektere med brannteknisk Igsning basert pa steng inne-prinsippet, i
henhold til brannkonsept, gjeldende forskrifter og relevante standarder. Lgsningen skal hindre spredning av
réyk og branngasser mellom brannceller via ventilasjonsanlegget.

Ved brann skal ventilasjonsanlegget automatisk ga til sikker tilstand ved at luftstremmer stanses og
brannspredning via kanalsystemet forhindres. Brannfunksjonene skal vaere helautomatiske og styres via
brannalarmanlegget (BMA), med ngdvendige grensesnitt mot ventilasjonsaggregat og spjeld.

Brannspjeld og sonedeling
Det skal monteres brannspjeld i ventilasjonskanaler der disse passerer branncellebegrensende bygningsdeler.
Brannspjeldene skal veere typegodkjent, ha riktig brannmotstand i henhold til brannkonseptet og veere
tilpasset byggets branncelleinndeling.
Brannspjeldene skal:

- vaere normalt apne og lukke automatisk ved brannsignal

- styres av signal fra brannalarmanlegget

- veere failsafe (lukker ved spenningsbortfall)

- ha posisjonsindikering (dpen/lukket)

- veere tilgjengelige for inspeksjon, testing og vedlikehold

Brannspjeld skal plasseres slik at inspeksjon kan utfgres uten demontering av bygningsdeler, og skal merkes
tydelig.

Styring ved brann
Ved mottatt brannsignal fra brannalarmanlegget skal fglgende funksjoner utfgres automatisk:
e ventilasjonsaggregatet stoppes
o tillufts- og avtrekksvifter stanser
e alle tilhgrende brannspjeld lukker
e eventuell varmegjenvinner settes i sikker stilling (ingen rotasjon)

Ventilasjonsanlegget skal forbli i brannmodus inntil anlegget manuelt resettes etter klarering fra ansvarlig
personell.

Den beskrevne brannlgsningen for ventilasjonsanlegget, basert pa steng-inne-prinsippet, er anbefalt Igsning
og skal legges til grunn for prising i tilboudsfasen. | detaljprosjekteringen kan RIV i samrad med RIBr vurdere
og eventuelt foresla alternative Igsninger, forutsatt at disse dokumenteres & gi minst tilsvarende
brannsikkerhet og er i samsvar med brannkonsept, gjeldende regelverk og myndighetskrav.

SFP

Maksimal SFP ved dimensjonerende luftmengde og 80 % samtidighet skal vaere maksimalt 1,5 kW/m3/s og
varmegjenvinners temperaturvirkningsgrad over 82 %.
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Tegningsunderlag og dokumentasjon
Tegninger skal vise alle funksjoner og omfatte:

e Plantegninger
e Systemskjema ventilasjon
e Systemskjema VAV/CAV

Felgende skal utarbeides av beregninger og dokumentasjon:
e Dimensjoneringsgrunnlag og beregninger for ventilasjon
e Beregning og resultat — luftmengder — romniva
e Dokumentasjon pa norsk for alt levert utstyr
e Funksjonsbeskrivelse for ventilasjonsanlegg, med tekniske komponenter
e Innreguleringsprotokoll (VAV-Kontrollskjema i henhold til Byggforsk 552.326)

| kipkkenarealer leveres det avtrekkshette med ekstern vifte, vifter skal veere trykkstyrt. Det skal ikke leveres
kjgkkenhette med integrerte vifter. Kjskkenhetten leveres med regulerbare spjeld, og betjenes med AV/PA
bryter fra kjgkkenet. Kjpkkenavtrekket forrigles mot VAV systemet for det aktuelle rommet for a opprettholde
en balansert ventilasjon og sikre god effekt pa kjpkkenavtrekket.

Ventilasjonsaggregatet leveres med integrert automatikk samt tilkobling til SD-anlegg. Det skal vaere mulig for
automatikkleverandgr a endre pa programvare uten bistand fra aggregatleverandgr Se kapittel 56 for
naermere beskrivelse.

| rom med aktiviteter som gir lukt, stgv eller ugnskede gasser skal det monteres spesialavtrekk lokalt.

| tilbud gis det tilbud pa standard Igsninger for de ulike forurensningskildene. | detaljprosjektering avklares
det med bruker ift. Funksjon og dimensjonering.

Endelig I@sning skal godkjennes av BH.

Avtrekk radon

Komplett anlegg med vifte, kanaler, ngdvendige komponenter og bryter for AV/PA skal leveres som en del av
ventilasjonsanlegget. Anlegget skal ha drift- og feilsignal til SD-anlegg. Totalentreprengren skal dimensjonere
og levere ngdvendig antall brgnner basert pa bygningens grunnflate og gjeldende krav.

361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling

Kanalnett i grunnen skal unngas.

| tilfeller der fgring i grunnen er uunngaelig skal det benyttes produkter godt egnet for formalet, med
dokumentert motstand mot korrosjon.

Kanalene skal ha tetthetsklasse D (NS-EN 13779), prosjekteres med lavt trykkfall og veere tilrettelagt for
lettvint inspeksjon og rengjgring.

362 Kanalnett for luftbehandling

For a forebygge fuktighet i inntaksfiltre og videre innover i ventilasjonssystemet ma luftinntak skal plasseres i
yttervegg og utformes slik at de er godt beskyttet mot inntrenging av regn, sng, yr og smuss. Ristene skal
utformes og dimensjoneres slik at vann ikke trekkes inn i inntakskammer eller kanal.
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Luftavkast fra ventilasjonsaggregatet skal fgres over tak og avsluttes med jethette. Lgsningen skal sikre trygg
utblasning, god fortynning og minimal risiko for tilbakeblanding av avkastluft i luftinntaket.

Inntaksrister i fasade skal vaere av eloksert sjgvannsbestandig aluminium eller tilsvarende
korrosjonsbestandig materiale, og ha skrastilte lameller som beskytter mot regn og veerpakjenninger.
Inntaksrister bgr plasseres pa fasader med lav solinnstraling. Ristene skal dimensjoneres slik at
lufthastigheten ikke overstiger 1,5 m/s gjennom risten for a redusere trykkfall, stgy og risiko for
vanninntrengning.

Kanalnett i alle ventilasjonssystemer skal tilfredsstille tetthetskrav D (NS-EN 16798-3:2017) og prosjekteres
med lavt trykkfall, god energigkonomi og enkel tilgang for inspeksjon og rengjgring. Det skal benyttes
sirkulaere spirokanaler med tilhgrende standard delassortement sa langt dette er praktisk mulig. Fleksible
kanaler skal ikke benyttes. Kanalnettet skal dimensjoneres i samspill med ventilasjonsaggregatet slik at SFP-
krav 1,5 ikke overskrides. Trykkfallsbudsjett skal dokumenteres.

Ventilasjonskanaler skal ikke fgres gjennom konstruksjoner med lydkrav uten at ngdvendige lyddempere,
kapslinger og lydtetting etableres slik at krav til luftlyd og flanketransmisjon oppfylles.

Alle kanaler med hoveddimensjon opp til og med @500 skal leveres med prefabrikkerte T-stykker/T-rgr.
Produkter skal veere egnet for ventilasjon, ha dokumentert korrosjonsmotstand og dokumentert lave
klimafotavtrykk der slike data foreligger.

Oppheng og innfesting av kanaler skal dimensjoneres slik at de taler hele kanalens vekt inkludert isolasjon og
eventuelt kondensvann, samt sikkerhetsfaktor i henhold til SINTEF Byggforsk sine anbefalinger. Kanalene skal

veere sikret mot nedfall ogsa ved brannpavirkning. Innfestingen skal vaere tilpasset materialet i
bygningskonstruksjonen og kanalens dimensjon og vekt.

364 Utstyr for luftfordeling

| alle oppholdssoner i barnehagen — herunder avdelingsrom (store, sma og blandet), lekeomrader,
grupperom 1-5, personalrom, lzererarbeidsrom, kjgkkenomradet og fellesarealer — skal ventilasjonsanlegget
prosjekteres etter omrgringsprinsippet.

Rom med varierende personbelastning, som avdelingsrom, grupperom og fellesarealer, skal ventileres med
variable luftmengder (VAV). Rom med stabil belastning, som HCWC, WC, stellerom, lagerrom og tekniske rom,

kan prosjekteres med konstante luftmengder (CAV).

Anlegget skal prosjekteres slik at det ikke oppstar trekk i oppholdssonen, spesielt i avdelingsrom, grupperom,
stellerom, garderober og personalrom. Oppholdssone defineres som omradet opp til 1,8 m over gulvet.

Tilluftsenheter

Tilluft i alle oppholdsarealer skal skje via tilluftsventiler med VAV-spjeld. Ventilene skal gi stabilt, lavt lydniva
selv ved stor struping og redusert luftmengde.

Det skal dokumenteres at ventilene:

e gir korrekt og jevnt luftskifte i rom med mange barn (avdelingsrom og grupperom)
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e opprettholder stabilt trykk og lufthastighet uavhengig av luftmengde
e sikrer temperaturfordeling som tilfredsstiller NS 7730, ved overtemperatur pa opptil 2 °C
e fungerer bade ved minimums- og maksimumsluftmengder

Tilluftsventiler skal leveres i samme farge og glansgrad som himlingen i avdelingsrom, grupperom, mgterom
og personalrom.

| garderober (fin og grov), stellerom og HCWC skal ventilene plasseres slik at de ikke skaper trekk mot
stellebenker eller sitteomrader.

Avtrekk

Avtrekksventiler skal plasseres slik at man oppnar best mulig ventilasjonseffektivitet og unngar kortslutning
mellom tilluft og avtrekk. Dette gjelder saerlig:

avdelingsrom med flere leke- og oppholdssoner
e grupperom

e kjpkken

e garderober (fuktbelastning)

e stellerom

e WC og HCWC

Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmales, justeres, lases og demonteres for rengjgring.
Lydkrav og lydfeller
Ngdvendige lydfeller skal installeres i ventilasjonsaggregat og kanalnett for a tilfredsstille:
e krav til romakustikk i barnehager
e krav til lydniva mellom rom (overhgringslyd)
e krav til lyd fra tekniske installasjoner (NS 8175, lydklasse C som minimum)
Lydfeller skal veere prefabrikkerte og dimensjonert slik at de demper:
e stgy fra vifter

e stgyikanaler og spjeld
e lydoverfgring mellom grupperom, avdelingsrom og personalarealer

365 Utstyr for luftbehandling

Ventilasjonsaggregatet plasseres i teknisk rom i 2. etasje over barnehagearealene. Aggregatet skal vaere av
fabrikat representert av etablert norsk leverandgr med dokumentert serviceapparat i Norge. Alle
komponenter skal veere lett tilgjengelige for rengjgring, drift og vedlikehold, og adkomst til teknisk rom skal
veere trygg og egnet for servicepersonell.

Varmegjenvinner
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Aggregatet skal veaere utstyrt med roterende varmegjenvinner. Varmegjenvinneren skal kunne reguleres
trinnlgst helt ned til 0 % (ingen rotasjon). | perioder med stillstand, for eksempel sommerdrift uten
varmegjenvinning, skal rotor likevel rotere automatisk minimum én gang ukentlig i en 2-minutters syklus for
a hindre fastkorrosjon og sikre driftssikkerhet. Varmegjenvinneren skal ha dokumentert
temperaturvirkningsgrad pa minst 84 %. Den skal vaere utstyrt med rotasjonsvakt med alarmsignalering mot
SD-anlegg eller lokalt styresystem.

Generelt luftbehandlingsutstyr

Ventilasjonsaggregatet skal trykkprgves etter ferdig montering. Trykkprgving skal utfgres ved undertrykk, og
proveresultater skal protokollfgres og innga i sluttdokumentasjon og FDVU.

Aggregatet skal leveres med effektiv vibrasjonsdemping (ramme, fgtter eller oppheng), hengslede
inspeksjonsluker som gir god tilgang til alle komponenter, inspeksjonsvindu, samt innvendig belysning ved
filterseksjon og varmegjenvinner. Det skal monteres felles lysbryter for all innvendig belysning i aggregatet.
Komponentplassering skal vaere slik at filterbytte, renhold og service kan utfgres pa en ergonomisk forsvarlig
mate.

Varmegjenvinner, vifter og gvrige roterende enheter skal leveres med rotasjonsvakt/overvaking som gir
tydelig alarm ved driftsstans.

Vifter og frekvensomformere

Det skal benyttes kammervifter med direktekoblet, frekvensregulert motor. Viftene skal dimensjoneres for a
levere 100 % npdvendig luftmengde for aggregatet. Viftenes disponible eksterne trykk, luftmengder og SFP-
faktor skal beregnes med utgangspunkt i midlere filtermotstand. Motorene skal veere energieffektive, ha
trinnlgs regulering via frekvensomformer og veere tilpasset byggets styringssystem.

SFP-krav for aggregatet skal dokumenteres og veere i samsvar med prosjektkravene, maksimalt SFP 1,5 for
aggregatdelen.

Lyd og vibrasjoner

Alle tekniske installasjoner skal prosjekteres og monteres slik at generende stgy ikke overfgres til barnehagens
bruksarealer. Dette omfatter avdelingsrom, grupperom, kjgkken, personalrom, lekerom og andre
oppholdsarealer.

Lydtrykkniva fra ett ventilasjonsaggregat skal ikke overstige 65 dBA, malt ved normal driftstilstand i en avstand
pa 1 meter fra aggregatet i teknisk rom. Dersom det senere etableres flere aggregater i samme tekniske rom,
skal samlet lydtrykkniva ikke overstige 70 dBA under samme malebetingelser.

Aggregatet skal monteres pa vibrasjonsdempere, og kanaltilkoblinger skal utfgres med hensiktsmessige
elastiske overganger der det er ngdvendig for & redusere vibrasjonsoverfgring. Lydfeller i kanalnett og
aggregat skal dimensjoneres i henhold til prosjektets lydkrav og NS 8175, slik at krav til lydniva i bruksarealer
og mellom rom tilfredsstilles.

| garderober skal tgrking av yttertgy og fottgy l@ses ved bruk av avfuktere i stedet for tradisjonelle varmeskap
Lgsningen skal sikre effektiv oppt@rking, godt inneklima og redusert energibruk, samt begrense risiko for lukt,
fukt og mugg.
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Avfuktere skal veere dimensjonert for hgy fuktbelastning som fglge av vatt yttertgy og sko, og tilpasses
garderobenes stgrrelse og bruk. Lgsningen skal fungere tilfredsstillende bade ved hgy samtidig belastning og
ved kontinuerlig drift i barnehagens apningstid.

Avfuktere skal ha automatisk styring basert pa fuktmaling (hygrostat) og veere energieffektive, med lavt
lydniva tilpasset barnehagemiljg. Avfukterne skal ikke baseres pa oppsamling i beholdere for manuell
tgmming.

Kondensvann fra avfuktere skal ledes til fast avlgp via lukket r@rfgring med vannlas. Det stilles ikke krav om
gulvsluk i garderober som kun benyttes til tgerking av klzer, forutsatt at kondensvann ledes sikkert til avigp uten
fare for lekkasje eller fuktskader.

Avfuktere skal plasseres slik at god luftsirkulasjon i garderoben oppnas, uten a hindre normal bruk av rommet
eller skape trekk i oppholdssonen. Plassering og utfgrelse skal koordineres med ventilasjon og gvrige tekniske
installasjoner.

Utstyret skal vaere robust, enkelt a betjene og ha lett tilgjengelige komponenter for service og vedlikehold.
Valgt Igsning, kapasitet og tilkobling skal dokumenteres i detaljprosjekteringen

366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

Kanaler skal isoleres i ngdvendig omfang slik at man unngar temperaturendringer mellom
ventilasjonsaggregat og byggets arealer og for a forhindre kondens. Luftinntak og luftavkast isoleres termisk
med minimum 50 mm. lamellmatte. Eventuelle «gangsoner» ved aggregater, og der isolasjon kan skades skal
beskyttes.

Ventilasjonsanlegg ma utfgres slik at de ikke bidrar til brann- eller r@gykspredning i byggverket via kanalnettet.

37 Komfortkjgling
370 Komfortkjgling generelt

Bygget prosjekteres uten eget sentralt kjgleanlegg. Komfortkjgling leveres kun i de rommene der det
installeres luft—luft varmepumper. Disse varmepumpene skal kunne brukes til bade varme og kjgling, og
driften skal tilpasses barnehagens bruksmgnster, inneklimakrav og krav til energieffektivitet.

Rom uten varmepumper prosjekteres uten aktiv kjgling. Overtemperaturer handteres gjennom riktig
ventilasjonsstrategi, solavskjerming og bygningsmessige tiltak.

| avdelingsrom og stgrre oppholdsarealer hvor luft—luft varmepumper installeres, skal varmepumpene kunne
levere kjgling i sommerperioder og ved hgye interne laster. Kjglefunksjonen skal:

e bidra til @ holde operative temperaturer innenfor kravene i NS-EN ISO 7730 og relevante
inneklimaveiledere

e kunne reguleresisoner

e hindre trekk i oppholdssonen

e ha automatisk omkobling mellom varme/kjgling etter behov

o ha avfuktingsfunksjon dersom dette fglger med valgt modell
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Kjgleeffekten skal dimensjoneres med hensyn til interne varmebelastninger som antall personer (barn og
ansatte), solbelastning, utstyr, belysning og ventilasjonsluftmengder.

For a sikre riktige beslutninger om kjglebehov i detaljprosjektering anbefales det a gjennomfgre SIMIEN-
simuleringer eller annen tilsvarende anerkjent inneklimasimulering.

Simuleringen skal omfatte:

e representative rom (avdelingsrom, grupperom, kontorer og personalarealer)

e solbelastning pr. himmelretning

e interne laster (barn, ansatte, belysning, utstyr)

e ventilasjonsstrategi

e sommertemperaturer og varmebglger i henhold til klimadata for prosjektets plassering

Resultatene skal benyttes til a verifisere at planlagt I@sning gir tilfredsstillende termisk komfort i hele byggets
driftstid.

Kontorer, mgterom, laererarbeidsrom og personalrom kjgles i utgangspunktet ikke. Dersom SIMIEN-
simuleringene i detaljprosjektering viser at temperaturene overstiger akseptable nivaer etter NS 7730, ma
det:

e vurderes om ventilasjonsstrategien kan optimaliseres
e eventuelt prosjekteres en enkel og energieffektiv kjglelgsning for disse rommene

Mulige Igsninger som kan vurderes:

e utvidelse av varmepumpeanlegget til 3 omfatte kontorsoner
e sma lokale kjgleenheter
e gkt nattkjgling via ventilasjonsanlegget

Tiltak skal vurderes helhetlig slik at bade inneklima, energibruk og driftskostnader optimaliseres.

371 Ledningsnett for komfortkjgling

Ledningsnettet for komfortkjgling omfatter kun kuldemediergr mellom varmepumpenes innedel og utedel,
samt kondensavlgp fra innedelene. Kuldemediergr skal fgres skjult der dette er mulig og i samordnede traséer
med gvrige tekniske installasjoner. Fgringer skal planlegges slik at god tilgjengelighet for kontroll, service og
utskifting ivaretas.

374 Armaturer for komfortkjgling

Armaturer for komfortkjgling omfatter kun varmepumpenes innedeler, som fungerer som bade varme- og
kjgleavgivende enheter. Innedelene skal velges og plasseres slik at kjgledrift ikke medfgrer trekk, stgy eller
ubehag i oppholdssonen, szerlig i barnehagens oppholdsarealer.

Plassering av innedeler skal prosjekteres og koordineres av totalentreprengren mot arkitekt og @vrige
tekniske fag. Luftstrem skal ikke rettes direkte mot oppholdssoner, sitteplasser eller lekeomrader.

375 Utstyr for komfortkjgling
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Utstyr for komfortkjgling i bygget omfatter luft—luft varmepumper med tilhgrende innedeler og utedeler. Det

etableres ikke separate kjplemaskiner, kjglebatterier i ventilasjonsanlegg, kjglebafler eller andre vannbarne
kjglelgsninger.

Varmepumpene skal veere tilpasset bruk i barnehage og velges med hensyn til driftssikkerhet,
energieffektivitet og lavt stgyniva. Utstyret skal kunne levere kjgling i de rommene der luft—luft varmepumper
er installert, og skal ha automatisk regulering av kjpleeffekt etter romtemperatur.

Utstyret skal leveres komplett med:

e innedeler for kjpleavgivelse i aktuelle rom

e utedeler med ngdvendig kapasitet og effektiv vibrasjonsdemping

o ferdigisolerte kuldemediergr

e kondensavlgp med sikker og kontrollert avledning

e ngdvendig styring og regulering integrert i byggets tekniske systemer

Lgsningen skal vaere fullt funksjonell, samordnet og klar for drift ved overtakelse.

Utstyret skal vaere av fabrikat representert i Norge med tilgjengelig service- og reservedelsapparat. Det skal
ikke leveres utstyr for komfortkjgling i rom uten luft—luft varmepumper, herunder sma rom som kontorer,
mg@terom og tilsvarende arealer.

376 Isolasjon av installasjon for komfortkjgling

Kuldemediergr mellom inne- og utedel skal leveres ferdig isolert med diffusjonstett isolasjon i henhold til
leverandgrens anvisninger. Isolasjonen skal veere kontinuerlig og utfgrt slik at kondens og fuktskader
forhindres.

Kondensavlgp fra varmepumpenes innedeler skal utfgres med fall og sikring mot lekkasje. Der det er risiko
for kondens eller svette, skal kondensavlgp isoleres.

38 Vannbehandling
381 Systemer for rensing av forbruksvann

Legionella

Anlegg skal konstrueres slik at anbefalinger gitt i Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av
legionellasmitte kan fglges. Som grunnlag for valg av system skal det gjennomfgres en risikovurdering.

Det skal leveres et helautomatisk system for bekjempelse av legionella i hele forbruksvannsnettet i bygget.
Lgsningen plasseres pa hovedvanninntak og skal rense alt kaldtvann som gar inn i bygget, slik at det ikke
oppstar groing eller dannes biofilm i hverken kaldt- eller varmtvannsnett eller i utstyr som armaturer, tanker
etc.

Det skal sikres at det ikke er ngdvendig med legionellaspyling/varmebehandling etter at bygget er tatt i bruk.
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Anlegget skal ikke danne biprodukter eller gi permanente endringer i vannets smak eller lukt. Anlegget skal
leveres med utstyr for ekstra forfiltrering dersom dette er ngdvendig pga. vannkvaliteten.
Valgt Igsning skal ha minimalt med behov for service, aktiv drift, ettersyn og energiforbruk.

Det skal leveres et anlegg som sgrger for rent og bakteriefritt forbruksvann.
Lgsning beskrives i tilbud.

39 Andre VVS-installasjoner

390 Andre VVS-installasjoner

Alle ngdvendige bygningsmessige arbeider for VVS skal ivaretas i prosjektet.
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4 ELKRAFT

40 Elkraft generelt

Orientering

| henhold til felles tilbuds- og kontrakts bestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne
kravspesifikasjonen, skal det prosjekteres og leveres komplette elektrotekniske anlegg for prosjektet. Det
presiseres at elektroanlegget skal innga som en del av totalentreprisen.

For a fa en helhetlig forstdelse av entreprisens omfang og krav, ma alle foranstaende kapitler leses, da omfang
og krav nevnt under disse kapitler ogsa kan gjelde for elektroentreprisen. De elektrotekniske anleggene skal
oppfylle alle krav som er stilt i kontraktsdokumentene.

Prosjektering

Elektrotekniske anlegg skal prosjekteres og utfgres iht. denne beskrivelse, alle gjeldende krav; lover, forskrifter
m/ veiledning, publikasjoner, herunder lokale bestemmelser. Videre skal alle direktiver, standarder
(internasjonale normer ISO, europanormer EN og norske normer NS/NEK) som omhandler elkraftanlegg
ivaretas. Det presenteres derfor ingen uttgmmende liste for forskrifter og standarder innen elkraft i dette
dokument. Alle i nyeste versjon ved kontraktsinngaelse. TE skal gjgre seg kjent med anleggets oppbygging,
samt sette seg inn i alle deler av beskrivelsen, herunder tegninger, skisser og gvrige dokumenter.

Det skal leveres et elektroteknisk anlegg av god kvalitet, som pa alle mater skal tilfredsstille de overordnede
funksjonskrav. Det er viktig at de elektrotekniske anleggene blir intuitivt plassert i et godt fungerende bygg.

Det er TE sitt ansvar at alle leveranser og arbeider som er ngdvendige i det komplette overleveringsferdige
anlegget er inkludert. TE skal i tilbudet oppgi leverandgr av utstyret som tilbys. Byggherren skal senere ha rett
til 3 endre leverandgr, kvalitet etc. mot en eventuell avtalt prisregulering.

Alt relevant materiell og utstyr skal vaere CE-merket. Alt materiell og utstyr skal ved levering vaere testet av
godkjent sertifiseringsorgan, f.eks. NEMKO.

Anlegg skal veere utfgrt i henhold til EMC-direktivet og Maskindirektivet (Forskrift om Maskiner). Ved
sammenstilling av maskiner skal det ved prosjektering avtales hvem som er ansvarlig for a levere
samsvarserklaering av den sammensatte maskinen. TE er ansvarlig for & koordinere dette.

Elektromagnetisk sameksistens (EMC) skal ivaretas pa en ftilfredsstilende mate, bade med hensyn pa
magnetfelt og helsefare, samt pavirkning pa og fra utstyr. Retningslinjer i henhold til relevante direktiver,
inkludert EMC-direktivet og maskindirektivet skal ivaretas. Det skal sikres at elektriske installasjoner ikke
genererer felt som er sa store at de kan forarsake problemer.

TE skal selv innhente opplysninger og sta ansvarlig for kommunikasjon med myndigheter og nettselskap Det

ma ogsa vurdere om prosjektets behov ma koordineres mot NSM, Nkom etc. Det refereres ogsa til deres
veiledninger.

Side 62 av 103




FITJAR

Risikovurdering utarbeidet etter planlegging og prosjektering, jf. FEL § 16 og byggherreforskriften § 17, skal
oversendes byggherre fgr oppstart av elektroarbeidene.

CE-merking av sammensatte maskiner

Maskiner som er delvis ferdigstilt og skal bygges sammen med andre maskiner eller tilkobles annet utstyr,
skal produsenten utstede en sammenstillingserklzering. Ved sammenstillingserklzering skal ikke maskinen
som er delvis ferdigstilt CE-merkes. TE ma sgrge for at sammensettingen av maskinene blir ferdigstilt og CE-
merket iht. Maskinforskriften.

Anmeldelser

TE har det fulle ansvar for at installasjonene blir forskriftsmessig forhandsmeldt og ferdigmeldt til det lokale
el-tilsyn, brannvesen og om ngdvendig ogsa til bygningsvesen eventuelt teleleverandgr der dette matte vaere
pakrevd, uten ekstra omkostninger for byggherre. Tiloudet ma ogsa inkludere koordinering med e-verk og
IKT-leverandgr. Byggherre handterer ngdvendige grunnavtaler.

Kvalitetssikring

TE ma ta hensyn til og samarbeide med underentreprengrer for a ivareta tverrfaglig kontroll, koordinering og
grensesnitt mellom de ulike faglige disipliner. Dette innebzerer blant annet utarbeidelse av
sammenstillingstegninger mellom elektro- og VVS-fagene. Funksjoner som er uttegnet pa skjemaer for
automatikk o.l., skal gjennomgas fgr montering. Eventuelle feil i skjemaene rettes og meddeles byggherre.

Merking, dokumentasjon og erklaering om samsvar
Se overordnet beskrivelse i kapittel 15.3 inkl. underkapitler.

Generelt ved montasje av utstyr

e Elektroteknisk sentralutstyr skal vaere moduloppbygget.

e Avskjerming og avstand til andre fordelingsanlegg og utstyr skal ivaretas. Alle installasjoner og utstyr
som leveres skal tilfredsstille EUs EMC-direktiver (direktiv 2014/30/EU).

e Utstyr som krever jevnlig drift og funksjonstesting ma vaere lett tilgjengelig.

e Maleravlesning og utskifting av lyskilder, filter osv. skal kunne skje uten besveer. Periodisk vedlikehold
og utskiftinger skal kunne skje uten stgrre demonterings- og remonteringsarbeider.

e Tekniske installasjoner plasseres slik at fremtidig endring av innervegger krever kun sma inngrep.

e Reservedeler for installert utstyr veere tilgjengelig i minst 10 ar.

e Der ikke annet er nevnt skal utstyr monteres iht. Norsk standard NS3931. Hvor to eller flere bokser
star sammen, skal det benyttes felles boks med felles frontplate.

41 Basisinstallasjoner for elkraft generelt

411 Kabelfgring for elkraftinstallasjoner
Fordelinger og fgringsveier skal prosjekteres med mulighet for minimum 30 % utvidelse og overleveres med

minst 20% utvidelsesmulighet.
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Kabelstiger

Det skal benyttes kabelstiger av galvanisert type som hovedfgringsveier for elektrotekniske installasjoner.
Fgringsveier skal dimensjoneres med 30% reservekapasitet, bade for tele/data og elkraft. Ved overlevering av
ferdig installasjon skal minst 20% reservekapasitet vaere tilgjengelig.

Det medtas separering av tele/data og elkraft med skillevegger pa kabelstiger. Fgringsveier skal tale den lasten
de utsettes for uten at det fgrer til nedbgyning og vridning.

Det skal legges vekt pa ryddige kabelgater og fordelinger der kanaler etc. enkelt skal kunne apnes og lukkes
igien. Byggherre vil ga befaringer underveis i prosjektet og vil ha rett til og be om omgjgring hvis dette ikke
overholdes.

Fgringsveier skal koordineres med andre fag sine tekniske installasjoner, slik at kollisjoner unngas.

Kanaler
Kabelkanal skal veere av typen Schneider TEK 123 eller likeverdig. Alt utstyr i kabelkanal skal tilpasses
dekklokket for kanalen og ha en jevn overflate/overgang mot lokket.

| kontor, mgterom og kopirom skal det fortrinnsvis etableres kabelkanaler horisontalt pa vegg, i underkant av
vindu og kontorpult.

| gvrige rom hvor det er behov for flere elkraft- og teletekniske- uttak, monteres kabelkanaler og eventuelt
uttakspaneler pa vegg hvor dette er hensiktsmessig iht. NS 3931.

Gjennomfgringer

Gjennomfgringer i etasjeskiller og branncellebegrensede vegger skal branntettes med godkjent masse.
Kabelstiger kappes pa hver side av gjennomfgringen. Det skal for reserveframfgring monteres minst 2 stk.
50mm brannhylse i etasjeskille og minst 2 stk. 50mm brannhylse i hver hovedfgringsvei gjennom
branncellebegrensede vegger. Brannhylser skal vaere tomme for kabler ved overlevering av bygget.

Utsparinger
Elektroentreprengren skal merke for utsparinger han trenger og byggentreprengren etablerer dpninger i
brannklassifiserte vegger/ dekker for elektroentreprengren rgr og kabler iht. dette.

TE v/Byggentreprengren er ansvarlig for all branntetting.

Tetting

Viser til kapittel 15.1 og kapittel 291 for overordnede krav til lyd- og branntetting. Pa steder hvor rgr, kanaler
eller kabelbroer fgres gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprengren foreta tetting rundt.
Elektroentreprengren skal benytte godkjente tetteprodukt beregnet for formalet der dette er praktisk mulig.

Pa steder der det fgres el. anlegg gjennom dekker, vegger eller skjgrt, skal bygningsentreprengren utfgre
tetting i overensstemmelse med de krav som er gitt for bygningsdelen mht. lydtetting og brannkrav.

TE forestar branntetting for alle fag.
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412 Jording for elkraftinstallasjoner

Elektroentreprengren har ansvar for at det prosjekteres, leveres og monteres et forskriftsmessig
jordingsanlegg gitt i FEL og NEK 400, slik at sikkerhet og funksjoner ivaretas. Fra hovedjordskinnen legges
utjevningsforbindelser til alle ledende deler.

Jordingsanlegget skal utformes og legges opp slik at deler av jordingsanlegget kan utkobles for a utfgre
ngdvendige malinger, servicearbeider, feilspking eller utbedring av feil.

413 Lynvern
Det skal ikke medtas lynvern.

414 Installasjoner for elkraftuttak
Ikke aktuelt.

42 Hgyspent forsyning
Ikke aktuelt.

43 Lavspent forsyning

Generelt

Byggets spenningssystem skal vaere 400V TN, 50 Hz. Hele installasjonen skal prosjekteres og dokumenteres
etter gjeldende forskrifter og normer. | forbindelse med dette arbeidet er elektroentreprengr ansvarlig for a
sette seg inn i hele det elektriske anlegget. Viser ogsa til opsjon 14 i kapittel 8, da byggherre forbeholder seg
retten til 3 benytte alternativt spenningssystem.

For utfgrelse skal valgt entreprengr for elektroarbeider pd eget initiativ fremskaffe de ngdvendige og korrekte
kortslutningsdata mv. fra nettleverandgr og gjennomfgre en anleggsberegning (kortslutningsberegning,
selektivitetsanalyse osv.) med program som Febdok eller tilsvarende.

Lgsninger og valg av utstyr skal veere kostnadseffektive med hensyn til senere drift og vedlikehold. Anleggene
skal utformes med saerlig vekt pa energi-, miljg-, drifts- og sikkerhetsmessig system- og detaljlgsninger.

Det skal legges vekt pa a oppna modulbaserte og totalgkonomiske Igsninger med tanke pa fleksibilitet,
prefabrikasjon, drift etc. Antall utstyrs- og typevarianter skal begrenses. Elektroentreprengren skal bestrebe
skjulte installasjoner i stgrst mulig grad.

Fordelinger
Tavlene skal utfgres, verifiseres og dokumenteres iht. NEK 439-A. For @ oppna beskyttelse mot bergring,

inntrenging av faste legemer og konsekvensen av lysbuefeil, skal hovedfordelingen risikovurderes.

Fordelingene skal dimensjoneres bade for de termiske, elektriske og mekaniske pakjenninger de kan bli utsatt
for ved f.eks. kortslutning, overbelastning, osv.

Selektivitet
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Det stilles krav til selektivitet for hele det elektrotekniske anlegget. For & opprettholde selektivitet i anlegget
skal det benyttes vern fra samme fabrikat for hele anlegget. Tilbyder er ansvarlig for & koordinere og
dokumentere selektivitetsgrenseverdier mellom alle vern som bergrer installasjonen.

Overspenningsvern

Det skal monteres overspenningsvern etter gjeldende normkrav i hovedfordeling (HF) og alle
underfordelinger (UF). Overspenningsvern skal dimensjoneres i forhold til plasseringen i det elektrotekniske
anlegget med hensyn pa type 1, type 2 og type 3.

Alle overspenningsvern skal kunne skiftes ut uten at fordelingen ma frakobles spenning (pluggbar utfgrelse).
Vern ma ha indikator for utlgsning og eventuelt havari. Denne indikeringen skal ogsa vaere mulig a overfgre
til et SD-anlegg.

N@dvendig vern foran overspenningsvern skal medtas iht. leverandgranvisning og gjeldende regelverk.

431 Installasjoner for elkraftinntak

Nettleverandgr skal handtere energimaling og kundepunkt. TE skal ivareta koordinering ovenfor
nettleverandgr. Det er TE sitt ansvar a koordinere med ev. underentreprengrer og beregne effektbehovet for
det nye anlegget til barnehagen, avtale leveringspunkt og legging av kabler. Prosjekteres iht. gjeldende utgave
av NEK 399.

Nytt elektrisk anlegg skal meldes inn i Elsmart. Maleren skal plasseres i tavlerommet hvor malerfeltet
etableres.

Fra forsyningspunkt og videre frem mot eksisterende skolebygg skal det medtas 2 stk. @110 mm reserve
trekkergr, minimum SN8. Trekkergr plugges og anmerkes pa tegninger slik at de kan benyttes dersom
skolebygg i fremtiden skal rehabiliteres eller erstattes av nytt bygg. Forslag til plassering og avslutning av rgr
fremlegges byggherre for godkjenning, i rimelig tid fgr utfgrelse.

Byggherre erverver ngdvendige rettigheter i grunn. TE skal i prosjekteringen avklare endelig kabeltrasé og
varsle byggherre om ngdvendige grunnavklaringer.

Viser til vedlagte notat fra Fagne om hvilke vilkar de stiller til dem som skal grave kabel.
Viser til vedlegg som viser eksisterende og nytt forsyningspunkt.

432 Installasjoner for hovedfordeling
Hovedfordeling plasseres i hovedtavlerom og dimensjoneringen skal prosjekteres med min. 30% for

reservekapasitet, og etter overlevering er 20% akseptabelt.

Alle underfordelinger og teknisk utstyr skal tilfgres spenning fra hvert sitt hovedvern og forsynes med egne
kabler.

Kurssikringer leveres som automatsikringer. Der jordfeilvern er pakrevd, leveres disse som jordfeilautomater
(kombivern) med jordfeilvern klasse A og med karakteristikk iht. tilkoblet belastning.
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Det kan installeres jordfeilvarsling i hovedfordeling og med overvakning pa alle utgdende stiger-kabler
separert. Dette for enklere a kunne lokalisere eventuelle feil. Feilsignal skal vaere mulig & sende til SD-anlegg.
Alternativt kan det vurderes a benytte dobbeltisolerte stigekabler som erstatter jordfeilvarsling.

El. entreprengr utarbeider ajourfgrt styrestrgmskrets og arrangementstegning, samt komplette
kortslutnings-, spenningsfalls- og selektivitetsberegninger i Febdok eller tilsvarende, for alt utstyr og samtlige
bergrte kurser.

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

Underfordelinger

Det skal etableres to underfordelinger. En som dekker base 1 og admin-del, den andre dekker resten av
bygget. Underfordelingene skal prosjekteres med minst 30% reservekapasitet, og skal overleveres med minst
20% reservekapasitet, bade elektrisk og fysisk. Underfordelinger skal veere for usakkyndig betjening, og
plasseres etter naermere avtale med byggherre.

Underfordelinger skal vaere oversiktlige og lett tilgjengelige. Underfordelinger skal veere utfgrt av ubrennbart
eller annet materiale godkjent for formalet.

Fordelingen skal dimensjoneres bade for de termiske, elektriske og mekaniske pakjenninger som den kan bli
utsatt for ved f.eks. kortslutning, overbelastning, osv. Underfordelingen skal ha en mest mulig symmetrisk
lastfordeling pa alle faser. Eventuell ngdvendig lastfordeling etter tilkobling av kursene skal innga iprisen.

e Alle utgdende hovedstromkabler t.o.m. 16 mm? og alle styre- og signalkabler skal tilkobles via
rekkeklemmer.

e Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet pa vegg i hovedfordelingsrommet.

e Ngytralskinner/-forbindelser skal minimum ha samme tverrsnitt som fasene.

e Kurssikringene leveres som jordfeilautomater med jordfeilvern klasse A og med karakteristikk iht.
tilkoblet belastning. Utlgserkrav iht. NEK 400 tabell 41A skal dokumenteres.

e Alle fordelinger skal veere ferdig montert og godkjent med samtlige utgdende kabler tilkoblet
rekkeklemmer, inkl. nippel.

e Alt lys skal forsynes av dedikerte lyskurser. Det vil si at annet utstyr enn belysningsutstyr (f.eks.
stikkontakter) ikke skal vaere pa samme kurs som lysarmaturer.

e Alle sentraler skal forsynes av dedikerte kurser, for eksempel brannsentral og adgangskontrollsentral.

Mengden uttak
Det skal leveres stikkontakter og uttak for ett komplett elektrisk anlegg iht. det utstyret som er beskrevet, og
i tilstrekkelig antall for byggets virksomhet. Overordnet skal mengden uttak vaere iht. NEK 400-8-823
bolignormen, med unntak av krav til stikk for multimedia/audiovisuelle enheter, samt reduksjon av uttakskrav
fra 4m? til 6m?2.

Det skal leveres 6 uttak til dgrautomatikk.
Det skal leveres stikkontakt ved alle nettverksuttak.

Solavskjerming
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Det skal leveres uttak og styring for solavskjerming som beskrevet i kapittel 237 med sol- og vindfgler. Hver
fasadegruppe av solskjerming forsynes med egen kurs fra UF, med selektivt vern og tydelig merking.
Brannforrigling er beskrevet i kapittel 542.

Folgende rom skal ha lokal bryter for manuell overstyring:
e Mpgterom
e Grupperom 105
e Grupperom 106

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Driftstekniske installasjon VVS

Ved valg av prinsipp trekk ut eller steng inne i ventilasjonsaggregatet, ma elektriker tilpasse installasjonen til
omforent Igsning. Det skal medregnes all kabling til maskiner og utstyr iht. VVS tekniske systemskjemaer,
beskrivelse og underlag fra leverandgr av ventilasjonsanlegg.

436 Elkraftfordeling til lading

Det skal forberedes for el-billading pa parkeringsplassen og installeres 2stk 2x32A vern i hovedfordeler for
fremtidig lading. Det skal legges 2 stk. trekkergr med trekketrad frem til parkeringsplassen. Rgrendene
plugges og plasseres slik at de kan forsyne to ladestolper til de fire parkeringsplassene narmest HC-
parkeringen.

44 Lys

Lysanlegg dimensjoneres som et minimum etter retningslinjer og anbefalinger av Selskapet for Lyskultur og
Norsk Standard (NS EN 12464-1). Design og andre forutsetninger utredes og avgjgres i neste prosjektfase,
samt at lysutstyret skal dokumenteres i tilbudet med vedlagte datablad.

Alle rom skal ha belysningsutstyr, inkludert tekniske rom. Det skal leveres og monteres et komplett lysanlegg
inklusive kabelanlegg, styring, armaturer og lyskilder i samtlige arealer. Det legges stor vekt pa lysberegninger
som grunnlag for bade antall og plassering av lysarmaturer, og seerlig med hensyn til blending da belysningen
ikke skal skiemme monitorer.

Det forutsettes benyttet LED armaturer med DALI styring for a fa sa lav installert effekt pr kvadratmeter som
mulig. Det henvises til tegning og beskrivelse fra ARK for oversikt over rom og utendgrsplaner.

Belysningen skal vaere planlagt for a vaere tilpasset de interigrmessige/ arkitektoniske utrykk og behov. Det
tillates ikke nedhengte lysarmaturer for d redusere stgvsamling og rengjgringsoppgaver, unntak er over
arbeidsstasjoner i kontorer.

442 Belysning
Kjgkken og personalkjgkken skal utstyres med belysning under overskap.

Bi-arealer, slik som toaletter, lager, garderober mm. leveres med lys med tilstedevarelse (PIR) med mulighet
for justerbar tid.

Det er behov for DALI dimming i 15 rom, avtales naermere med bruker. Dimmere tilknyttes KNX.
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Vognskjul og boder
Belysning til vognskjul og boder skal medtas. Styres av konvensjonelle brytere til hvert rom, plassert ved dgr.

443 Ngdlys

Det installeres et desentralisert ngdlysanlegg med minimum 10 ars levetid. Viser til brannkonsept for gvrige
krav. Ved utfall av allmennbelysning (og ikke brann) skal kun ledelys i det aktuelle omradet tennes. Det er krav
om minimum 1 times backup-tid.

45 El-varme
All elektrisk oppvarming skal leveres med termostatstyring tilknyttet KNX. Gulvvarme skal leveres med
gulvfgler.

Koordinering mot gulvleveranse

TE skal koordinere gulvwvarme med gulvleverandgrens krav til effekttetthet, overflatetemperatur,
oppvarmingsrutiner og tgrketid. Gulvfgler skal benyttes som primaer temperatursikring. Varme skal ikke
aktiveres fgr gulvleverandgr har frigitt overflaten.

452 Varmeovner
Det skal monteres lavtemperatur varmeovner med maks overflatetemperatur 60°C. Rom som ikke har
gulvvarme skal i utgangspunktet leveres med panelovner.

Teknisk rom 2. etasje skal ha panelovn.

453 Varmeelementer for innbygging
Rom som skal ha gulvvarme:

e Alle barneavdelingene inklusive tilhgrende grupperom
Alle garderober
o Grovgarderober skal leveres med varmekabler minimum 90W/m?
Begge stellerom
e Dusjrom, skal leveres med varmekabler minimum 100W/m?

46 Reservekraft

462 Avbruddsfri kraftforsyning

Dgrautomatikk og adgangskontroll skal ha uavbrutt kraftforsyning. Den mest hensiktsmessige Igsningen kan
velges, enten ved 3 benytte sentralisert UPS for alle systemer eller flere desentraliserte UPS-enheter.
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5 EKOM OG AUTOMATISERING

50 Generelt
Viser til overordnede kapittel for krav til FDV-dokumentasjon.

Hensikten med kapittelet er a sikre bygget pa en standardisert mate a bygge opp det tekniske anlegget.
Dokumentet omhandler minimumskrav til funksjon og kvalitet levert i prosjektet. Det skal medtas tele og
automatiseringsanlegg for & optimalisere byggets funksjon bade med tanke pa energi og sikkerhet.
Elektroentreprengren har ansvaret for at det elektrotekniske anlegget levers iht. forskrifter og normer, samt
bruk av anerkjente merker og lgsninger.

Anleggene skal bygges opp i moduler som skal vaere optimale med tanke pa driftssikkerhet og gkonomi, bade
ved installasjon og Igpende drift samt utfgres iht.:

e LOV-2024-12-13-76 Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

o FOR-2024-12-20-3410  Forskrift om  elektronisk  kommunikasjonsnett og elektronisk
kommunikasjonstjenester (ekomforskriften)

e FOR-2024-12-20-3423 Forskrift om E@S-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til
elektronisk kommunikasjon (EMC-forskriften)

e NEK 700 Installasjon av ekom-anlegg

ITB-ansvarlig skal brukes aktivt av TE gjennom prosjektet og skal godkjenne Igsninger og komme med innspill
inkludert plasseringer. ITB-ansvarlig skal veere med pa de tekniske mgtene til TE med underentreprengrene.

51 Basisinstallasjoner for EKOM og automatisering

511 Kabelfgring
Se generelle krav for fgringsveier under kapittel 411 Basisinstallasjoner for elkraft. Signal og nettverkskabler

skal vaere adskilt/skjermet fra sterkstrem iht. NEK 400 og NEK 700.
Kabler skal ikke ligge lgst over himling, men festes pa bro eller med egne kabelfester pa vegg eller i tak.

512 Jording
Jording for IKT-installasjoner skal utfgres i henhold til NEK 700 med underliggende enkeltstandarder/serier.

514 Inntak for EKOM og automatisering

Eksisterende ekom-inntak til skolens minste del, som na skal rives, er forsynt fra den stgrste delen av
skolebygget som blir stdende. Totalentreprengren skal gjenbruke den eksisterende 12-fiberkabelen fra
hovedskolebygget og etablere ny fgringsvei der det er ngdvendig. Kabelen skal skjgtes og forlenges frem til
IKT-rack i teknisk rom i barnehagens 2. etasje.

Fiber ma testes for 3 verifisere at signalintegriteten er tilfredsstillende for installasjonen, protokoll skal
godkjennes av kommunens IKT-avdeling.

515 Fordelinger for ekom og automatisering
Ny teleteknisk fordeling skal utstyres med 19" rack, og skal ha rikelig med plass for nettverkselektronikk, samt
prosjekteres med minimum 30% reserveplass. Stikkontaktlist tilkobles egen kurs. Leveres med patchepanel
og hyller.
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Tilkomst og plassering i teknisk rom koordineres med EL-entreprengr. Aktivt utstyr og patchesnorer leveres
av kommunens IKT-avdeling.

52 Integrert kommunikasjon
521 Kabling for ekom og automatisering

Installasjon utfgres iht. sambandsklasse EA. Det legges nettverkskabler av typen CAT6A for alle tele/data uttak
og skal maks vaere pa 90m, iht. NEK 700.

Antall uttak og plassering ma avklares med byggherre. Fglgende punkter skal minst leveres:
e Ett dobbelt uttak for hver arbeidsstasjon
e Ett uttak i hovedfordeling (HAN)
e Ett dobbelt uttak til skjerm i mgterom
e Ett dobbelt uttak i mgterom (enten pa vegg eller i mgtebordet)
e Ett dobbelt uttak i printerrom
e Fem uttak for WiFi (plasseres av byggherres IKT-avdeling i neste fase)
e Ett dobbelt uttak til ventilasjonsaggregatet
e  Ett uttak til adgangskontroll
e Ett uttak pr. varmepumpe, se kapittel 35 for antall og plassering
e Et dobbelt uttak til KNX gateway
e  Ett uttak for integrasjon av vannmaler

522 Nettutstyr
Nettverksutstyr og brukerutstyr for IKT leveres av byggherre. TE er ansvarlig for montering av aksesspunkter,
etter anvisning fra IKT-avdelingen.

TE er ansvarlig for koordinering mot byggherres IKT-avdeling.

54 Alarm og signalsystemer

542 Brannalarm

Det skal leveres et komplett nytt brannalarmsystem, adresserbar kategori 2 med direkte overfgring til
brannvesen og prosjekteres iht. NS3960 og NS-EN 54-serien

Nummerering og navngivning av detektorer skal veere intuitivt og felge TFM. Systemet skal vaere dpent og
konfigurasjonsfiler skal medfglge leveransen ref. kapittel 15.3.1 FDV

Brannsentral

Brannalarmanlegget med slgyfesoner iht. brannkonsept. Skal utstyres med alarmoppringing, utvendig
ngkkelsafe og kombinert orienterings-, rémnings- og brannplan. Viser til brannkonsept for plassering og
avklaring angdende hovedangrepspunkt(er).

Ved brann:
e |/O for overstyring av ventilasjon
e |/O for styring av brannspjeldsentral

e |/O for overstyring av adgangskontroll
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e 1/O for lukking av branndgrer
e |/O for apning av solavskjerming (se kapittel 237)

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm
Eksisterende adgangskontrollsystem er SecurityExpert levert fra Schneider. Byggherres eksisterende AAK-
system utvides med ny sentral for barnehagen.

Hovedinnganger og tekniske rom skal vaere adgangskontrollert med kort og kode. Innvendig dgrer (kopirom,
rengjgringssentral og styrer-kontor) kan vaere offline og tradlgs, men kort ma vaere kompatibel med gjeldende
system. Seks dgrer skal leveres med stikk for dgrautomatikk med UPS-forsyning. Kommunen produserer selv
ngdvendige adgangskort.

Driftstid defineres av bruker.

Utvendige dgrer som skal ha adgangskontroll med kort/brikke og kode:
e Hovedinngangsdgrer (3 stk)
e Inngang 2.etg teknisk rom

Innvendige d@rer som skal ha adgangskontroll med kort/brikke: (offline, uten kode)
e Kopirommet
e Kontor til barnehagestyrer
e Renholdssentralen
e Lagerrommene ved avdelingene
e Mellom avdeling og korridor til ansatt-del

Ved brann skal /0O fra brannsentral kunne trigge apning av alle dgrer.

544 Pasientsignal
| HCWC etableres det anlegg for lokal assistanse alarm. Anropspanel m/snor og avstillingsknapp, samt
alarmlampe m/summer utenfor HCWC — plasseres etter avtale med bruker.

55 Lyd og bilde

Ikke aktuelt. Utstyr leveres av Fitjar kommune, og TE skal kun medta forsyning av strem og nettverkspunkter
til utstyr som er planlagt pa megbleringstegninger. Viser til kapittel 433 og kapittel 521 for beskrivelse av
punkter. Ellers etter avtale med byggherre.

56 Automatisering

Generelt

Det skal leveres et komplett bygningsautomasjonssystem med lokal autonom automatikk med opsjon pa
integrasjon mot eksisterende SD-anlegg pa skolen, som beskrevet i kapittel 562 og listet opp i kapittel 8. Dette
inkluderer programvare, maskinvare, feltutstyr, funksjoner/programmering og lisenser skal vaere inkludert.
Dette inkluderer ogsa lgsninger for backup og tilrettelegging for fremtidig toppsystem.

For integrasjon mot eksisterende SD-anlegget skal anlegg leveres med dokumentasjon, taglister og
kommunikasjonsprotokoller som gjgr en tilknytning sa enkel som mulig. Alle data i SD-anlegges skal kunne
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eksporteres fra SD-anlegget via TCP/IP kommunikasjon. Med all data menes; alle registreringer, malinger, er-
verdier, settpunkter og parametere.

Fitjiar kommune skal ha eierskap til alle data om sine anlegg og systemer, samt alle data som anleggene og
systemene produserer og lagrer. Tilgang til dataene avklares og gis av kommunen. Avhengig av omfang og
risiko kan det bli aktuelt med en databehandleravtale.

Alt utstyr som kommuniserer over IP skal tilknyttes kommunens spredenett for tekniske formal. TE skal medta
kostnader for samhandling, avklaringer og grensesnitt for dette. Avklaringer angaende nettverk skal avklares
med byggherre. Byggherre/IKT organiserer og setter opp switcher, samt tildeler IP-range. Utstyr som
monteres skal kunne settes opp med statisk IP, men ogsa stgtte a fa tildelt IP via DHCP. IP adresse vil da lases
mot MAC-adresse. TE skal medta patchesnorer etter IKT sine spesifikasjoner.

Henviser til kapittel 3 for styring og regulering av VVS-tekniske anlegg.

Merking, dokumentasjon og erklzsering om samsvar
Se overordnet beskrivelse i kapittel 15.3 inkl. underkapitler.

Signaler og alarmer til SD utover det som fremkommer i resten av kapittelet:
o Tilbakemelding fra brannspjeldsentral
o Tilbakemelding fra brannalarmsentral
e Ved sentralisert UPS skal driftssignaler til SD
e Temperaturovervaking tappevann (VVB) og legionellasikring
e Tilbakemelding fra lekkasjesensor/vannstopp, minimum utlgst sensor og manglende kommunikasjon
o Tilbakemelding fra alle overspenningsvern
o Tilbakemelding fra jordfeilvern (hvis aktuelt)

BACnet

Produkter skal veere testet av og dokumentert av BTL — BACnet Test Lab. lht. Bacnet standard. BACnet
protokoll skal leveres, ved bruk av produkter med integrert automatikk skal det merkes ut hvilke punkter som
er i bruk og TE ved underentreprengr skal utarbeide EDE-fil hvor navnene er i henhold til TFM merkingen pa
systemet. Generelle lister godtas ikke.

Modbus

Der hvor Modbus kommunikasjon benyttes skal leverandgr av enhet/kontroller gi fra seg en liste med
identifikasjon av objekter, variabeltyper, signalenhet og signalomrade for objekter. Leverandgr skal ogsa
plukke ut punkter som skal hentes ut, henvisning til nettside/produktkataloger godtas ikke.

562 Sentral driftskontroll og automatisering (OPSJON 1)
Generelt
Viser til kapittel 56 Automatisering for generelle beskrivelser.

Fitjar kommune har oppdatert SD-anlegg av type EM System 8 WEB pa @vrebygda Skule. Systemet er

implementert i kommunens Toppsystem, EMportal.no. | forbindelse med nybygg for @vrebygda Barnehage
skal tekniske anlegg og systemer integreres i det lokale SD-anlegget pa skolen, for a ivareta krav til optimal
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styring, regulering og logging/rapportering. Lokal automatisering pa bygget skal leveres med intern
automatikk, ferdig satt opp med kommunikasjonsgrensesnitt mot SD-anlegget.

TE er ansvarlig for leveranse av ngdvendig underlag som plantegninger og systemskjema for lokal
automatisering. Entreprengrer for lokal automatisering skal bistad i forbindelse med kontroll og test av
funksjoner som implementeres i SD-anlegget/Toppsystemet. Administrasjon av brukere er ivaretatt av
eksisterende SD-anlegg.

All logikk, settpunkter, alarm etc. skal ligge i de respektive undersentralene. Det aksepteres ikke i toppsystem.
Undersentraler skal veere autonome og fungere ved bortfall av nett. Ved et eventuelt spenningstap skal
undersentralen automatisk starte opp igjen nar spenningen er tilbake. Alle leveranser i prosjektet skal veere
av god kvalitet og kjente merker. Det skal veere enkelt a fa tak i reservedeler ogsa frem i tid. Lgsninger skal
veere velprgvde. Det kan gjgres unntak der byggherre gnsker spesielle funksjoner, men dette skal komme klart
frem i tilbud.

Grensesnitt, skjermbilder og visning av enheter skal fglge eksisterende oppsett.

Tidsprogram

Tidsprogram skal ligge lokalt pa undersentralene, endringer i tidsstyringen skal kunne foretas enkelt fra
skjermbildet i SD-anlegget. Tidsstyringen skal lagres i lokalt automatiseringsanlegg slik at om
kommunikasjonen mellom lokalt automatiseringsanlegg og SD faller bort, skal siste definerte tidsstyring
fortsette a gjelde for anlegget. Tidsstyring settes individuelt for de ulike anleggene.

564 Installasjoner for buss-systemer
Det henvises til innledende tekst i kapittel 56.

TE skal koordinere behovet for sensorer, optimalisere antallet ved a kombinere funksjoner der dette er mulig,
og se¢rge for at sensorer plasseres pa mest hensiktsmessig og formalstjenlig mate. Der data eller signaler fra
én giver kan benyttes til styring av flere systemer, skal dette utnyttes for a unnga ungdvendig duplisering av
komponenter, for eksempel bruk av felles PIR for bade ventilasjon og belysning.

Bus for lysanlegg skal veere DALI/KNX. Konvertere fra en BUS til en annen godtas ikke, avvik ma godkjennes
av byggherre. Det fokuseres pa driftssikre lgsninger med faerrest mulig protokoller. Bus for varme/romfglere
skal vaere KNX. Omfatter termostater for gulvfglere, ovner og varmepumper.

565 Installasjoner for FDVUS: Administrative systemer

Vannmaler

Som minimum skal fglgende signaler til SD-anlegg veere tilgjengelig:
e Volumstrgm av vann (l/s)
e Driftssignal
e Alarm
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6 ANDRE INSTALLASJONER

60 Generelt
@vrige relevante krav og bestemmelser i denne beskrivelse gjgres gjeldende. Eventuelle monteringstjenester

fra produsent/ leverandgr skal medtas. Valgte produkter skal i tillegg til gvrige krav veere av anerkjent fabrikat
og veere tilpasset tiltenkt bruk.
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7 UTOMHUSARBEIDER

70 Generelt

Denne beskrivelsen definerer funksjonskravene som stilles til de ulike elementer i anlegget. Beskrivelsen
gjelder sammen med tegninger i henhold til gjeldende tegningsliste og skal regnes som utfyllende til disse.
Der tegnede elementer ikke er beskrevet, skal disse likevel innregnes i tilbudet.

Der fremgangsmate og/eller detaljbeskrivelse ikke er omtalt, skal dette utfgres i henhold til Norsk Standard,
NS 3420 og/eller standarder denne henviser til, samt lokale veiledere for Fitjar kommune. Der eventuelt Norsk
Standard ikke er dekkende for de prosjekterte arbeider, skal gjeldende normer for godt handverk benyttes.
Eventuelle uklarheter skal avklares med byggherres representant i rimelig tid f@r arbeidene utfgres.

| enkelte poster er det angitt materialbruk. Dette skal veere gjeldende for prisingen. Eventuelle andre
materialer utfgrer finner ngdvendig for 3 utfgre de prosjekterte arbeider skal innga og prises med de allerede
prosjekterte arbeider. Der produktnavn er beskrevet, skal disse prises i tilbudet. Dersom utfgrer gnsker a tilby
andre produkter som erstatning for de prosjekterte, skal alternativene beskrives og prises i eget tillegg til
denne beskrivelse.

For prosjektet skal det veere hgy kvalitet i materialer, materialbruk og arbeider bade pa overordnet og
detaljniva. Ved eventuelle tvilstilfeller skal byggherrens representant kontaktes for avklaring. Materialene og
mgbleringen skal vaere slitesterke og tilrettelagt for enkelt vedlikehold.

Det skal tilstrebes utforming av uteanlegg som ivaretar hensyn til drift- og vedlikeholdskrav. For prosjektet
skal det inkluderes 3 ars skjgtsel fra overtakelse.

70.1 Universell tilgjengelighet
Uteanlegget skal fglge Norsk Standard for universell utforming, NS 11005:2011 og NS 11001:2:2018.
Materialoverganger vil fungere som naturlige ledelinjer.

70.2  Miljgmal

Det skal i hovedsak benyttes asfalt, naturstein og treverk.

Dette er materialer som har lang levetid og kan gjenvinnes eller brukes pa nytt. Det skal ikke benyttes helse-
og miljgfarlige stoffer, og det skal ikke benyttes materialer fra sarbare forekomster av bergarter, mineraler
eller skog. Trevirke som benyttes skal veere sertifisert. Alle produkter skal vaere produsert under etisk
tilfredsstillende forhold.

Sa langt det er mulig er det gnskelig med lokale eller kortreiste materialer.

71 Bearbeidet Terreng

71.1 Generelt

Lgsmasser legges ut lagvis og komprimeres, jfr. kravene i NS 3420. Valg av masser og komprimeringsutstyr
skal tilpasses stedlige forhold, fremtidig belastning og bruk, slik at tilstrekkelig stabilitet sikres og at tilstgtende
konstruksjoner og elementer ikke pafgres skader. Terrengforming skal utfgres slik at risiko for erosjon og
utvasking begrenses.

Pa arealer hvor det skal etableres asfalt, grusdekke, betongheller eller tredekke, skal det ved behov fylles opp
til underkant ferdig dekke med stabile masser av egnet type og fraksjon, som ikke medfgrer kortsiktige eller
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langsiktige setninger. Massene skal bygges opp i ngdvendige sjikt, herunder forsterkningslag, bzerelag,
avrettingslag og eventuelt settelag, med lagtykkelser og materialvalg tilpasset forventet belastning.

Pa arealer hvor det skal etableres grgntomrader, skal det ved behov fylles opp til underkant vekstjordlag med
egnet undergrunnsjord.

71.2 Plantegroper og hull i terreng for vegetasjon
Der det etableres traer, busker, stauder og gvrig vegetasjon, skal det utfgres plantegroper/hull i terrenget med
tilstrekkelig dimensjon og kvalitet til & sikre god etablering og langsiktig vekst.
Plantegroper skal:

e ha tilstrekkelig volum og dybde tilpasset plantetype og forventet rotutvikling

o utfgres med Igse, ikke-komprimerte masser innenfor rotsonen

e ha god overgang til omkringliggende jordmasser, slik at rgtter kan vokse ut av plantegropen og inn i

neerliggende arealer

o ikke fungere som lukkede «potter» i komprimerte masser
Bunnen av plantegropene skal veere gjennomtrengelig for vann, og det skal ikke forekomme staende vann i
rotsonen. Der grunnforholdene tilsier det, skal det etableres drenerende lag eller tiltak som sikrer tilstrekkelig
avrenning. | omrader med hardt dekke eller komprimerte masser rundt vegetasjon skal det sikres rotvennlige
soner med Igsere masser og god luft- og vanntransport, slik at rotutvikling ikke hindres.
Plantegroper skal plasseres og utformes slik at omkringliggende konstruksjoner, dekker og tekniske anlegg
ikke skades av rotvekst, fremtidig stabilitet i dekker og terreng ivaretas og at overflatevann ledes bort fra
plantegropene eller infiltreres i grunnen.
Oppbygging og utforming av plantegroper skal vaere i samsvar med kravene til vekstjord og jordvolum angitt
under Kapittel 77 Park og hage.

71.3 Terrenghgyde

Det skal etableres en terrenghgyde for lek. Terrenghgyden skal utformes med naturlig form og med en myk
overgang til det flate terrenget rundt. Videre skal helningen ikke veere brattere enn 1:3. Terrenghgyden skal
beplantes med gras/eng.

71.4 Fall i terreng

Pa parkeringsplass skal det vaere fall mot sluk, og det ma etableres lavbrekk der det er behov. Det skal vaere
minimum 2 % fall mot sluk. Totalentreprengr ma detaljprosjektere terreng pa parkeringsplass for a sikre at
det er tilstrekkelig fall mot sluk, og at vann ikke ledes ut i fv5070.

72 Utendgrs konstruksjoner

72.1 Generelt
Alle overflater skal holde hgy kvalitet bade med hensyn til materialer, tilslutninger, overganger og gvrig
utfgrelse.

72.2 Kant av smagatestein
Kant av 1 rad med smagatestein (naturstein) langs plantefelt og gangarealer. Rakilt overflate. Lengde x bredde
x hgyde = 10 x 10 x 10 cm. Vis 0 cm. Norsk granitt eller nordisk opphav. Settes i og fuges med betong.
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72.3 Kant av parkkantstein
Kant av parkkantstein (naturstein) langs fortau. Gradet overflate, avrundet viskant (r=20 mm). Bredde 12-15
cm med vis 0-10 cm. Norsk granitt eller nordisk opphav. Settes i armert betong og fuges med betong.

72.4 Trestubber som kant

Stubber satt som kant rundt tredekke ved lekehus. Det skal veere ulike hgyder og stgrrelser. De skal settes tett
inntil hverandre og ha egnet fundamentering. Sammensetning tilpasses pa stedet. Skal vaere tilpasset at barn
kan balansere pa toppen. Det skal vaere solide konstruksjoner med varige og solide materialer, impregnert og
med lavt vedlikeholdsbehov.

Eksempel pa trestubber som kant rundt lekeareal.

72.5 Ledelinjer

Taktil merking som anlegges i henhold til Norsk Standard for universell utforming, NS 11005:2011 og NS
11001:2:2018. Strekkes ut fra hovedinnganger og ved bussholdeplass. Materiale: granitt i kontrasterende
farge til tilsluttende dekke.

72.6 Riving av mur ved adkomst
Gjelder deler av eksisterende mur av betong ved adkomst til skolen. Inkluderer opptaking, borttransport og
deponiavgift.

72.7 Mur ved adkomst

Der deler av eksisterende mur ved adkomst skal rives, skal det reetableres terrengmur noe lenger gst, slik at
adkomstarealet blir bredere. Det skal vaere tilstrekkelig plass for en brannbil & svinge inn. Den nye muren skal
utfgres med samme uttrykk, materialbruk og utfgrelseskvalitet som eksisterende mur (antatt materialitet:
betong), slik at helheten fremstar ensartet. Muren skal ha en maksimal hgyde pa 0,49 m og antatt bredde pa
0,10-0,20 m.

72.8 Riving av trapp i betong

Gjelder eksisterende trapp av betong i plantefelt mot parkeringsplass. Inkluderer opptaking, borttransport og
deponiavgift.
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Foto viser eksisterende trapp som skal rives.

72.10 Riving/demontering av eksisterende gjerde med port, levegg og fotballnett
Gjelder riving / demontering av eksisterende gjerde med port rundt fotballbanen, levegg i tre, som i dag er
en forlengelse av gjerdet langs banen i nord, og fotballnett i nord, som er festet til gjerde. Se foto under.

Inkluderer bortkjgring og deponiavgift av/for gjerde / levegg / nett. Port mot vest/nord skal gjenbrukes av BH
og blir hentet av BH etter demontering.

Foto fra nordsiden av fotballbanen viser gjerde, levegg i forlengelse av gjerde og fotballnett i bakgrunnen, som alle skal rives.
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72.11 Demontering av postkassestativ / flytting av postkasser
Gjelder demontering av eksisterende postkassestativ, og flytting og montering av postkassene (3 stk) pa nytt
leskur for renovasjon. Omfatter ogsa borttransport og deponiavgift for stativet.

Foto viser eksisterende postkassestativ med postkasser som skal flyttes.

72.12 Riving av lekeplassutstyr
Gjelder demontering og riving av to eksisterende lekeapparater, inkludert kant og sand rundt. Det er ett
klatrestativ i treverk og ett dobbelt huskestativ i treverk. Inkluderer borttransport og deponiavgift.

Foto viser to eksisterende lekeapparater som skal rives.

72.13 Riving av eksisterende betongelementer ved sykkelparkering
Gjelder eksisterende betongelementer mellom sykkelparkering pa parkeringsplass og vei vest for
prosjektomradet. Inkluderer opptaking, borttransport og deponiavgift.
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Foto viser eksisterende betongelementer ved sykkelparkering.

72.14 Demontering / riving av sykkelstativ
Gjelder demontering/riving av eksisterende sykkelstativ pa parkeringsplass. Inkluderer bortkjgring og
deponiavgift.

72.15 Riving av eksisterende rabatt med steiner
Gjelder eksisterende rabatt med kant og steiner pa parkeringsplass. Inkluderer opptaking, borttransport og
deponiavgift.

Foto viser eksisterende rabatt med steiner pa parkeringsplass.

72.16 Sittekant i treverk

Gjelder sittekant rundt sandkasser. Sittehgyde inn mot sandkasse: 45 cm. Bredde 40 cm. Utfgres i
kebonybehandlet treverk av nordisk virke (eller tilsvarende tre-modifisert materiale med dokumentert
bestandighet for utendgrs bruk). Alt treverk for utendgrs bruk skal veere egnet for formalet og ha god
motstand mot rate og sprekkdannelser.

72.17 Tredekke

Gjelder platting rundt barnehagen. Trinnfri overgang til omkringliggende dekker. Utfgres i kebonybehandlet
treverk av nordisk virke (eller tilsvarende tre-modifisert materiale med dokumentert bestandighet for
utendgrs bruk). Alt treverk for utendgrs bruk skal vaere egnet for formalet og ha god motstand mot rate og
sprekkdannelser.

72.18 Tredekke rundt lekehus
Gjelder opphgyd platting rundt lekehus (20 cm over OK terreng) med ramper fra gangarealer. Omfatter ogsa
sirkulaere hull i dekket til nye treer. Utfgres i kebonybehandlet treverk av nordisk virke (eller tilsvarende tre-
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modifisert materiale med dokumentert bestandighet for utendgrs bruk). Alt treverk for utendgrs bruk skal
vaere egnet for formalet og ha god motstand mot rate og sprekkdannelser.

73 Utendgrs VA
Arbeidene skal utfgres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og relevante standarder.

VA-normen samt overvannsnorm for Fitjar kommune skal fglges.

Entreprengren plikter a gjgre seg kjent med arbeidsomradet og alle forhold som kan pavirke valg av I@sninger,
utfgrelse og kostnader. Det forutsettes at entreprengren gjennomfgrer ngdvendige befaringer og innhenter
tilstrekkelig informasjon for a sikre en forsvarlig planlegging og gjennomfgring av arbeidet.

Eksisterende bygg som skal opprettholdes og skal til enhver tid ha tilfredsstillende handtering av spillvann,
forbruksvann og overvann gjennom hele anleggsperioden. Inkluderer ogsa eventuell lensing av greft og
groper gjennom hele anleggsperioden. Private ledninger som pavirkes av arbeidene skal og fungere til enhver
tid.

731 Utendgrs ledninger i grunnen for VA

Ledningsnett

Alle rgrposter skal inkludere innkj@p, leveranse, mottakelse og intern handtering/flytting fgr legging, sveising
og legging av komplett rgr i groft.

| alle rgrposter skal rgr, samt alle aktuelle bend, muffer og andre rgrdeler inkluderes frem til og med
pakobling/frakobling til alle rgr.

Ror og deler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i NS EN 12201 og INSTA SBC og veere merket med
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark, eller tredjepartsertifisering til samme kvalitetsniva.

PE-ledninger skal hovedsakelig skjgtes ved bruk av speilsveis. Dersom det ikke er mulig pga. plassbehov kan
elektromuffe benyttes, men dette skal avtales med VA-ansvarlig pa forhand. Ved bruk av elektromuffer skal
disse veere av godkjent fabrikat og monteres etter fabrikantens anvisning/veiledning.

Sveising av r@rene skal utfgres iht. NS-INSTA 2072 og rgrleverandgrens spesifikasjoner, og utfgres av sertifisert
sveiser (Nemko Certification - Sertifikat plastrgrsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rérdimensjon. Det
skal leveres protokoll fra sveisemaskiner.

Entreprengr skal ivareta alle kostnader knyttet til kryssing og langsfgring av VA-ledninger og eksisterende
kabler, basert pad foreliggende tegningsgrunnlag. Fgr anleggsstart mad det utfgres kabelpavisning og
kontrollmaling i samarbeid med godkjent pavisningsoperatgr. Entreprengr er ansvarlig for a kontakte
respektive kabeleiere for & avklare arbeidsomfang, fremdrift, ngdvendig sikring og eventuell
spenningsutmating/utkobling.

Kummer
Kummer skal etableres iht. Fitjar kommunes VA-norm.

Det skal prises inn innkjgp, leveranse, mottakelse og intern handtering/flytting for legging og komplett
etablering iht. tegninger. Kumposter skal inkludere arbeid og deler til og med muffe utenfor kum. Det ma
medtas kumanvisere og merking iht. Fitjar kommunes VA-norm.
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Det skal medtas alle ngdvendige kummer for drenering, avvanning, staking og inspeksjon. Det benyttes
minikummer for spill-, overvann- og drenskummer. Stigergr skal vaere av PE/PP og ikke ha en mindre diameter
enn 600 mm. Det skal etableres plastlokk pd stigergret med handtak. Kumlokk utfgres i stgpejern med
flytende kumrammer i klasse D400. Alle kummer i kjgrbar vei skal ha en avlastningsplate.

Det er etablert offentlig vann- og avlgpsnett langs Fylkesveg 5070. Det nye bygget kan tilknyttes eksisterende
vannforsyning og kommunal spillvannsledning pa dette punktet. Det legges til grunn at framtidig vannforbruk
og spillvannsbelastning vil vaere pa tilsvarende niva som i dag. Det vurderes derfor ikke som ngdvendig a
oppgradere eller gke dimensjonene pa det kommunale ledningsnettet.
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Tilkoblingspunkt for vann, spillvann og overvann.

Etablering av utendgrs VA-anlegg omfatter all graving, masseutskifting, igjenfylling og ngdvendige
installasjoner. Det skal etableres nye bunnledninger samt nye spill- og overvannsledninger, som kobles til
kommunalt ledningsnett. Videre inngar etablering av nytt vanninnlegg med tilkobling til hovedledning. Inntak
for forbruksvann etableres med @63 PE-ledning, fgrt inn til teknisk rom i barnehagens andre etasje. For
innomhusarbeider, se kapittel 3.

Ledninger skal etterstrebes a legges i samme trasé der mulig og praktisk.

Folgende dimensjoner og material gjelder:

Type Ledning Material Dimensjon Annet
Forbrukseldning vann PE 100 SDR 11 @63
Tilkoblingsledning PE 100 SDR 11 @180
brannhydrant
Forbruksledning spillvann ~ U-PVC DN160 Ragdbrun farge
Overvannsledninger U-PVC Varierer (minimum  Sort

DN160).

Overvannsledninger legges i samme trasé som spillvanns- og vannledninger og tilkobles byggets
bunnledningssystem. Bunnledninger utfgres i plast som muffergr. Avigpsrgr skal utstyres med rottestopp i
form av vertikalt montert, kjegleformet trakt. Drensledninger skal etableres med tilstrekkelige stakepunkter.
Spillvannsledninger skal ha minimum 10 %o fall og legges frostfritt. | vegarealer innebaerer dette minimum 1,5
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m overdekning, jf. Fitjar kommunes VA-norm. Overvannsledninger i samme grgft som spillvannsledninger far
samme fall som spillvannsledningen. Overvannsledninger ellers skal ha et minimumsfall pa 5 %.. Dersom
ledninger ikke kan legges frostfritt ma det sikres tilstrekkelig isolasjon av enten grgft eller legging av
preisolerte rgr.

Se for gvrig kapittel 3 om bunnledninger.

Alle kummer skal merkes jfr. Fitjar kommunes VA-norm.

Drenering

Drenering skal prosjekteres og utfgres i henhold til Byggforskserien. Drensledninger skal etableres for a lede
bort sigevann fra grunnen og hindre oppbygging av vanntrykk mot yttervegger og fundamenter.
Drensledninger skal legges med jevnt fall, normalt minimum 1:200, slik at vann ledes effektivt bort fra bygget.
Hgyeste punkt pa drensledningen skal ligge minst 200 mm under ferdig gulvniva, og laveste punkt skal ligge
under fundamentniva.

Drensledninger skal legges i et drenerende sjikt av rene, grove masser, for eksempel finpukk 4-16 mm, som
skal sikre god vanngjennomstrgmning. De drenerende massene skal pakkes inn i fiberduk (geotekstil) for a
hindre inntrengning av finstoff og tilslamming av drenssystemet.

Drenssystemet skal utformes og utfgres slik at det ikke oppstar staende vann eller vanntrykk mot yttervegger.
Utfgrelsen skal sikre lang levetid og stabil funksjon, og drensledningen skal ha tilstrekkelig kapasitet til a
handtere forventet grunnvann og sigevann.

- Ev. fiberduk
Finpukk 4-16
> Fiberduk

— [Minst
.50 mm

> 100

Prinsippskisse for drenering av bygget (Byggforskserien).

733 Eksisterende VA
Entreprengren skal selv sgrge for, og bekoste, ngdvendig pavisning av eksisterende kabler i omradet fgr
oppstart av anleggsarbeidene.

Gjennom parkeringsplassen til skolebygget gar det flere private stikkledninger. Dersom anleggsarbeidene
bergrer disse, skal private avlgps- og drensledninger reetableres. Stikkledning for spillvann skal kobles til
kommunal spillvannsledning, og drensledninger skal kobles til kommunalt overvannssystem.
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Det gar ogsa en privat gjgdselledning via en kum plassert midt pa parkeringsplassen, jf. situasjonsplan der
ledningen er vist med rgd trasé. Gjpdselledningen har dimensjon @110 og ligger i et 3250 trekkergr fram til
kum. Kummen kan fjernes. Ledningen som krysser under fylkesvegen beholdes, men skal innmales.
Oppdaterte ledningsdata skal oversendes vegeier, Vestland fylkeskommune.
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Eksisterende ledningsnett over parkeringsplassen og i fylkesveien

732 Grgftearbeider

Alt grgftearbeid for VA skal omfatte opplasting av masser, enten til transportmiddel for bortkjgring eller til
side for gjenbruk som tilbakefylling over ledninger. Dette gjelder bade Igsmasser og eventuelle sprengte
masser. Det gjelder og sanering av eksisterende rgr som anleggsarbeidene kommer i konflikt med.

Entreprengren har ansvar for & vurdere behovet for sikre og stabile grefteskraninger. Dersom
grunnforholdene tilsier det, skal grgftene sikres i henhold til kravene i gjeldende geoteknisk rapport.

Grgftearbeidene omfatter blant annet uttak av masser og ngdvendig utvidelse av grgft for kummer, samt
tilpasning inn mot kummer. For grgfter under vei regnes dybden fra underkant vegoverbygning til grgftebunn,
mens dybden i grentomrader regnes fra underkant vekstjordlag.

Fundamentering og tilbakefylling rundt kummer og rgr skal utfgres i henhold til kommunens VA-norm. Det
skal benyttes fundament av knust berg i fraksjon 8-22 mm, eventuelt 11-22 mm, med en tykkelse pa 150
mm. Omfylling skal utfgres med samme fraksjon til 300 mm over topp @verste rgr. Videre gjenfylling skal skje
med stedlige masser opp til underkant vegoverbygning eller vekstjord, med maksimal steinstgrrelse 150 mm,
og minst 500 mm over topp omfylling. For kummer, samt inn mot nye og eksisterende kummer og ledninger,
skal det benyttes knust berg i fraksjon 8-22 mm, eventuelt 11-22 mm, bade som fundament og omfylling.
Terrengtilbakefgring og nyetablering skal utfgres i henhold til landskapstegninger (LARK).

Arbeidene inkluderer ogsa tilkobling til eksisterende ledninger. For masseseparasjon skal det benyttes
geotekstil, og leveranse, lagring og korrekt utlegging av tekstilen skal innga. Minimum overlapp skal vaere 0,5
meter, med senter plassert ved grgftens topp. Dersom det pavises berg i grgften, er det ikke ngdvendig a
legge fiberduk mot bergsiden, kun mot tilstgtende lgsmasser i grgftesnittet.

Der ledninger ikke ligger frostfritt, skal det legges isolasjon. Det skal benyttes ekstrudert polystyren (XPS) med
trykkfasthet minimum 400 kN/m?2. Isolasjonen skal legges i to lag 8 50 mm med overlapp. Entreprengr skal
tilby en opsjonspris pa isoterm vannledning med ohmsk varmekabel.
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Det skal medtas kostnader for transport innenfor og utenfor anleggsomradet. Entreprengr er selv ansvarlig
for @ finne egnet og godkjent mellomlager og deponi. Bortkjgring av masser til deponi skal inkluderer
leverings- og behandlingsavgift. Dette gjelder for rene masser (bade for Igsmasser og sprengte masser).

734 Overvann
Arbeidene omfatter takavvanning, drenering av utvendige arealer, grgfter for overvann og etablering av
drensledninger rundt bygget.

TE ma detaljprosjektere en komplett Igsning med ngdvendige sluk for & handtere overflatevann fra alle
sonene etter premiss gitt i dette kapittel. Alt overflatevann skal inn i sandfang f@r det fgres til ledningsnett.
Takvann og drenering av bygget tilkobles overvannssystemet.

Det er to prinsipper for overvannshandtering i prosjektomradet.
Sone A

For sone A skal overvann fgres inn i sandfang fgr tilkobling til kommunalt overvannsystem. Fgr tilkobling til
kommunalt overvannsystem skal overvannet ga igjennom et stgrre infiltrasjonssandfang som foreslatt
plassert pd GH-tegning, men ma detaljprosjekteres og sees i sammenheng med lark-planene som
videreutvikles i entreprengrens detaljprosjektering. Plassering av sandfang ma vurderes og tilpasses nye
terrenghgyder for a forhindre vannoppsamling i lavbrekk.

Soneinndeling overvannshéndtering for @vrebygda oppveksttun.

Sone B

For sone B skal overvannet ga i apne renner. Veger og plasser ma sikres et tilstrekkelig fall mot rennene. Renne
skal ledes frem til et sandfang (SF4) pa tegning GH002 — overvannsplan. Endelig overvannshandtering ma
detaljprosjekteres og sees i sammenheng med landskapsplanene som videreutvikles i entreprengrens
detaljprosjektering.

Vannrenne skal fgre til et terreng som leder vannet videre mot bekkelgp pa s@rsiden av prosjektomradet.
Utlgpet skal erosjonssikres tilstrekkelig og det skal beplantes rundt utlgpet. Etter SF4 skal vannet ledes
gjennom et overvannsrgr i PVC som skal ledes ut pa terreng. Utlgpet skal erosjonssikres og plastres. Det skal
ikke veere mulig for noen a krype inn i overvannsrgret sa dette ma sikres med en rist pa utlgpet.
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Rennen skal lede overvann gjennom anlegget og skal dimensjoneres for a ftilstrekkelig handtere
overvannsmengdene. Lgsningen skal utformes som en sammenhengende renne som fgrer vannet videre uten
lokale fordrgyningssoner. Den store kapasiteten skal gi fleksibilitet til 3 handtere bade sma og store
nedbgrshendelser, og skal redusere risikoen for oppstuving dersom lgv, sgppel eller partikler havner i rennen.
Renneelementene skal kunne tas av for inspeksjon og vedlikehold. Lgsningen skal gi mulighet for a etablere
tilstrekkelig fall i bunnen av rennen uavhengig av det generelle fallet pa dekkeoverflaten.
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Rennene skal ha et tilstrekkelig fall pa minimum 5 %.. Rennen skal besta av skalformede granittelementer
med lik utforming og en dybde pa 50 mm, dimensjonert for & handtere varierende mengder overvann. Ved
hver start av rennene skal man ha et endeelement.

noeglemnent

Renne:

Prinsippskisse vannrenne
Sandfang

Skal utfgres jfr. Fitjar kommunes VA-norm og tegning A-17 i normen. For sandfang i terreng skal det benyttes
kuppelrist i stgpejern. For andre sandfang skal det benyttes flatrist i stepejern.

Infiltrasjonskum

Det skal etableres en infiltrasjonskum i IS1. Infiltrasjonskummen skal ha en innvendig diameter pa 1000 mm
og etableres i trad med leverandgrens leggeanvisninger.

IF1isone A skal ha minimum sandfangsvolum pa 750 liter.

Infiltrasjonskummen skal ha et overlgp som kobler seg pa overvannsystem. Overlgpsrgr skal vaere minimum
DN160 ogi PVC (SN8).

735 Brannslokking
Fitjar kommune har kommunisert at det kan leveres slokkevann — 20 I/s fra kommunalt ledningsnett. Se ellers
brannkonsept for brannradgivers vurdering av slokkevannskapasitet.

Vannkum bygges om til brannkum ved a fjerne dagens topplokk pa vannkumarmaturet. Her monteres en
brannventil. Det skal benyttes brannventil med Nor-1as 1-kobling og integrert stengeventilstopper med
kloflens, type Ulefos S0930 eller tilsvarende.

Det ma etableres en ny brannhydrant med et forslag til plassering vist ved HD. Det skal det benyttes
teleskopisk hydrant montert i egen kum. Kummen skal ha en diameter pa minimum 1,2 meter og skal vaere
selvdrenerende til overvannsanlegg. Det skal etableres stengeventil pa tilfgrselsledning til hydranten. Det skal
benyttes knekkbar brannhydrant. Entreprengr skal levere pris pa komplett ny hydrant, men som en opsjon
kan det kan vurderes i samrad med byggherre om brannhydrant som saneres kan gjenbrukes for ny plassering
etter demontering. Brannhydrant tilkobles til ombygd brannkum pa en egen ledning. Opsjonspris oppgis i
kapittel 8.
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Lokasjon for ny brannhydrant.

736 Avsluttende arbeider
Ferdigstillingsarbeider

Entreprengren har ansvar for all prgving, kontroll og klargjgring av det utendgrs rgrledningsanlegget frem til
overtakelse. Trykkprgving samt rengjgring og desinfeksjon skal planlegges og gjennomfgres i samarbeid med
kommunens VA-avdeling. All mangvrering av ventiler skal utfgres av kommunen.

Innmaling

Det skal foretas innmalinger av alle nyetablerte ledninger i trad med Fitjar kommunes VA-norm. Se normens
vedlegg: «Krav til innmaling, Slutt kontroll og dokumentasjon VA-anlegg». Innmaling skal skje i trad med
denne. Fitjar kommune godtar ikke innmalingsdata som ikke er utarbeidet i trad med denne. Entreprengr skal
prise innmalingsarbeider deretter.

Spyling av ledninger

Samtlige trykkledninger og selvfallsledninger skal spyles grundig slik at avleiringer, sveiserester og annet
fremmed materiale fjernes fullstendig. Spyling skal utfgres f@r rgrinspeksjon. Entreprengren har ansvar for at
ledningene er rene, og eventuell etterfglgende rengjgring som fglge av rgrinspeksjon skal utfgres av
entreprengren for egen regning.

Regrinspeksjon av ledninger

Alle nye ledninger skal rgrinspiseres. Inspeksjonen skal dokumenteres med rapport og video som overleveres
byggherre. Arbeidet skal utfgres av et ngytralt og godkjent foretak, og operatgr skal inneha gyldig RIN-
operatgrbevis. Utfgrelse og rapportering skal skje i henhold til VA-Miljgblad UTA 51 og Norsk Vannrapport nr.
234/2018. Dersom inspeksjonen avdekker svanker eller andre avvik, skal disse utbedres av entreprengren for
egen regning.

Rensing av vannledninger med renseplugg

Alle nye vannledninger skal renses med renseplugg fgr trykkprgving. Entreprengren skal vurdere praktisk
giennomfgring og valg av startpunkt. Renseplugg skal settes inn ved startpunkt under legging av ledningen.
Der det ikke er tilrettelagt for uttak av renseplugg, skal brannventil demonteres og flensergr monteres pa
toppen av t-rgr eller kryss. Rgr fgres til overvannsledning der dette er mulig, eller til egnet naturlig resipient
for utspyling og mottak av renseplugg.

Tetthetsprgving av selvfallsledninger

Selvfallsledninger skal tetthetsprgves i henhold til kommunens VA-norm, kapittel 11.5. Spillvanns- og
overvannsledninger skal luftprgves i samsvar med NS-EN 1610 og deretter spyles.
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Trykkprgving av vannledninger

Vannledninger skal trykkprgves med vann i henhold til NS-EN 805 og VA-Miljgblad nr. 25. Etter prgving skal
ledningene temmes kontrollert til overvannsledning eller egnet naturlig resipient.

Desinfisering og ngytralisering

Klorering og desinfisering skal utfgres i samsvar med NS-EN 805 og VA-Miljgblad nr. 39. Deklorering skal
utfgres, for eksempel med natriumtiosulfat. Téemming av ledninger skal skje kontrollert til overvannsledning
eller naturlig resipient. Desinfeksjon skal utfgres av godkjent r@grkontrollfirma med egnet utstyr.

Varsling og dokumentasjon

Byggherre skal varsles minimum tre dager fgr prgving gjennomfgres. Dersom resultatene ikke er
tilfredsstillende, skal ngdvendige tilleggstjenester utfgres. Eventuelle kostnader og tidsmessige konsekvenser
knyttet til slik etterprgving baeres av entreprengren. For alle typer prgving skal det utarbeides rapporter som
overleveres byggherre i god tid fgr overtakelse.

Kummer og ledningsnett skal males inn jfr. Fitjar kommunes VA-norm.
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74 UTEND@RS ELKRAFT
Se kapittel 436 vedr. el-billadere pa parkeringsplass.

743 Utendgrs lavspent forsyning
Vognskjul skal ha to doble uttak, og bodene skal ha ett dobbelt hver. Plassering avklares med bruker.

744 Utendgrs lys

Viser til kapittel 44 for overordnede krav til belysning.

Belysningsanlegget leveres med LED armaturer. Det henvises til tegning og beskrivelse fra LARK for oversikt
over utendgrsplaner.

Barnehagen og P-plass (Fitjar K)

Dette avsnittet omhandler ny belysning som skal tilhgre kommunen og veere forsynt fra hovedtavle i
barnehagen. Det skal medtas utebelysning over hovedinnganger, parkeringsplass og gangatkomst fra P-plass
til hovedinnganger. Utendgrsbelysning skal styres via astro-ur.

Fylkesvei og busslomme (Vestland fylke)

Dette avsnittet omhandler fylket sine gatelys, men som bekostes av kommunen i dette prosjektet. Viser til
kommunens omregulering av P-plass og busslomme. De to eksisterende lysmastene pa begge sider av ny
busslomme eies og driftes av Vestland fylke. Disse ma demonteres og remonteres ifm. nytt fortau, og flyttes
ca. 1 m. da de mest sannsynlig kolliderer med kantstein til fortauet. | tillegg ma det paregnes at ny busslomme
skal belyses iht. Vestland fylke sine krav. TE ma avklare at ny Igsning godkjennes av fylket, og er iht. deres krav.

Endelig I@sning av all utendgrs belysning avklares med byggherre fgr utfgrelse.

76 Veger og plasser

76.1 Generelt

Omfatter komplette arbeider i forbindelse med etablering av dekker. Entreprengren skal, i den grad
tilstgtende veier og gangveier bergres av anleggsarbeidet, reparere dette og overlevere i henhold til dagens
standard. Alle arealer opparbeides med fall til sideterreng/ renne/ lavbrekk/flomvei. Alle overflater skal holde
hgy kvalitet bade med hensyn til materialer, tilslutninger, overganger og gvrig utfgrelse.

Trafikkarealer som inngdr i prosjektet skal opparbeides i samsvar med gjeldende reguleringsplan og
utomhusplan, og inngar som en del av entreprisen i sin helhet. KV3 inngar ikke i denne entreprisen og skal
ikke opparbeides eller utbedres som del av prosjektet.

Det skal rives en eksisterende fartshump i fv5070 der det skal etableres bussholdeplass. Inkluderer riving,
bortkjgring, deponiavgift og reasfaltering.

76.2 KV2

KV2 skal utformes som et kryss i henhold til kravene i N100, basert pa innspill fra Statens vegvesen (SVV).
Dimensjonerende kjgretgy er lastebil/brannbil med lengde 12 m. Kjgremate B er lagt til grunn for
utformingen.
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76.3 Busslomme

Busslommen er ikke utformet i henhold til standardkravene i N100, da tilgjengelig areal ikke gir rom for dette.
Lommen er i stedet utformet basert pa sporingsanalyser for 15 m buss. Vehicle Tracking er benyttet som
sporingsverktgy. Det er sgkt om fravik fra kravene hos SVV.

Det er gnskelig at busslommen ogsa skal kunne benyttes som drop-off-sone for skole. Dette forutsetter
korrekt skilting.

Dersom busslommen skal benyttes som drop-off-sone, ma det gjennomfgres en vurdering av kantsteinsvis. |
et slikt tilfelle kan vis ikke settes til 18 cm. Dersom busslommen kun skal benyttes til buss, skal kasselstein
benyttes pa de siste 12 m av rettlinjen, med vis 18 cm og overgangsstein i begge ender, i henhold til detaljer
vist i tegning.

Tegningen viser de ulike type kantsteinene som benyttes pa bussholdeplassen.

Det skal benyttes polymermodifisert bitumen (PMB) som bindemiddel i asfalten i busslommen.
Overbygningen skal besta av to lag AGB16 PMB, med tykkelse 4 cm i bade slitelag og bindelag. Fylkesvegen
skal reasfalteres til senterlinje og traues ut i henhold til vist snitt. Overbygningen skal dimensjoneres i samsvar
med kravene i N200.
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CL - 10000

Kjarebane

falteres med Agh8
slitelag og bindelag

Snittet viser oppbygging av busslommen.

76.5 Opptaking og resetting av betongheller

Gjelder opptaking, mellomlagring og resetting av eksisterende betongheller foran inngangsparti til skolebygg.
Leggemgnster tilsvarende eksisterende. Settes knas. Inkluderer settesand med fraksjon tilsvarende
eksisterende.

76.6 Asfalt
Tilsvarende asfalttype / karakter som eksisterende asfaltdekker. Skal tale forventet belastning.

76.7 Oppmerking pa asfalt
Oppmerking av parkeringsplasser pa asfalt. Utforming skal vaere som vist pa L001 Landskapsplan.

76.8 Grus
Stabilisert grusdekke med lys farge av knust stein fraksjon 2-12 mm. Ferdig komprimert tykkelse, minimum
50 mm.

76.9 Sand

Sand i sandkasser skal leveres med fraksjon tilpasset tiltenkt bruk. Sandens kvalitet og kornstgrrelse skal vaere
egnet for lek og opphold, og tilfredsstille gjeldende krav til renhet og sikkerhet.

Sanddybde skal tilpasses bruk og funksjon, slik at sandkassen gir tilstrekkelig stgtdemping og funksjonalitet i
henhold til gjeldende krav og anbefalinger.

Leveransen omfatter ogsa legging av filterduk i bunn av sandkassen for & hindre innblanding av underliggende
masser og sikre god drenering.

76.10 Utenddrs utstyr

76.10.1 Gjerde

Det skal etableres gjerde rundt barnehagens utearealer. Gjerdet skal ha en hgyde pa 1,20 m over ferdig
terreng. Stolper skal fundamenteres under terreng og forankres slik at gjerdet oppnar tilstrekkelig stabilitet
og bestandighet over tid, herunder mot pavirkning fra vind, snglast og tele. Gjerdet skal utfgres i materialer
egnet for utendgrs bruk med lang forventet levetid, og leveres enten med sort eller mgrk grgnn
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overflatebehandling eller i galvanisert stal. Overflatebehandlingen skal ha god slitestyrke og vaere egnet for
bruk i barnehagemiljg. Alle overflater skal vaere uten skarpe kanter eller utstikkende elementer. Utformingen
skal ikke inneholde horisontale elementer som kan brukes som klatre- eller trinnflater. Maskevidde/ apninger
i gjerdet skal vaere sapass sma at det ikke utgj@r en fare for at barn kan presse hode/ kropp igjennom. Gjerdet
skal monteres med en klaring pa 5-10 cm mellom gjerdets underkant og terreng.

76.10.2 Port

Det skal leveres og monteres totalt tre porter: to doble hengslede porter og én enkel hengslet port, utfgrt i
egnet metall for utendgrs bruk. Portene skal ha en hgyde pa 1,20 m over ferdig terreng og leveres enten
med sort eller mgrk grénn overflatebehandling eller i galvanisert stal. Porter skal sta i stil til og tilpasses
gjerde beskrevet i post 76.10.1.

Portstolper skal fundamenteres og forankres slik at portene inngar i en stiv og stabil ramme. Dobbel
hengslet port skal utfgres uten midtre stolpe og skal ved apning gi fri bredde pa minimum 4,0 m, slik at
adkomst for brannbilsikres.

Portene skal ha apne- og lukkefunksjon plassert gverst. Den doble porten ved adkomst for brannbil skal i
tillegg ha lasefunksjon.

76.10.3 Piknikbord og runde bord med stoler

Sittemgbler og bord skal ha solid og robust konstruksjon, utfgrt i varige materialer med lavt
vedlikeholdsbehov. Mgblene skal vaere egnet for utendgrs bruk og dimensjonert for barn.
Sittebord skal ha omtrentlige dimensjoner: hgyde ca. 0,60 m, bredde ca. 1,60 m og lengde ca. 1,80 m.
Materialbruk bgr veere treverk kombinert med stal. Leveranse kan veere type Eden Wood robust benkebord
for barn fra Sgve, eller tilsvarende produkt med tilsvarende materialkvalitet, uttrykk og funksjon.

76.10.4 Sykkelstativ

Sykkelstativ skal utfgres i stal og ha kapasitet for minimum 15 sykler. Stativet skal monteres pa skjulte
fundamenter, tilpasset stedlige forhold, slik at fundamentene ikke er synlige over ferdig terreng.
Sykkelstativet skal veere utfgrt i pulverlakkert metall i mgrk rgd farge, eksempelvis RAL 3003 eller RAL 3004.
Leveranse kan vaere type Vroom sykkelstativ fra Vestre, eller tilsvarende produkt med tilsvarende
materialkvalitet, uttrykk og funksjon.

76.10.5 Balplass i skogen
Grue av lokal stein. Flate steiner rundt, med fall mot grua.

76.10.6 Trestubber
Stubber til lek. Fortrinnsvis av stedlig trevirke. Det skal veere ulike stgrrelser, hgyder og tykkelser pa stubbene.
Skal veere flyttbare.

76.10.7 Lekeapparater

Lekeapparater og gvrige leke- og oppholdselementer skal leveres i henhold til gjeldende utomhusplan.
Nasjonale og kommunale krav til lekeplasser skal tilfredsstilles, herunder relevante standarder.

Det stilles krav til hgy kvalitet og varige konstruksjoner som over tid opprettholder krav til sikkerhet og gir lavt
vedlikeholdsbehov. Tilstrekkelige sikkerhetssoner skal etableres i samsvar med gjeldende krav. Krav til
fallunderlag, herunder type og tykkelse, skal vurderes og tilpasses lekeplassutstyrets stgrrelse, fallhgyde og
bruk. Dersom det vurderes at fallunderlag er ngdvendig, skal type underlag godkjennes av BH. Fallunderlag i
plast anses som uaktuelt.
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Leke- og oppholdselementer skal forankres og fundamenteres i henhold til produsentens anvisninger og
gjeldende krav, slik at tilstrekkelig stabilitet, sikkerhet og varighet sikres. Fundamentering skal tilpasses
stedlige grunnforhold samt belastning fra bruk, vind og veer. Lgsningen skal ikke medfgre risiko for setninger,
forskyvninger eller ugnsket bevegelse over tid.

76.10.7.1 Lekehus
Lekehusene inngar som faste leke- og oppholdselementer i barnehagens uteomrade, og skal legge til
rette for rollelek, samspill og opphold for sma barn.
Det skal leveres lekehus av typen Olivia modullekehus, eller tilsvarende produkt med samme
materialkvalitet, uttrykk og funksjon. Utforming og detaljering skal vaere tilpasset sma barns bruk, og
plassering skal tilpasses terreng og gvrig lekeareal.
Det skal etableres lekehus i to ulike stgrrelser, med omtrentlige dimensjoner som fglger:
e Stort lekehus:
ca. 1770 mm hgyde, 1500 mm bredde og 1495 mm dybde
e Lite lekehus:
ca. 1475 mm hgyde, 1265 mm bredde og 1234 mm dybde
Avvik i mal ftillates innenfor rimelige toleranser, forutsatt at lekehusenes funksjon, skala og
brukstilpasning opprettholdes.

e

e

Eksembel pd lekehus av treverk.

.,

76.10.7.2 Gapahuk
Gapahuken skal etableres i skogsomradet sgr for barnehagens uteomrade og fungere som et enkelt,
skjermet oppholds- og samlingssted for lek, opphold og pedagogisk bruk.
Utforming og plassering skal tilpasses omkringliggende terreng og eksisterende vegetasjon, slik at
inngrepet i naturomradet begrenses. Gapahuken skal ha tett tak og utformes som en sekskantet
konstruksjon med bade apne og lukkede sider, samt integrerte sitte- og oppholdsbenker.
Det skal leveres gapahuk av typen Elverdal Balhus, eller tilsvarende produkt med samme
materialkvalitet, uttrykk og funksjon.
Omtrentlig stgrrelse:

e Diameter:ca. 4,4 m

e Total hgyde: ca. 3,6 m
Mindre avvik i mal ftillates, forutsatt at gapahukens funksjon, romlighet og bruksegenskaper
opprettholdes.
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76.10.7.4 Solsegl

Skal gi skygge over utvalgte leke- og oppholdsarealer og tilpasses plassering, omfang og
omkringliggende elementer. Solseglet festes til stolper med skjult fundament eller til stolper som
festes til trekonstruksjon rundt sandkasser. Stolper, fundamentering og duk skal tale forventet
belastning. Duken ma kunne demonteres / tas ned om vinteren.

76.10.7.5 Trestammer

Plasseres som lekeelementer for balansering, klatring og opphold. Utforming, dimensjon og
plassering tilpasses malgruppe og terreng. Det skal, der det er mulig, benyttes trevirke fra treer som
elles i forbindelse med etablering av prosjektet. Inkluderer bearbeiding av trestammer med for
eksempel fjerning av bark og de minste grenene.

Eksempel pd trestamme som lekeapparat.

76.10.7.6 Trakkstein

Skal fungere som leke- og bevegelseselement og plasseres med avstand og hgyde tilpasset barn. Det
bgr, der det er mulig, benyttes stein som finnes i omradet.

Stgrrelse pa stein kan variere mellom 300 mm til 1000 mm.

76.10.7.7 Oppmerking av sykkelbane
Oppmerking pa fast dekke som viser trasé for sykkel- og kjgretgylek. Utforming og omfang tilpasses
lekearealets stgrrelse og bruk.

77 Park og hage

77.1 Marksikring

Deler av omradet skal sikres mot alle former for inngrep i anleggsperioden. Dette gjelder eksisterende treer i
tilknytning til adkomst og parkeringsplass, slik som vist pa landskapsplan. Marksikringen skal ha som formal a
bevare eksisterende vegetasjon og hindre skade pa traer, rotsystemer, busker og gvrige plantefelt. Innenfor
sikrede omrader er det ikke tillatt med lagring av masser, materialer, maskiner eller utstyr, og det skal ikke
forega kjgring, graving, fylling eller andre tiltak som kan medfgre komprimering av masser eller skade pa
vegetasjonen.

Sikrede omrader skal merkes tydelig og fysisk avgrenses fgr anleggsarbeidene starter, og avsperringene skal
opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. Eventuelle ngdvendige tiltak innenfor sikringssonene skal
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avklares med byggherre fgr utfgrelse. Dersom vegetasjon eller terreng innenfor sikrede omrader pafgres
skade som fglge av anleggsarbeidene, skal dette utbedres eller erstattes av entreprengr i samsvar med krav
fastsatt av byggherre og landskapsplan.

77.2 Vekstjord
Det skal tilfgres ngdvendig vekstjord for beplantning iht. Landskapsplanen.

Det brukes fglgende sammensetning av vekstjord, med eventuelle spesifiserte endringer i underliggende
poster:

e pHB5-7

e Lavt ledningstall (lite saltinnhold)

e Hgyt innhold av mineralet nitrogen

e Middels til hgyt innhold av lett tilgjengelig kalium og fosfor

e 3-4 vektprosent godt omdannet kompost

e Jorda skal ha tilfredsstillende drenerende egenskaper som forhindrer oksygenmangel og forsuring

e Jorda skal vaere fri for planterester og frgbank fra rotugras og fremmedarter

77.3 Vegetasjon

All vegetasjon skal tilfredsstille kravene i NS 3420 med tilhgrende relevante standarder. Det skal, sa langt det
er mulig, leveres planter med lokal herkomst. Plantematerialet skal veere friskt, i god vekst og ha godt
gjiennomrotet rotklump.

Transport av planter skal skje i lukket kjgretgy eller vaere tilstrekkelig tildekket, slik at plantene beskyttes mot
vindskader og uttgrking.

Mellomlagring ved jordslaing tillates ikke for traer. For gvrige planter tillates mellomlagring i maksimum 7
degn. Plantene skal vannes ved mottak og deretter ved behov gjennom hele garantitiden, og alltid fgr
plantene viser tegn til tgrkestress.

Planting og saing skal utfgres i vekstsesong og under egnede vaer-, klima- og temperaturforhold, fortrinnsvis
i periodene april-juni og august—oktober.

77.3.1 Treer

Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig plass for rotutvikling i grunnen, slik at traerne kan etablere seg
og utvikle seg pa en sunn og langsiktig mate. Det skal sikres god forbindelse for rotutvikling mellom
plantegrop og omkringliggende masser.

Traer skal leveres med minimum stammeomkrets 18—20 cm, malt 1,0 m over bakkeniva, og ha godt
utviklet krone og gjennomrotet rotklump. Traer skal plantes i vekstjord med en minimumsdybde pa
800 mm og et samlet jordvolum pa minimum 1,0 m3 per tre.

Det skal etableres et toppdekke av ugrasfri kompost, tykkelse 100 mm.

77.3.2 Busker

Busker skal leveres med 3 eller 5 hovedgreiner, vaere godt forgreinet fra basis og plantes med
tilstrekkelig tetthet for & redusere fremtidig skjgtselsbehov.

Busker skal ha minimum pottekvalitet C3 eller tilsvarende, og en minimum plantehgyde pa 40-60 cm,
avhengig av art. Busker skal plantes i vekstjord med en minimumsdybde pa 500 mm.

Det skal etableres et toppdekke av ugrasfri kompost, tykkelse 100 mm.

Side 97 av 103




FITJAR

77.3.3 Stauder og bunndekkende planter

Bunndekkende planter skal plantes med hgy tetthet for 8 minimere fremtidig skjgtselsbehov. Stauder
skal veere av norsk herkomst og tilfredsstille kravene i gjeldende Norsk Standard for planteskolevarer.
Det skal benyttes store containerstgrrelser for a sikre rask og god etablering.

Stauder og bunndekkende planter skal leveres i minimum pottekvalitet C1,5—-C2, med god rotutvikling
og vital vekst. Bunndekkende planter skal plantes i vekstjord med en minimumsdybde pa 300 mm.
Det skal etableres et toppdekke av ugrasfri kompost, tykkelse 50 mm.

77.3.4 Klatreplanter

Klatreplanter skal ledes opp pa vaierlgsning (beskrevet i egen post). Det skal benyttes slyngplanter
med lav allergirisiko. Plantematerialet skal vaere av norsk herkomst og tilfredsstille kravene i gjeldende
Norsk Standard for planteskolevarer.

Klatreplanter skal leveres i minimum pottekvalitet C5, tilsvarende plantehgyde ca. 60—100 cm ved
utplanting. Planting skal utfgres med planteavstand ca. 1,0-1,5 m, avhengig av art og veksthastighet.
Plantene skal plasseres og ledes slik at de er tilpasset vinduer og gvrige tekniske installasjoner.
Direkte feste av planter til trekledning tillates ikke.

77.3.5 Eng / Plen
Eng og plen skal etableres ved saing med egnet frgblanding tilpasset lokale forhold, pa alle arealer
som er vist som eng og plen i landskapsplanen.

77.4 Oppbinding av traer

Treer skal ha egnet og solid oppbinding de tre fgrste vekstsesongene. Det benyttes 3 stk rundstokk (@60mm)
til hvert tre. Rundstokkene settes fast tilstrekkelig langt ned i grunnen utenfor treets rotklump. Hgyde over
terreng: 1000 mm. Treet forankres med egnede oppbindingsband som ikke skader treet.

77.5 Vaier til klatreplanter

Klatreplanter etableres pa egne vaier- eller spilesystemer med tilstrekkelig avstand til fasade (minst 10 cm),
slik at lufting, inspeksjon og vedlikehold ivaretas. Vaierlgsningen skal utformes slik at beskjzering er enkelt a
utfgre og at vekst holdes innenfor definert omrade. Tilkomst til vinduer, ventiler og tekniske installasjoner
ikke hindres. Lgsningen skal vaere robust og dimensjonert for lokalt klima, inkludert vind- og snglast. Vaier
skal veere av rustfritt stal eller tilsvarende korrosjonsbestandig materiale. Fester og beslag skal vaere tilpasset
utendgrs bruk og ha lang levetid. Vaier ma kunne demonteres ved vedlikehold av fasade. Materialer skal veere
egnet for bruk i barnehagemiljg.

77.6 Skjetsel

Grgntarealene skal vedlikeholdes i garantidret og pris for dette skal oppgis. Skjgtselen skal omfatte alle
plantearealer og traer, og utfgres i henhold til gjeldende NS 3420.

Det skal ogsa gis pris pa arlig vedlikehold, pris pr. ar, i de to etterfglgende drene. Skjgtselen skal omfatte alle
plantearealer og treer. Skjgtselen skal gjgres i henhold til gjeldende NS 3420. Gjelder i totalt 3 ar etter
overtakelse.

Totalentreprengr skal utarbeide skjgtselsplan.
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8 OPSJONER
Opsjon 1, SD-anlegg

Opsjon 1 omfatter etablering av et komplett SD-anlegg integrert i kommunens eksisterende toppsystem, EM-
systemer. Leveransen skal oppfylle alle funksjoner og ytelseskrav beskrevet i kapittel 56 med underkapitler.
Kapittel 562 er angitt som opsjon 1 og beskriver det funksjonsomfanget som skal innga i opsjonen og prises
av TE. Alle ngdvendige bygningsmessige tilleggsarbeider som ma utfgres for at funksjonen kunne realiseres,
skal inngd i opsjonen. @vrige krav og bestemmelser i denne beskrivelse gjgres gjeldende.

Opsjon 2, Offline dgrbladlesere
Det skal gis stykkpris pa offline dgrbladlesere for div. dgrer. Utlgses etter avtale med byggherre.

Opsjon 3, Dgrholdemagneter
Det skal prises stykkpris pa dgrholdemagneter til innerdgrer i brannskiller med automatisk lukking ved
deteksjon av brann. Utlgses etter avtale med byggherre.

Opsjon 4, Utvendige konstruksjoner Leskur:
Lehuset skal etableres i skolegarden og fungere som et enkelt, skjermet oppholds- og samlingssted for elever
og ansatte, til bruk i friminutt og undervisningssammenheng. Lehuset skal utfgres i treverk og ha tett tak.
Utforming og plassering skal tilpasses skolegdrdens bruk, terreng og omkringliggende elementer.
Konstruksjonen skal gi god ly for vaer og vind, samtidig som den fremstar robust og egnet for utendgrs bruk i
skolemiljg.
Det skal leveres lehus av typen grillhytte fra Sgve, eller tilsvarende produkt med samme materialkvalitet,
uttrykk og funksjon. Omtrentlig stgrrelse:

e Bredde/lengde: 4,5x4,5m

e Total hgyde: 4,14 m
Mindre avvik i mal tillates, forutsatt at lehusets funksjon, romlighet og bruksegenskaper opprettholdes.

EKSISTERENDE
SANDKASSE

(45X 45M)
(OPSJON)

Eksempel pd lehus av treverk.

Side 99 av 103




FITJAR

Opsjon 5, Takoverbygg: Det gnskes pris pa takoverbygg over de to eksisterende inngangene til skolen (som
vist med stiplet linje pa tegningen under). Takoverbyggene ma tilpasses eksisterende bygg og utfgres iht. krav
i TEK 17. Hovedfunksjon vil vaere 3 beskytte inngangsituasjonen noe mot vaer og vind. Forslag utarbeides av
TE og fremlegges for BH for godkjenning. Takene skal ha et lett og enkelt utrykk.

e

NYTT OVERBYGG/

| OK GULV +33 82
/’I

EKSISTERENDE
SKOLEBYGG

Opsjon 6, Leskur renovasjon:
Det et gnskes pris pa leskur for renovasjon. (Se tegning under) Forslag utarbeides av TE og fremlegges for BH

for godkjenning.
| 1

/4\?/\
/LESKURFOR | EKSISTERENDE

\ '{gﬁs%ﬁs)m' \ PLANTEFELT
4 . MED KANTSTEIN

Opsjon 7, Stgyskjerm mot fv5070

Stgyskjerm skal redusere vegstgy mot uteoppholdsarealet mot nord slik at anbefalte grenseverdier iht. T-
1442/2021 kan oppfylles. Skjermens hgyde, lengde, plassering, geometri og avslutninger skal
fastsettes/dimensjoneres pa grunnlag av stgyfaglig beregning.

Skjermen skal tilpasses omgivelser og utformes med materialer og hgyder som ivaretar bade stgykrav og
estetiske kvaliteter. Skjermen skal veere tett og utfgres uten spalter/lekkasjer ved terreng, stolper, porter og
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skjgter. Overganger mot terreng og tilstgtende konstruksjoner skal utfgres med ngdvendig overlapp og tetting
for & hindre lydlekkasje.

Utforming skal veere egnet for uteomrade til skole og barnehage: Det skal ikke forekomme skarpe kanter eller
detaljer som kan medfgre skade- eller klemfare. Skjermen skal utformes slik at den ikke inviterer til klatring
(unnga horisontale “trinn” og klatrevennlige detaljer). Fundamentering og baeresystem skal dimensjoneres
for aktuelle vindlaster og lokale grunnforhold, og utformes for forventet levetid i utendgrs miljg. Festemidler
og beslag skal vaere korrosjonsbestandige og egnet for utendgrs bruk.

Entreprengr skal dokumentere at stgyskjermen oppfyller kravene iht. T-1442/2021, herunder stgyfaglig
beregning og ngdvendig produkt- og FDV-dokumentasjon.

Opsjon 8, Gjenbruk av eksisterende brannhydrant

Entreprengr skal levere pris pa komplett ny hydrant, men som en opsjon kan det kan vurderes i samrad med
byggherre om brannhydrant som saneres kan gjenbrukes for ny plassering etter demontering. Brannhydrant
tilkobles til ombygd brannkum pa en egen ledning.

Opsjon 9, Eksisterende mur mellom dyrka mark og skolegéard / uteomradet til barnehagen

TE har ansvar for a kontrollere tilstanden til eksisterende mur pa tomten, og vurdere om den ma erstattes.
Posten inkluderer eventuell riving, borttransport og deponiavgift.

Foto viser eksisterende mur mellom dyrka mark og dagens skolegdrd.
Opsjon 10, Isoterm vannledning med ohms varmekabel

Der ledninger ikke ligger frostfritt, skal det egentlig legges isolasjon. Fitjar kommune gnsker at TE skal tilby en
opsjonspris pa isoterm vannledning med ohmsk varmekabel som alternativ til XPS-isolasjon beskrevet i
kapittel 732. Varmekabelen skal styres via en termostat med temperaturfgler i bakken

Opsjon 11, Leveranse basert pa 230V IT-nett
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Som alternativ til hovedleveransen basert pa 400V TN skal TE prise en opsjon for full tilpasning av
elektroanlegg og tekniske installasjoner til 230V IT-nett. Opsjonen omfatter i hovedsak omprosjektering og
tilpasning av RIE sine tavler samt VVS sitt ventilasjonsaggregat og ev. luft-luft varmepumper.

Opsjonsprisen skal inkludere alle ngdvendige komponentendringer, tilpasninger og dokumentasjon, slik at
funksjonskravene opprettholdes tilsvarende hovedlgsningen.
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