

## D2 Tegninger og supplerende dokumenter

### D2-1 Dokumentasjon levert av oppdragsgiver

- SHA plan.
- Kartoversikt over tunneler.
- Rapporter etter geologiske hovedinspeksjon.

Tabell 1. Liste over alle tunneler som inngår i kontrakten for perioden 2026-2028.

Veg	Tunnel	Rapport år	Veg	Tunnel	Rapport år
E6	Ailegas	2023	E6	Kvernfløg	2025
E6	Isfjell	2023	E6	Saksenvik	2025
E6	Larsberg	2023	E6	Dalmovikha	2025
E6	Nordnes	2023	E6	Saltnes	2025
E6	Reinforshei	2023	E6	Setsåhøgda	2025
E6	Skardals	2023	E6	Neset	2025
			E6	Finneidfjord	2025
E8	Tromsøysund	2024	E6	Breivikhamn	2025
E69	Sortvik	2024	E6	Nordmark	2025
E69	Sarnes	2024	E6	Pytjehåg	2025
E69	Nordkapp	2024	E6	Korgfjell	2025
E69	Honningsvåg	2024	E6	Rabben	2025
Rv83	Harstadås	2024	E6	Illhøli	2025
			E6	Bakkejord	2025
E6	Tyskhaug	2025	E6	Fagernes	2025
E6	Talvik	2025	E10	Leirvik	2025
E6	Sørkjøs	2025	E10	Trældals	2025
E6	Tømmernes	2025			
E6	Kråkmo	2025			
Rv80	Røvik	2025			

Tunnelforvalterområdet <input type="text"/>	Tunneler 2026 <input type="text"/>	Vegnummer <input type="text"/>
Nord 1	Bygrensen	E10
Nord 1	Børre	E10
Nord 1	Fjøsdaalen tunnel	E10
Nord 1	Hamnøytunnelen	E10
Nord 1	Hattnes	E10
Nord 1	Nappstraumtunnelen	E10
Nord 1	Nonshaugen	E10
Nord 1	Ramsvik	E10
Nord 1	Rørvikskaret	E10
Nord 1	Seljelitunnelen	E10
Nord 1	Å	E10
Nord 2	Ingen	
Nord 3	Rv 94 Stallogargo	Rv94
Nord 3	Rv 94 Skjåholmen	Rv94

Rapporter tilføres prosjektet i løpet av året 2026-2027.

D Beskrivelse

D2 Dokumentasjon levert av oppdragsgiver

28.01.2026



Figur 1. Kartutsnittet viser geografisk plassering av alle de 35 tunnelene som inngår i vedlikeholdskontrakten for perioden 2026-2028. Kilde: NVDB. Det kan være avvik i antall tunneler og referanser./