



**Statens vegvesen**



# **Kravspesifikasjon for tjenesteanskaffelse**

## **E39 Rogfast – prosjektstøtte for besøk og foredragsoppdrag**

**Saksnummer: 26/65861**

**Dato: 25.06.2026**

# Kravspesifikasjon

## 1. Bakgrunn/formål og omfang

### 1.1 Bakgrunn/formål

#### E39 Rogfast:

Rogfast erstatter ferjesambandet E39 Mortavika –Arsvågen og Mekjarvik – Kvitsøy.

E39 Rogfast består av en 26,7km lang undersjøisk toløps hoved tunnel med tverrsnitt 2 x T10,5 mellom Harestad i Randaberg kommune sør for Boknafjorden og Laupland i Bokn kommune nord for Boknafjorden. Der bygges 2,3 km motorvei med innsnevring og påkobling til eksisterende E39 ved Knarholmen.

Vi henviser også til nettside om Rogfast-prosjektet:

[E39 Rogfast | Statens vegvesen](#)

Det er utført tre forberedende entrepriser:

Tverrslag mellom Arsvågen og Boknafjordtunnelen, entreprise E13

Tverrslag mellom Mekjarvik og Boknafjordtunnelen, Entreprise E11

Forberedende entreprise E15, driving og sikring, veg og grøfter for Kvitsøytunnelen, og bygging av fylkesveg og bruer på Kvitsøy.

Det er fem hovedentrepriser for E39 Rogfast:

- E02 – Kvitsøy – Midtre del av Boknafjordtunnelen, 2 ventilasjonssjakter og toplan-kryss i fjell.

Komplettering av Kvitsøytunnelen

- E03 – Mekjarvik – Søndre del av Boknafjordtunnelen, med forskjæring og 125 m vei i dagen.
- E04 – Arsvågen – Nordre del av Boknafjordtunnelen, veg i dagen med bru og påkobling til E39.
- E06 – E39 Smiene – Harestad.
- E07 – Elektroentreprisene for E39 Boknafjordtunnelen.

Rogfast er et stort prosjekt som vekket stor interesse både nasjonal og internasjonalt, og prosjektet mottar mange forespørsler om besøk.

Prosjektet ønsker bistand til å koordinere og gjennomføre besøkene, og ønsker med dette tilbud på tjeneste som prosjektstøtte med ansvar for besøk og foredragsoppdrag.

Det er fram til nå ca. 1–6 besøkspuljer pr måned fordelt på Rogfast sine tre lokasjoner. En vil anslå at dette vil øke desto lengre vi kommer i prosjektgjennomføring. De fleste besøk kommer til lokasjon Mekjarvik.

Større besøksinteresse knyttet til Kvitsøy er naturlig etter at sjaktene er ferdig og en ser omfang av anlegget. En forventer variasjoner av antall besøk og besøkende.

## 1.2 Omfang

Det er anslått ca. 50 besøksgrupper pr år der en bruker ca. 15 timer fra behandling av forespørsel til ferdigstilling av besøk inkl. Opprydding og klargjøring av lokaler, besøksutstyr og ev. besøksbil til neste gruppe. Det er fram til mars 2026 varierende antall besøksgrupper alt fra 1– 6 besøksgrupper per måned fordelt på Rogfast sine tre lokasjoner. Kvitsøy, Mekjarvik og Arsvågen. Her er hovedkontoret lokalisert på Mekjarvik.

Det må regnes med at noen besøk og arrangement vil pågå på lørdag, søndag ev. helligdager.

Avtaleperioden er på 2 år med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år regnet fra dato da begge parter har signert kontrakten.

## 2. Beskrivelse av oppdraget

Prosjekt E39 Rogfast ønsker med dette tilbud på tjeneste som prosjektstøtte med ansvar for besøk og foredrag.

Oppgaver utføres på prosjektets lokasjoner: Kvitsøy, Mekjarvik (hovedkontor) og Arsvågen. Ved behov vil det kunne være aktuelt å reise til andre lokasjoner. Oppmøtested vil være Mekjarvik, og ressursen som tilbys vil disponere kontorplass ved prosjektets kontor i Mekjarvik. Under utførelse av oppdragene under denne avtalen vil tilbudt ressurs benytte tjenestebil fra Statens vegvesen og uniform/vest. Det gjelder egne regler for bruk av tjenestebil. Dette etter nærmere avtale med ledelsen på prosjektet.

Det er forventet at tilbydere har tilgang til egen bil og nødvendig utstyr for utførelsen av oppdraget.

Men utstyr menes her:

- Drone
- Kamera, profesjonelt
- Egen Mobiltelefon

PC Blir tildelt av oppdragsgiver.

## 2.1 Oppgaver som inngår i oppdraget

Oppdraget går ut på å planlegge og gjennomføre besøk og foredrag. Typiske oppgaver som inngår i dette er:

- Drone fotografering og filming.
- Utarbeidelse av presentasjoner.
- Holde presentasjoner og foredrag på vegne av prosjektet både på Norsk og Engelsk.
- Bidra som byggherrestøtte ved åpen dag arrangementer, milepælsmarkeringer, mm.
- Andre byggherrestøtte oppgaver knyttet til håndtering av besøk. Her under eksempelvis, bestilling av mat, forberedelsen av møterom ut ifra antall besøkende, klargjøring av drikke, mm.
- Klargjøring av besøksutstyr, her under at det er nok utstyr tilgjengelig og klar til bruk til i forkant av hvert besøk.
- Andre oppgaver i samråd med kommunikasjonsstabens kontaktperson, her under, praktisk bistand til media inklusiv ved filmteam. Her under også moderering av Rogfast facebook-siden.

## 2.2 Avtalens varighet og opsjon

Avtalen har en varighet på 2 år regnet fra den dato den signeres.

Oppdragsgiver har opsjon på å utvide kontrakten med 1 +1 år.

## 3. Møter og kommunikasjon

Under oppdragets utførelse vil det være behov for tett dialog med prosjektledelsen på Rogfast.

Planleggings og avklaringsmøter avtales fortløpende uti fra behov.

Det må påregnes deltakelse i prosjektmøter ved behov.

Det kan være aktuelt med både digitale (Teams) og fysiske møte, tilbyder må derfor ha tilgang til Teams.

## 4. Gjennomføring av oppdraget

Leverandør skal tilby én ressurs for utførelsen av oppdraget. Tilbudt ressurs skal levere bistanden i samsvar med denne Avtalen, på en faglig forsvarlig og profesjonell måte.

Oppdraget honoreres etter medgått tid, i henhold til kontraktens krav. Oppdraget skal utføres på prosjektets lokasjoner: Kvitsøy, Mekjarvik (hovedkontor) og Arsvågen. Kostnader med reise

og reisetid til og fra disse lokasjonene skal være inkludert i tilbudt timepris. Det samme gjelder administrative kostnader til f.eks. mobiltelefon.

Under oppdragets utførelse vil det være behov for tett dialog med prosjektledelsen på Rogfast, og nærmere retningslinjer for utførelsen av oppdraget vil fastsettes i innledende møter.

Oppdragsgiver skal godkjenne det enkelte besøk/foredrag før Leverandør utfører arbeid knyttet til det enkelte besøk/foredrag, med mindre annet er avtalt. Arbeid som er utført uten at omfanget er avklart med Oppdragsgiver i forkant kan ikke faktureres.