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1 GENERELL BESKRIVELSE

Tysveer kommune skal skifte ut eksisterende havarerte varmepumpe og samlekum pa

Frakkagjerd barneskole.

Eksisterende varmeanlegg har hatt betydelige problemer med darlige driftsforhold for

vaeske/vann varmepumpe fra byggear (2008). Problemene grunner i darlig mediekvalitet og ikke

tilfredsstillende design av rgranlegg og brgnnpark.

Brgnnparken bestar av 16 stk. brgnner a’ 190 meter. Disse samles i samlekum og fgres i et

rgrsett inn til varmesentral. Samlekum har lekkasjer og star under vann. Energiopptaksiden er

oppfylt med HX35.

Skjemategning og beskrivelse D1 viser ngdvendige ombygginger i varmeanlegget og nytt utstyr

som ma medtas.

Varmepumpe og samlekum skal skiftes ut, og i den forbindelse byttes HX35 til HX24. Hele

re)rr(]jettet skal renses tilfredsstillende fgr installasjon av nye komponenter og oppfylling med nytt

medie.

Prgve av anleggsmediet innsendes etter 3 maneders drift hvor pH, konduktivitet, jern, kobber og

turbiditet males. Rapport av resultater utarbeides.

Hele system 320.01 skal innreguleres pa nytt etter at nyinstallasjonen er gjort.

Det er tatt utgangspunkt i 2 stk Rhoss TCHITP+HPH/HPHCC 145 VEX fra KlimaQ. Arbeidsmedie

skal vaere propan. kfr. For gvrig beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

ﬁlternative varmepumper kan tilbys mot at teknisk kjgring vedlegges med tilsvarende oppgitte
ata.

Varmepumpene skal ha integrerte sikkerhetsfunksjoner som ivaretar sikker utblasing av propan

ut til det fri ved feil eller lekkasje i maskinen. Vifte monteres i teknisk rom og kanal fgres pa

fasade til gesims.

Risikoanalyse er ivaretatt av prosjekterende. Gjennomgang av risikoanalysen skal gjgres

sammen med utfgrende fgr bestilling av utstyr.

Bygget har 400V, kfr elektro fgr bestilling av varmepumpe.

Eksisterende samlekum skal erstattes med 2 stk nye prefabrikkert samlekum kjgresterk

utfgrelse. Gravearbeider, fundament, forankring, omfylling og tilbakefgring av terreng

inkluderes. kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

Pa returledning fra brgnnpark skal eksisterende ekspansjonskar erstattes med

ekspansjonslgsning basert pa 2 kar med lufttett butylbag. Ekspansjonsvolum estimert til 300 Itr.

kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

Pa avkastkanaler skal det installeres varmebatterier for lading av energibrgnner. Kfr. beskrivelse

D1 og skjema V-70-01.

a system 370.01 skal veksler demonteres, og rgr kobles sammen.

Ved retningsforandring mot datarom, skal rgrnett kobles fra. Herfra feres det DN8O rgr videre til

de 2 ladebatteriene. Det medtas armatur som vist pa skjema. kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-

01.

Etter gjennomfgrt rens og mekanisk ferdigstilling av anlegget skal det fylles opp med HX24 tilsatt

korrosjonsinhibitor. kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

Rerlegger ivaretar alt ngdvendig rgrarbeid inklusiv hulltaking, branntetting, ventilasjonsarbeider

og grunnarbeider iht oversendt underlag. Rgrlegger skal ogsa vaere hovedbedrift og ansvarlig for

a koordinere gvrige entreprengrer i utfgrelse og planlegge fremdrift av arbeidene i samrad med

entreprengrer og Byggherre

Automatikkarbeider handteres av gjennom rammeavtale. Varmepumper integreres i eksisterende

SD-anlegg. Eventuelle ngdvendige oppgraderinger av eksisterende SD-anlegg for & ivareta gnsket

funksjon, opplyses om fra Automatikkleverandgr i tilbud. Automatikk leverer utstyr som angitt i

funksjonsbeskrivelsene i tillegg til ngdvendige undersentraler etc for a ivareta integrasjon av

systemene. Elektriske energimalere for varmepumper forutsettes a vaere integrert, og data

hentes ut via buss.

Elektroarbeider ivaretas av rammeavtalepartner i Tysvaer kommune. Elektro skal ivareta all

ngdvendig kabling og ngdvendige ombygginger i tavler etc. i forbindelse med arbeidene.

Arbeider med taktekking og temmerarbeider ivaretas av rammeavtalepartner i Tysveer kommune.
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Det papekes at arbeidene med samlekum pa uteomradet vil gripe inn i skolens drift. Arbeidene
forutsettes utfert hovedsakelig i uke 41 (hgstferie), og evt. behov for tid utover dette ma holdes til
et minimum. Anslag pa varighet for arbeidene pa skolegarden gnskes fremlagt i tilboudsbrev.

Det papekes at nedetiden pa varmeanlegget ma holdes til et minimum ved drift pa skolen. Det
legges til grunn at eksisterende gasskjel vil dekke varmebehovet under arbeidene. Operasjoner
som medfgrer stans av varmesirkulasjon ma gjgres pa avtalt tidspunkt og ha kortest mulig
varighet. Anslag pa nedetid gnskes fremlagt i tilbudsbrev.

Se vedlegg for bilder av eksisterende samlekum fra bygget var nytt og fra teknisk rom.

1.1 Om oppdragsgiver

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Tysveer kommune.
For mer informasjon om oppdragsgiveren, se: http://www.tysver.kommune.no/

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen fglger vedlagte vedlegg.

1.2.1 Kort beskrivelse

Tysvaer kommune skal skifte ut eksisterende havarerte varmepumpe og samlekum pa
Frakkagjerd barneskole.

Eksisterende varmeanlegg har hatt betydelige problemer med darlige driftsforhold for
vaeske/vann varmepumpen fra byggear (2008). Problemene grunner i darlig mediekvalitet og ikke
tilfredsstillende design av rgranlegg og brgnnpark.

1.2.2 Utvidet beskrivelse

Brgnnparken bestar av 16 stk. brgnner a’ 190 meter. Disse samles i samlekum og fgres i et

rgrsett inn til varmesentral. Samlekum har lekkasjer og star under vann. Energiopptaksiden er

oppfylt med HX35.

Skjemategning og beskrivelse D1 viser ngdvendige ombygginger i varmeanlegget og nytt utstyr

som ma medtas.

Varmepumpe og samlekum skal skiftes ut, og i den forbindelse byttes HX35 til HX24. Hele

r¢rr(ljettet skal renses tilfredsstillende fgr installasjon av nye komponenter og oppfylling med nytt

medie.

Prgve av anleggsmediet innsendes etter 3 maneders drift hvor pH, konduktivitet, jern, kobber og

turbiditet males. Rapport av resultater utarbeides.

Hele system 320.01 skal innreguleres pa nytt etter at nyinstallasjonen er gjort.

Det er tatt utgangspunkt i 2 stk Rhoss TCHITP+HPH/HPHCC 145 VEX fra KlimaQ. Arbeidsmedie

skal veere propan. kfr. For gvrig beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

Q\Iternative varmepumper kan tilbys mot at teknisk kjgring vedlegges med tilsvarende oppgitte
ata.

Varmepumpene skal ha integrerte sikkerhetsfunksjoner som ivaretar sikker utblasing av propan

ut til det fri ved feil eller lekkasje i maskinen. Vifte monteres i teknisk rom og kanal fgres pa

fasade til gesims.

Risikoanalyse er ivaretatt av prosjekterende. Gjennomgang av risikoanalysen skal gjgres

sammen med utfgrende fgr bestilling av utstyr.

Bygget har 400V, kfr elektro fgr bestilling av varmepumpe.

Eksisterende samlekum skal erstattes med 2 stk nye prefabrikkert samlekum kjgresterk

utfgrelse. Gravearbeider, fundament, forankring, omfylling og tilbakefgring av terreng
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inkluderes. kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

Pa returledning fra brgnnpark skal eksisterende ekspansjonskar erstattes med
ekspansjonslgsning basert pa 2 kar med lufttett butylbag. Ekspansjonsvolum estimert til 300 Itr.
kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

Pa avkastkanaler skal det installeres varmebatterier for lading av energibrgnner. Kfr. beskrivelse
D1 og skjema V-70-01.

a system 370.01 skal veksler demonteres, og rgr kobles sammen.

Ved retningsforandring mot datarom, skal rgrnett kobles fra. Herfra feres det DN8O rgr videre til
de 2 ladebatteriene. Det medtas armatur som vist pa skjema. kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-
01.

Etter gjennomfgrt rens og mekanisk ferdigstilling av anlegget skal det fylles opp med HX24 tilsatt
korrosjonsinhibitor. kfr. beskrivelse D1 og skjema V-70-01.

Rerlegger ivaretar alt ngdvendig rgrarbeid inklusiv hulltaking, branntetting, ventilasjonsarbeider
og grunnarbeider iht oversendt underlag. Rgrlegger skal ogsa vaere hovedbedrift og ansvarlig for
a koordinere gvrige entreprengrer i utfgrelse og planlegge fremdrift av arbeidene i samrad med
entreprengrer og Byggherre

Automatikkarbeider handteres av gjennom rammeavtale. Varmepumper integreres i eksisterende
SD-anlegg. Eventuelle ngdvendige oppgraderinger av eksisterende SD-anlegg for a ivareta gnsket
funksjon, opplyses om fra Automatikkleverandgr i tilbud. Automatikk leverer utstyr som angitt i
funksjonsbeskrivelsene i tillegg til ngdvendige undersentraler etc for a ivareta integrasjon av
systemene. Elektriske energimalere for varmepumper forutsettes a vaere integrert, og data
hentes ut via buss.

Elektroarbeider ivaretas av rammeavtalepartner i Tysvaer kommune. Elektro skal ivareta all
ngdvendig kabling og ngdvendige ombygginger i tavler etc. i forbindelse med arbeidene.
Arbeider med taktekking og temmerarbeider ivaretas av rammeavtalepartner i Tysvaer kommune.
Det papekes at arbeidene med samlekum pa uteomradet vil gripe inn i skolens drift. Arbeidene
forutsettes utfert hovedsakelig i uke 41 (hgstferie), og evt. behov for tid utover dette ma holdes til
et minimum. Anslag pa varighet for arbeidene pé skolegarden gnskes fremlagt i tilbudsbrev.

Det papekes at nedetiden pa varmeanlegget ma holdes til et minimum ved drift pa skolen. Det
legges til grunn at eksisterende gasskjel vil dekke varmebehovet under arbeidene. Operasjoner
som medfgrer stans av varmesirkulasjon ma gjgres pa avtalt tidspunkt og ha kortest mulig
varighet. Anslag pa nedetid gnskes fremlagt i tilbudsbrev.

Se bilder av eksisterende samlekum fra bygget var nytt.

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.
1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til felgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet Tidspunkt

Eventuell tilbudsbefaring/tilbudskonferanse

8/11/2026 10:00 AM

Frist for a stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget
8/20/2026 12:00 PM
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Frist for & levere tilbud

8/24/2026 12:00 PM
Tilbudsapning

8/24/2026 12:00 PM
Evaluering

Uke 35
Eventuell dialog Uke 35-36
Valg av leverandgr og meddelelse til leverandgrer

Uke 36
Utlgp av karensperiode

Uke 37
Kontraktsinngaelse

Uke 37
Tilbudets vedstaelsesfrist i maneder.

3

Det gjores oppmerksom pa at tidspunktene etter apning av tilbudene er forelgpige. En eventuell
forlengelse av vedstaelsesfrist kan kun skje med leverandgrens samtykke.

2 REGLER FOR GJENNOMFO@RING AV KONKURRANSEN 0OG
KRAV TIL TILBUD

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del | og del II. Kontraktstildeling
vil bli foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten a ha dialog med leverandgrene utover a foreta
eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfgrt dersom oppdragsgiver, etter at
tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli gjort etter en
vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandgrer kan forvente dialog om sitt
tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.
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2.2 Krav til Ienns- og arbeidsvilkar

Kontrakten vil inneholde krav om Ignns- og arbeidsvilkar, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar
med forskrift om Ignns- og arbeidsvilkar av 8. februar 2008 nr. 112.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter a hindre at andre far adgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det
vil vaere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf.
forvaltningsloven § 13.

2.4 Vedstaelsesfrist

Leverandgren ma vedsta seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i avsnittet "Viktige datoer"

2.5 Oppdatering av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utlgp har Oppdragsgiver rett til & foreta rettelser, suppleringer eller endringer
i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell.
Opplysninger som Oppdragsgiver gir pa forespgrsel av en Tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til alle
de @vrige i anonymisert form.

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjgres elektronisk via Mercell portalen.
Ved en revisjon av konkurransen, vil dette vises som en ny versjon av konkurransen. Nar det
gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet Tilleggsinformasjon i Mercell
portalen. Leverandgrer som allerede har meldt sin interesse vil ogsa fa en melding via sin e-post,
om at det er gitt tilleggsinformasjon pa konkurransen, eller det er gjort en revisjon av
konkurransen. Fglge da denne linken i denne meldingen slik at du kommer inn pa den aktuelle
konkurransen.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til
oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell portalen.

2.6 Kommunikasjons og tilleggsinformasjon

All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell-portalen.

Dette for at all kommunikasjon skal loggfgres. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge
fanebladet Kommunikasjon. Klikk deretter pa ikonet "Ny melding" i menylinjen. Skriv inn
informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter pa "Send" . Oppdragsgiver mottar sa meldingen
din. Hvis spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi
svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet
Kommunikasjon og deretter underfanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil ogsa fa en e-post med
en link til tilleggsinformasjonen.

3 KVALIFIKASJONSKRAV
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For a kunne fa sitt tilbud evaluert ma leverandgren levere egenerklaering om at han oppfyller
samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

Den eller de leverandgrene som blir innstilt til kontraktsinngaelse ma fgr kontrakt inngas
dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Documentation demands to suppliers organisation and legal
position

FIRMAATTEST

Krav Norske selskap: Tilbyder ma veere et lovlig registrert foretak. Firmaattesten ma ikke vaere
eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristens utlgp. Utenlandske selskap: Leverandgren ma vaere et
lovlig registrert foretak. Attest/dokumentasjon ma ikke vaere eldre enn 6 mnd. regnet fra
tilbudsfristens utlgp. Attest/dokumentasjon pa at selskapet er registrert i bransjeregister eller
foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandgren er etablert. Nar
leverandgrens hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en
erklaering gitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller
forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen kompetent myndighet i hjemstaten
eller navaerende oppholdsstat. Dokumentasjon Norske selskap: Tilbyder skal vedlegge
firmaattest i samsvar med krav ovenfor. Utenlandske selskap: Tilbyder skal vedlegge
attest/dokumentasjon i samsvar med krav ovenfor.

ATTEST FOR SKATT OG MERVERDIAVGIFT

Krav Det kreves at tilbyder ikke har vesentlige restanser for skatt og merverdiavgifter. Attesten
skal veere utstedt pa skattedirektoratets skjema RF-1316 eller annen blankett som gir de samme
opplysningene. Attesten fra Skatteetaten skal ikke veere eldre enn 6 maneder regnet fra
tilbudsfristens utlgp. Dokumentasjon Tilbyder skal vedlegge attest for skatt- og merverdiavgift fra
Skatteetaten i samsvar med krav ovenfor.

Documentation demands on suppliers economical and financial
capacity

BISNODE RATING

Krav Tilbyder skal ha gkonomisk evne til & gjennomfgre kontrakten, og skal veere kredittverdig
tilsvarende A eller bedre, jf. RiskGuardian Suite (Bisnode) sine ratinger. Tysvaer kommune har
lisens for kredittvurdering hos RiskGuardian Suite, og gj@r kredittvurderingen selv.
Dokumentasjon Tilbyder skal vedlegge erklaering om at Tysvaer kommune kan utfgre
RiskGuardian Suite (Bisnode) kreditt vurdering av tilbyder.

Documentation demands to suppliers technical qualifications
KRAV TIL KOMPETANSE HOS TILBUDT N@KKELPERSONELL

Krav Prosjektleder og Formann/Bas skal navngis i tilbudet. Prosjektleder: Skal veere tilbyderens
hovedkontakt person overfor oppdragsgiver og skal ha det overordnede ansvar for & koordinere
tilbyderens ytelser. Prosjektleder skal inneha teoretisk utdannelse pa fag- eller hgyskoleniva,
alternativt ha lang erfaring som prosjektleder og ha gjennomfgrt minst 2 prosjekter med
tilsvarende omfang og kompleksitet siste 3 ar. Prosjekter stgrre enn 2/3 av tilbudssum for dette
tilbudet vil anses som tilsvarende. Formann/Bas: Skal ha gjennomfgrt fagutdanning, og ha deltatt
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i minst 2 prosjekter med tilsvarende omfang og kompleksitet siste 3 ar. Dersom prosjektleder og
formann/bas er samme person, ma dette oppgis. Dokumentasjon CV med angivelse av
utdanning, arbeidserfaring og relevante referanseprosjekter for prosjektleder og Formann/Bas.
Redegjgrelse for minimum to -2- prosjekter av tilsvarende omfang og rolle. Prosjekter stgrre enn
2/3 av tilbudssum for dette tilbudet vil anses som tilsvarende. For disse oppdragene skal det
redegjores for prosjektet og oppdragets art, omfang, varighet og verdi. Videre skal det opplyses
om hvem som var oppdragsgiver samt kontraktsopplysninger til kontaktperson hos
oppdragsgiver. Det kan fremlegges attester fra tidligere oppdragsgivere.

Contract performance conditions
KAPASITET 0G GJENNOMF@RINGSEVNE

Krav Det kreves kapasitet og gjennomfgringsevne i samsvar med byggherres fremdriftsplan.
Dokumentasjon Tilbyder skal vedlegge bekreftelse pa kapasitet til a utfere prosjektet i samsvar
med byggherres fremdriftsplan.

KRAV TIL SPRAK PA BYGGEPLASS

Krav Nar det foregar arbeid pa byggeplass med fremmedspraklig personell, skal det alltid veere
en norsktalende representant til stede fra tilbyder. Dokumentasjon Bekreftelse fra tilbyder om at
det til enhver tid vil vaere norsktalende representant til stede pa byggeplass skal vedlegges.

SERIGSITETSREGLER HVOR TYSVAR KOMMUNE ER BYGGHERRE

Krav Tilbyder er ansvarlig for at de felles serigsitetsreglene til Tysvaer kommune/Karmgy
kommune/Haugesund kommune blir fulgt opp. Se vedlagt dokument for informasjon.
Dokumentasjon Tilbyder skal vedlegge bekreftelse pa at serigsitetsreglene blir fulgt.

Krav til responstid

Krav: Da kontinuerlig drift av varmeanlegget er viktig/kritisk for bygget ma tilbyder kunne stille
med kvalifisert servicepersonell i Igpet av 2 timer etter henvendelse/forespgrsel. Dokumentasjon:
Det skal legges ved signert erklaering pa at tilbyder kan stille med kvalifisert servicepersonell
med servicebil i Igpet av 2 timer fra henvendelse/forespgrsel.

3.1 Avvisningsarsaker

Tilbydere som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, eller tilbud som ikke er i henhold til
tilbudsgrunnlaget kan/vil bli avvist.

3.2 Kvalifikasjonskrav
Se kvalifikasjonskrav i Mercell portalen.

4 Tildelingskriterier

Tildelingen skjer pa basis av hvilket tilbud som har lavest pris.
5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

Bekreft gnske om a levere tilbud elektronisk i Mercell ved & ga til fanebladet "Gi tilbud”, og
deretter trykke pa knappen "Jeg @nsker a tilby." Dette er kun ment som en indikator pa hvorvidt
innkjgper kan forvente tilbud eller ikke. Du binder deg ikke som leverandgr ved a bekrefte at du
gnsker a tilby. Det er gnskelig at tilbyder bekrefter om de gnsker a tilby sa raskt som mulig.
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5.1 Innlevering av tilbud

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For
sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke & sende inn tilbud elektronisk via
Mercell etter tilbudsfristens utlgp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spgrsmal knyttet til funksjonalitet i verktgyet, for
eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support pa tIf: 21 01 88 60 eller
pa e-post til: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid fgr fristens utlgp, f.eks. minimum 1 time for
tilbudsfristens utlgp.

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som forer til at du gnsker a endre
tilbudet ditt for tilbudsfristen utgar, kan du ga inn og apne tilbudet, gjgre eventuelle endringer og
Iel\t/)eréa pa nytt helt inntil tilbudsfristen utgar. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige
tilbudet.

Elektronisk signatur ved levering.

Du vil under innleveringsprosessen kunne bli bedt om en elektronisk signatur for a bekrefte at det
er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe pa
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Vi gjor oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur slik at denne
prosessen settes i gang sa snart som mulig.

5.2 Tilbudets utforming ved levering

Folgende dokumenter skal legges ved under fanebladet Dokumenter i Mercell-portalen:

- Signert tilbudsbrev.
- Utfylt vedlagte tilbudsgrunnlag.
- Utfylt vedlagte D1 Beskrivelse.

- Utfylt vedlagte gab-fil.
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