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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplassen

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS 0
Lokalisering:  Hele anlegget
Andre krav:
c)    Utførelse

Det forutsettes tilstrekkelig plass innenfor aktuelt
tomteområde. Ved behov for ytterligere riggområde
utover aktuell tomt er entreprenøren ansvarlig for å
ordne nødvendig riggplass og lagringsplass for
materiell. Byggherre skal ha kopi av avtale med
grunneier. Viser også til ytterligere info i kapittel 6 i
adm.del.

Entreprenør skal oversende HMS-dokumentasjon til
byggeherre før oppstart. 

Riggplass/lagringsplass må ikke plasseres slik at den
er til hinder for andre aktiviteter på anlegget. 

Avløpsvann fra rigg skal enten tilkobles eksisterende
offentlig avløpsanlegg eller tett tank.

Tilkobling av strømforsyning må avtales med lokal
strømleverandør. 
Det skal søkes om arbeid på sanitæranlegg ved
tilkobling til kommunalt vann og avløp. Det skal også
søkes om vannmåler til midlertidig brakkerigg.

Riggplass/lagringsplass skal til enhver tid være ryddig,
oversiktlig og innrettet slik at det ikke er fare for
ulykker. 

All lagring skal skje på forskriftsmessig måte og slik at
materiell ikke forringes eller eksponeres for skade.

Entreprenøren skal selv holde bosted for sine
arbeidere ved behov.

Entreprenørens rigg skal ha møterom med fasiliteter
og plass til å gjennomføre byggemøter. Byggemøter
avholdes hver 14 dag.

Miljø:

Både entreprenør og byggherre skal utpeke en
miljøansvarlig i deres prosjektorganisasjon. Miljø
skal være et tema i både byggemøter og vernerunder.

Miljø skal være et tema i både byggemøter og
vernerunder.

Det tillates ikke tomgangskjøring på byggeplassen.

Sum: 0
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Bestemmelsen gjelder biler, anleggsmaskiner, utstyr
og gjelder også i forbindelse med pauser, hviletid med
mer.

Det skal i størst mulig grad gjenbrukes materialer fra
arbeidet. Dette kan være gravemasser, kantstein, skilt,
skiltfundamenter med mer. Gjenbrukt mengde skal
dokumenteres.

Alle tilbudte lastebiler og kjøretøy som skal benyttes i
oppdraget skal ha minimumskategori Euroklasse 5.
Kravet gjelder også innleide lastebiler og kjøretøy.
Dette skal dokumenteres for alle kjøretøy.

Alle tilbudte gravemaskiner og maskiner som skal
benyttes i oppdraget skal ha
minimumsutslippskategori Steg 5. Kravet gjelder også
innleide gravemaskiner og maskiner. Dette skal
dokumenteres for alle maskiner.

x)    Mengderegler
Etterfølgende tilriggingsposter er trukket ut av denne
posten

01.2 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS 0
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Rivingsasfalt skal leveres til Djupvik eller Fornes etter
avtale med Veg og park.

Det skal utarbeides avfallsregnskap på slutten av
prosjektet. Det skal fremkomme kildesorteringsgrad
når anleggsarbeidene er ferdige. Dette skal
dokumenteres med rapport/regneark.

01.3 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS 0
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering:  Hele anlegget
Omfang:  Hele anleggsområdet
Utførelse:  Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder hele anleggssområdet.Omfatter nødvendig
sikring av personell, materiell og berørte omgivelser.
Alle sikringsarbeider for grøfter skal være inkludert i
denne post dersom de ikke innkalkuleres i de enkelte
poster, inkluderer også drift og nedrigging.

c)    Utførelse
Riggplass og anleggstomter skal inngjerdes og sikres

Sum: 0



Fascon AS 22.06.2026
001 Teknisk beskrivelse Overvann Linds vei Side 6
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

på en forskriftsmessig måte slik at uvedkommende
ikke får tilgang til området. Grøftetrasé skal være
forsvarlig inngjerdet. Dette innebærer blandt annet
tungt sammenhengende sikringsmatriell der  grøftkant
kommer nærmere enn 3 meter til trafikkert vei.
Eksempelvis "Jerseystein." Dersom arbeider ikke
pågår skal åpne grøfter sikres med finmasket
stålgjerde med tilstrekkelig høyde. Generelt gjelder
regelen om at det ikke skal være åpne grøfter eller
groper når det ikke pågår arbeider på anlegget. Under
ingen omstendigheter aksepteres at grøfter eller
groper står åpne lengre enn én uke uten at det pågår
arbeider.

01.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS 0
Type/formål: Besiktigelse og dokumentasjon
Lokalisering:  Hele anlegget
Beskrivelse:  For bygninger, hager, støttemurer, ol.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder besiktigelse av konstruksjoner som ligger nær
anlegget.

Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendig
førbesiktigelse blir utført og tilstand dokumentert for
alle anlegg. I dette inkludert grunnmurer for
nærliggende bolighus og  forstøtningsmurer, etc. i
rimelig nærhet av området der det skal foretas
sprengning eller pigging av fjell, arbeider med
maskiner og biltransport m.m.

Tilstand skal dokumenteres som et minimum med foto
og rapport, som overleveres byggherre.

Evt. erstatningsplikt for skade som følge av
manglende tilstandsdokumentasjon er entreprenørens
ansvar.

01.5 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS 0
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering:  Midlertidig adkomst for hele anleggsområdet
Beskrivelse:  Midlertidig adkomst til berørte eiendommer i
og omkring anleggsområdet.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omhandler all trafikkavvikling, midl. omkjøring,
trafikkdirigering, midlertidig omkjøringsvei ifm.
anleggsarbeidene. 

Entreprenør er ansvarlig for god dialog med berørte
beboere og hjemmelshavere og varsle i god tid, sørge

Sum: 0
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for sikker adkomst til eiendommene og ved behov ta
frem søppelkasser ol.

01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS 0
Lokalisering:  Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren har selv ansvaret for all stikning og
oppmåling i forbindelse med egne arbeider.
Nødvendige stikningsdata for prosjektert VA-anlegg vil
entreprenøren få hos byggherre/konsulent.

Støv
Det skal gjennomføres renhold og støvbinding i et slikt
omfang at det ikke oppstår ulemper og plager for
beboere og brukere av vegene og områdene rundt.

Avfallshåndtering
All avfallshåndtering påligger entreprenøren.
Rengjøring av anleggsområdet med tilstøtende gater
er også entreprenørens ansvar.

x)    Mengderegler
Påfølgende driftsposter er trukket ut av denne posten.

01.7 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS 0
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering:  Midlertidig adkomst for hele anleggsområdet
Beskrivelse:  Midlertidig adkomst til berørte eiendommer i
og omkring anleggsområdet.
Dimensjoner:  Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omhandler all trafikkavvikling, midl. omkjøring,
trafikkdirigering, midlertidig omkjøringsvei ifm.
anleggsarbeidene.

Entreprenør er ansvarlig for god dialog med berørte
beboere og hjemmelshavere og varsle i god tid, sørge
for sikker adkomst til eiendommene og ved behov ta
frem søppelkasser ol.

01.8 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS 0
Lokalisering:  Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0
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Inkluderer komplett opprydding etter arbeidene.
Inkluderer komplett nedrigging.

01.9 AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS 0
Lokalisering:  Hele anlegget
Andre krav:  Nei

01.10 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS 0
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering:  Hele anlegget
Snødeponi:  Valgfritt
Andre krav:  Nei

01.11 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS 0
Lokalisering:  Hele anlegget
Andre krav:  Nei

Sum: 0
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02 Forberedende arbeider

02.1

Generelt

Dette kapittlet omhandler alle forarbeider, vegetasjonsrydding, riving, demontering og i tillegg remontering.

Sum: 0
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02 Forberedende arbeider

02.2 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 20 0
Hvilke trær:  Trær i eller nær grøftetraseen
Adkomst/hindringer:  -
Forhold det må tas hensyn til:  -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Trær med en diameter på over 10 cm i kuttflaten
regnes som enkeltrær, alt under dette regnes som
buskas.

02.3 FB1.31
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Anslått areal m2 300 0
Område som skal ryddes:  Langs grøftetrasé
Beskrivelse av området:  -
Oppsamlingsplass:  I forsenkninger langs grøftetrase,
utenfor dyrkbar mark
Andre krav:  Nei

02.4 FB1.451
SIDEFLYTTING AV VEGETASJONSDEKKE I RANKE
Anslått areal m2 750 0
Område som skal ryddes:  Grøftetrasé utenfor asfalterte
arealer i 5 meters bredde
Sted for ranke:  Langs grøftetrasé minimum 2 meter fra
grøftekant
Andre krav:  Nei

02.5 CD4.14940A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4 0
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Avdekkes i grøft/anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vann eller avløpskum
Materialer: Armert betong
Byggeår: Usikkert
Dimensjon: Uavklart
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -

Sum: 0
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Sluttilstand for gjenværende deler: Kummer skal rives i sin
helhet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter riving av kummer som må skiftes ut
eller avdekkes under graving og ikke er i drift.

Opplasting og transport til deponi, samt deponiavgift
er inkludert.

02.6 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50 0
Bygningsdel: Rørledninger
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Avdekkes i grøft/anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Rørledninger som ikke er i drift
Materialer: Uspesifisert
Byggeår: Usikkert
Dimensjon: Uavklart
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rør som ikke er i drift
og som avdekkes under graving skal rives i sin helhet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter riving av rør som må skiftes ut eller
avdekkes under graving og ikke er i drift.

Opplasting og transport til deponi, samt deponiavgift
er inkludert.

02.7 UU2.51A
SKILT FOR RØRLEDNING UNDER VANN
Antall stk 1 0
Lokalisering: Kjøpsvika
Type: Skilt for markering av sjøledning
Tegnhøyde: Iht. krav fra Kystverket
Antall linjer: Iht. krav fra Kystverket
Antall tegn per linje: Iht. krav fra Kystverket
Festing/fundamentering: Plasstøpt fundament
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer søknad om oppsetting av skilt til
Sum: 0
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Kystverket.

02.8 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS 0
Bygningsdel: Benk
Lokalisering: Ved "sti" på nedsiden av Riksvegen
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra vei/sti
Bygningsdel, spesifisert: Benk
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Benken skal plasseres tilbake på den
opprinnelige plassen etter endt arbeid
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Lagres hvor
det ikke kan være til hinder for anleggstrafikk eller annen
trafikk, samt ikke være til fare for noen.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Benken skal
reetableres og det er viktig at den ivaretas og lagres slik at
det ikke oppstår skade den
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Denne posten gjelder flytting av benk ved "sti" på
nedsiden av Riksvegen, samt tilbakeføring til
opprinnelig stand etter kjøring/bruk til mottaksgrop.
Alt arbeid ifm. denne flyttingen/fjerningen, samt lagring
og reetablering skal inkluderes i denne posten.

02.9 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS 0
Bygningsdel: Autovern
Lokalisering: mot Byggtorget
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra vei
Bygningsdel, spesifisert: Del av autovern
Konstruksjon: Autovern av galv. stål på imp. trestolper
Byggeår: -
Materialer: Autovern av galv. stål på imp. trestolper
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Lagres for remontering
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Lagres hvor
det ikke kan være til hinder for anleggstrafikk eller annen
trafikk, samt ikke være til fare for noen.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Alt skal
remonteres og det er viktig at demonterte og gjenværende

Sum: 0
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deler ivaretas slik at det ikke oppstår skade på noen av
delene
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

En del av autovernet ved veien "Kjøpsneset" mot
Byggtorget må fjernes for å komme inn til området
nedenfor Riksvegen. Alt arbeid ifm. denne flyttingen/
fjerningen, samt lagring og reetablering skal
inkluderes i denne posten.

02.10 UM1.2820000111A
FRAKOBLING AV SIDELEDNING FRA UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 5 0
Materiale hovedledning: Uspesifisert
Materiale sideledning: Uspesifisert
Plassering: I grøft
Utførelsesmetode: Kapping og tersing
Lokalisering: Ledninger som kobles fra ifm. fjerning av
eksisterende kummer
Nominell diameter for hovedledning: Varierer
Nominell diameter for sideledning: Varierer
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ev. utkapping samt tersing av
frakoblede ledninger ifm. riving av eksisterende
kummer.

c)    Utførelse
Utføres etter avtale med Byggherre

Sum: 0
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03 Grøfter og VA-anlegg

03.1 Generelt

For de arbeider hvor det ikke foreligger Norsk standard,
men hvor det foreligger anerkjente normer (f.eks VA-
Miljøblad) eller forskrifter med hensyn til materialer eller
arbeidets utførelse, skal også disse følges.

Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de
respektive produsenter eller deres representanter følges,
med mindre byggherren gir særskilt tillatelse til å fravike
disse.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Fjell i linjen er
antatt utfra terrenget, kart, bilder og visuell kontroll.
Tomten på innsiden av kommunal veg er antatt å være
storsteinsfylling

Entreprenøren er ansvarlig for at grøftearbeidene utføres i
henhold til bestemmelsene i "Forskrift om utførelse av
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav''

Anleggsbeltet er 12  meter bredt, dog ikke lengre inn i vei
enn det som fremgår av øvrige bestemmelser.

Graveskråningene må vurderes på stedet, og sidehelning
velges slik at nødvendig sikkerhet ivaretas ved arbeidene.
Dette er entreprenørens ansvar og risiko, og forutsettes
innkalkulert i enhetsprisene. Ved uavstivede grøfter må det
tilstrebes å gjøre tiden grøftene står åpne så kort som
mulig.
Dersom annet ikke er spesifisert skal grøfter gjenfylles
fortløpende for å redusere aktivt anleggsområde.
Dersom det av plasshensyn, stabilitet eller pga.
vannproblemer ikke er mulig å gjennomføre graving av
grøftene ved åpen utgraving, skal det brukes grøftekasse
eller tilsvarende for sikring av grøftesider.
Omfanget og nødvendigheten av avstivningsarbeidene
avtales i hvert enkelt tilfelle med byggherren.

Byggegroper skal være tørre ved legging og montering av
ledninger og kummer.

Måleregler:
Grøfter avregnes etter løpemeter, uansett valgt
sideskråning. Entreprenør vurderer selv grunnforholdene
og velger nødvendig sidehelning slik at sikker utførelse kan
gjennomføres. Ansvar og risiko for dette skal kalkuleres inn
i enhetsprisene.

Bunnbredde referer seg alltid til teoretisk bunnbredde iht.
generelt grøftesnitt (konf. anbudstegninger).  I grøfter der
det benyttes grøftekasser skal nødvendig utvidelse av
bunnbreddene som følge av grøftekassene også være
inkludert i enhetsprisene for graving.

Sum: 0
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Grøftedybden regnes fra senterlinje grøft med horisontal
overflate fra avdekket terreng hvor matjord,
vegetasjonsdekke eller gammel veioverbygning er fjernet,
evt. fra avlastet terreng. Gjenfylling regnes opp til topp
terreng / UK vekstjordlag

Kombinerte grøfter avregnes ved å benytte poster for
løsmassegrøft for løsmassedel og poster for sprenging av
grøft for fjelldel. Dvs. ved eksempel kombinertgrøft med 1
m løsmasse og 2 meter fjell (total dybde 3 m) avregnes
etter post for løsmassegrøft dybde 1 m + post for
sprenging av grøft med dybde 2 m.

Sprengningsposten gjøres opp etter antall dokumenterte
kubikkmeter fast fjell som er tatt ut. Dette betyr at
utførende skal måle inn eksisterende grøfteside og
beregne ift. salvebredde

Som prosjektert profil i grøft regnes teoretisk fast volum ut
fra prosjektert bunnbredde og sidehelning.
Prosjektert profil legges til grunn for alle
masseberegninger. Risiko og ansvar for avvik fra
prosjekteringsgrunnlaget er entreprenørens og forutsettes
innkalkulert i enhetsprisene.

Tillegg for breddeutvidelse av grøft pga. kummer samt
saksing av ledninger inn mot kummer skal inkluderes i
enhetsprisene. Alle arbeider med ledninger, grøfter og
tilknytninger for sideledninger utenfor kum, avregnes som
lm grøft. Det må påregnes avvinkling ved alle kummer.

Ulemper ved stort fall/tverrfall på terreng eller fjell skal
innkalkuleres i enhetsprisene.

Ledningsfundamentet skal legges ut med jevn tykkelse i
hele grøftebredden. Fundamentet komprimeres og avrettes
til riktig høyde og fall. Øvrig utførelse iht. rørleverandørs
krav.

Før et nytt rør legges, kontrolleres det at foregående rør
ligger riktig.

Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

Ledningsfundamentet måles som gjennomgående lengde.
Breddeangivelsen i mengdefortegnelsen gjelder teoretisk
bredde i topp fundament og grøfteskråning 2:1 i løsmasser
og 5:1 i fjellgrøft (loddrette vegger når grøftekasser
benyttes).

Omfylling rundt kummer og avvinklinger til 15 cm under
terreng skal være inkludert i enhetspris og uten pristillegg
for breddeutvidelse.

Den som er arbeidsleder (formann eller bas i grøftelaget)
skal ha ADK1-sertifikat. Det skal til enhver tid være
minimum 1 person med ADK1-sertifikat til stede når vann-

Sum: 0
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og avløpsanlegg utføres.

Det må bare benyttes rør, deler og ventiler som kan
godkjennes av kommunens byggeleder. Kommunens
byggeleder kan kreve fremlagt dokumentasjon på at
produkter oppfyller aktuelle krav. Dette kan gjelde
materialsammensetning, utforming, toleranser,
overflatebehandling, prøving, merking etc. For avvisning av
matriell skal byggherren ha saklig grunn.

Byggherren skal orienteres om leveranser og gis anledning
til å delta på mottakskontroll. Ikke godkjente varer merkes
og fjernes fra anlegget.

Arbeidet må drives slik at eksisterende ledningsanlegg kan
holdes i kontinuerlig drift.

Entreprenøren skal kontrollere oppgitte høyder på
eksisterende anlegg i tidlig fase slik at evt. omprosjektering
kan gjøres i tide.

Entreprenøren skal i god tid før anlegget kommer til
utførelse, på bakgrunn av planene nøye kontrollere at det
materiell som fremgår av mengdefortegnelsen er
tilstrekkelig til å bygge anlegget komplett. Dersom han
finner feil eller mangler, skal han straks underrette
byggherren om dette.

Kontroll av rør og rørmateriell før legging

Rørmateriell skal kontrolleres for sprekker, sår eller andre
skader før legging. Rørmateriell med skader kasseres eller
returneres.

Dersom ikke normene for trykk- og tetthetsprøving og
kravene til deformasjon oppfylles, skal entreprenøren
foreta og bekoste nødvendige utbedringer av anlegget.

Montering av rørledninger

Alle arbeidene med montering av vannverksgods i kummer
og arbeid på vannledninger skal utføres av godkjent
rørlegger.

Eventuelt vinkelavvik i rørmuffene skal ikke overstige 50 %
av leverandørens anvisning. Leverandøren skal
dokumentere skjøtens kapasitet. Leverandørens
leggeanvisning skal følges.

Skjøting av PE-ledninger skal utføres av personell som har
gyldig sertifikat for den aktuelle dimensjon utstedt av
NEMKO eller tilsvarende.

Prisgrunnlag og mengdeberegning

Levering og legging av rør avregnes pr. meter, målt
fortløpende gjennom kummer. Enhetsprisene for rørlegging
inkluderer dessuten, hvor noe annet ikke er angitt, levering
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og montering av rørdeler (bend, grenrør, spissvendere,
kortrør, m.v.) på vann- og avløpsledninger i grøft, samt alt
øvrig rørmateriell (bolter, pakninger, mansjetter m.m.) og
evt. sveising.

Enhetsprisene for rørlegging inkluderer bla. også følgende,
dersom annet ikke er angitt: Tilknytning av ledninger i grøft
til innstøpte rørdeler i kummer. Nødvendig kapping av rør
og spill som følge av kapping/tilpasning. Nødvendige
dobbeltmuffer og løpemuffer i grøft som er nødvendig for
rørlegging mellom kummer og bend.

Nedstigningskummer

Alt kummateriell samt betong og armering for utstøping av
forankring, understøttelser, renner, drensledning, etc. skal
leveres av entreprenøren.

I alle nedstigningskummer monteres stige for
sikkerhetstopp med doble vanger og støtteben. 

Rotasjon av kjegle må være hensiktsmessig iht. renneløp/
deler i bunn kum.

For kumgjennomføringer i  betongkummer for
vannledninger benyttes fleksibel pakning av type Combi
eller tilsvarende. For øvrige rørledninger (drensledning fra
kum) benyttes pakninger type Forsheda AR eller
tilsvarende.
De høyder på kumlokk som er angitt på tegningene er kun
veiledende, og entreprenøren plikter derfor å påse at
kumlokkene kommer i riktig høyde i forhold til fremtidige
terrenghøyder. Der hvor det er vei, skal lokket monteres
2-6 mm under topp ferdig veibane.

Prisgrunnlag:

Komplett kum ekskl. levering og montering av rørdeler og
armatur avregnes som rund sum for hver kum i hht.
tegninger samt levering og montering av nødvendige
overgangsdeler til tilknyttede rør. Prisen skal inkludere bla.
kumringer, kjegle, topplate av betong, stige,
justeringsringer, støttering, isolasjon, rør ut av kum,
innstøping og forankring av rørdeler og armatur i kum,
rørgjennomføringer. Mellomdekke skal også inkluderes ved
kumdyp større enn 4,0 meter.

Montering av rørdeler og armatur med bolter, skiver,
muttere, pakninger, mansjetter mv. skal inngå i
enhetsprisen på hver enkelt rørdel spesifisert på stykkliste.

Alle armaturer, ventiler og rørdeler av støpejern skal være
belagt med min 250 my varmepålagt epoxybelegg.

Kryssing og langsføring

Poster for kryssing og langsføring skal benyttes der
eksisterende rør, kabel eller andre ledninger krysser eller
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følger gravetrase og at disses fundament eller
omfyllingsmasser blir berørt fysisk ifm. med graving av nytt
kryssende eller langsførende anlegg.

03.2 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 5
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: Ukjente rør som kommer inn i grøft
Ledningsstrekk: Uavklart
Type og dimensjon på rørledning: Kan variere
Dokumentasjon: Innmåling og kontrollrapport med
henvisning til innmåling
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kontroll av ukjente rør som kommer
inn i grøft, om disse stikkledninger er aktive. Det må
påregnes filming av rør ev. bruk av fargestoff for å
avgjøre hvor ledninger kommer fra.

03.01.1 DB2.111
GRUNNUNDERSØKELSER - OFFENTLIG
GRAVEMELDING
Rund sum RS 0
Lokalisering:  Hele anlegget
Andre krav:  Nei

03.01.2 FD2.11310A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering:  Grøft for Ø630 mm ledning inkl.
kumutvidelse
Formål:  Overvannsledning
Grunnforhold:  Storsteinsfylling
Graverestriksjoner:  -
Grøftedybde:  Se underposter
Bunnbredde:  1210 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse for kummer er inkludert i grøftepost.
Ev. pigging av storstein skal være inkludert i posten.
All ev. intern masseforflytning er inkludert.

x)    Mengderegler
Mengder i underpostene er antatt

03.01.2.1 Dybde løsmasser i grøft inntil 1,5 meter.
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Lengde m 20 0

03.01.2.2 Dybde løsmasser i grøft - 1,5 til 2,5 meter.

Lengde m 35 0

03.01.2.3 Dybde løsmasser i grøft - 2,5 til 3,5 meter.

Lengde m 15 0

03.01.3 FD2.11310A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. inntil 225 mm
Formål:  Avløpsledninger
Grunnforhold:  Storsteinsfylling
Graverestriksjoner:  -
Grøftedybde:  Se underposter
Bunnbredde:  600 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse for kummer er inkludert i grøftepost.
Ev. pigging av storstein skal være inkludert i posten.
All ev. intern masseforflytning er inkludert.

x)    Mengderegler
Mengder i underpostene er antatt

03.01.3.1 Dybde løsmasser i grøft inntil 1,5 meter.

Lengde m 5 0

03.01.3.2 Dybde løsmasser i grøft - 1,5 til 2,5 meter.

Lengde m 10 0

03.01.3.3 Dybde løsmasser i grøft - 2,5 til 3,5 meter.

Lengde m 5 0

03.01.4 FD2.11310A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. 250 mm
Formål:  Overvannsledning
Grunnforhold:  Storsteinsfylling
Graverestriksjoner:  -
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Grøftedybde:  Se underposter
Bunnbredde:  690 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse for kummer er inkludert i grøftepost.
Ev. pigging av storstein skal være inkludert i posten.
All ev. intern masseforflytning er inkludert.

x)    Mengderegler
Mengder i underpostene er antatt

03.01.4.1 Dybde løsmasser i grøft inntil 1,5 meter.

Lengde m 15 0

03.01.4.2 Dybde løsmasser i grøft - 1,5 til 2,5 meter.

Lengde m 35 0

03.01.4.3 Dybde løsmasser i grøft - 2,5 til 3,5 meter.

Lengde m 20 0

03.01.5 FV3.292101
GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50 0
Vanndybde: 0-7 meter
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Tidevannssonen
Formål: Grøft for overvannsledning
Grunnforhold: Storsteinsfylling
Restriksjoner: Unngå utrasing av veifylling
Bunnbredde: Ca. 1,4 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Det skal fylles med 8/22 rundt røret.
Rør lodd og omfyllingsmasser skal pakkes inn i geotekstil.
Det skal plastres med stedlig storstein rundt røret utenfor
og over omfylling og geotekstil
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

03.01.6 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lengde m 100 0
Lokalisering:  Alle grøfter
Gravedybde:  iht. lengdeprofil og VA-norm
Bunnbredde:  inntil 2,0 meter
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle ekstra kostnader ved bruk av
grøftekasser. Det være seg kjøp, leie, leveranse,
montering, intern flytting, lagring, bruk av og graving i
grøftekasse

03.01.7 FH1.131A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I
DAGEN - LENGDE
Prosjektert lengde m 120 0
Lokalisering:  Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Før sprengningsarbeid påbegynnes skal det
utarbeides en sprengingsplan og sjekkliste for
sprengningsplan av entreprenøren som skal
forelegges byggherren minimum en uke før
sprengningsarbeidene starter. 

Postering av vakter skal vises på kart, vaktene skal
være navngitt. Dersom skytebas ikke kan se vaktene
skal det benyttes radiosamband for varsling.
Posteplan skal være tilgjengelig for byggherren. 

Før avfyring av salve skal det utarbeides en salveplan
som skal være tilgjengelig for byggherre og
salverapport leveres fortløpende til byggherre etter
hver salve. 

 Alle berørte parter skal varsles før sprengning.
Varsleplan skal inneholde navn og telefonnummer på
de som skal varsles. Navn på den som er ansvarlig for
varsling skal påføres. Planen skal være tilgjengelig for
byggherren.

Det skal varsles med sirene som med korte støt angir
at sprengning skal skje. 

Grenseverdi for rystelser er 25 mm/s NS8141:2022
gjelder. Det skal benyttes rystelsesmåler for å
dokumentere rystelser. 

Entreprenøren skal ha prosedyrer for fjerning av
forsagere. Dette skal beskrives i SJA vedrørende
sprengningsarbeider.

Det skal alltid utføres en sikker jobbanalyse. Denne
leveres byggherre før sprengningsarbeider starter.
Medtas i SHA-plan.  

Entreprenøren er ansvarlig for besiktigelse og
nødvendig registrering av omkringliggende bygninger
og andre konstruksjoner som kan tenkes å bli påvirket
av sprengningsarbeidene. Besiktigelsen skal også
bidra til kvalitetssikring av rystelseskrav. Rapport med
bilder for bygg og konstruksjoner utarbeides av
entreprenør, og leveres byggherre før
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sprengningsarbeider starter. Se post 01.4 

 Komplett leveranse, montering, drift/avlesning og
demontering av rystelsesmålere er inkludert. Det er
tatt utgangspunkt i tre målere.

Posten gjelder også for pigging av berg.
03.01.8 FH2.2231A

PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 30 0
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Hele anlegget
Bergforhold: Usikkert
Restriksjoner: Rystelseskrav iht. NS 8141
Grunnforhold: Storsteinsfylling
Toleranser: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Denne posten skal brukes som et alternativ for
sprenging.

c)    Utførelse
Etter avtale med byggeleder

03.01.9 FH1.53111A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering:  I grøftetrasé hvor sprengning er nødvendig
Formål:  Overvannsledning
Restriksjoner:  rystelseskrav iht. NS 8141
Bunnbredde:  iht. minste bredde i VA-blad 05, og inntil 1,21
meter
Grøftedybde:  Se underposter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Postene inkluderer opplegging eller opplasting etter
entreprenørens eget valg. All ev. intern
masseforflytning er inkludert. Forsiktig sprenging inn
mot konstruksjoner er inkludert.

x)    Mengderegler
Mengder i underpostene er antatt
Gjøres opp etter antall dokumenterte kubikkmeter fast
fjell som er tatt ut. Dette betyr at utførende skal måle
inn eksisterende fjelloverflate og beregne ift.
salvebredde

03.01.9.1 Dybde fjell i grøft, inntil 1,0 meter.

Antatt lengde m 45 0

03.01.9.2 Dybde fjell i grøft - 1,0 til 1,5 meter
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Antatt lengde m 35 0

03.01.9.3 Dybde fjell i grøft - 1,5 til 2,0 meter

Antatt lengde m 25 0

03.01.9.4 Dybde fjell i grøft - 2,0 til 2,5 meter

Antatt lengde m 15 0

03.01.10 FS3.1111241222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 70 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering:  Grøft for Ø630 mm ledning inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  300 mm
Underlag:  Løsmasser/Fjell
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. All ev.
intern masseforflytning er inkludert.

x)    Mengderegler
Bunnbredde 1,21 m

03.01.11 FS3.1114241225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 70 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for Ø630 mm ledning inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  Til 300 mm over topp rør.
Underlag:  Fundamentmasser 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. All ev.
intern masseforflytning er inkludert.

03.01.12 FS3.1115993225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 10 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Ikke telefarlige masser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for Ø630 mm ledning inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  Til topp terreng
Underlag:  Beskyttelseslag 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. Største
steinstørrelse mindre enn 1/3 av vertikal avstand til
nærmeste rør.

Toppdekke skal tilsvare eksisterende situasjon. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

c)    Utførelse
Legges ut og komprimeres lagvis. Lagtykkelse maks
300 mm.

03.01.13 FS3.1115999225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 60 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Ikke telefarlige masser
Levering av masser: Eksterne masser, samfengt grus
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for Ø630 mm ledning inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  Til topp terreng
Underlag:  Beskyttelseslag 8/22
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte.
Det skal benyttes samfengt grus med største
steinstørrelse mindre enn 1/3 av vertikal avstand til
nærmeste rør.

Toppdekke skal tilsvare eksisterende situasjon.

 All ev. intern masseforflytning er inkludert.
c)    Utførelse

Legges ut og komprimeres lagvis. Lagtykkelse maks
300 mm.

03.01.14 FS3.1111241222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 20 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. inntil 225 mm.
Inkl. kumutvidelse
Tykkelse:  150 mm
Underlag:  Løsmasser/Fjell
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.
x)    Mengderegler

Bunnbredde 0,6 m
03.01.15 FS3.1114241225A

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 20 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. inntil 225 mm.
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Inkl. kumutvidelse
Tykkelse:  Til 300 mm over topp rør.
Underlag:  Fundamentmasser 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

03.01.16 FS3.1115993225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 5 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Ikke telefarlige masser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. inntil 225 mm.
Inkl. kumutvidelse
Tykkelse:  Til topp terreng
Underlag:  Beskyttelseslag 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. Største
steinstørrelse mindre enn 1/3 av vertikal avstand til
nærmeste rør.

Toppdekke skal tilsvare eksisterende situasjon. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

c)    Utførelse
Legges ut og komprimeres lagvis. Lagtykkelse maks
300 mm.

03.01.17 FS3.1115999225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 15 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Ikke telefarlige masser
Levering av masser: Eksterne masser, samfengt grus
Komprimering: Normal komprimering

Sum: 0
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Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. inntil 225 mm.
Inkl. kumutvidelse
Tykkelse:  Til topp terreng
Underlag:  Beskyttelseslag 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte.
Det skal benyttes samfengt grus med største
steinstørrelse mindre enn 1/3 av vertikal avstand til
nærmeste rør.

Toppdekke skal tilsvare eksisterende situasjon. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

c)    Utførelse
Legges ut og komprimeres lagvis. Lagtykkelse maks
300 mm.

03.01.18 FS3.1111241222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 70 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. 250 mm. Inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  150 mm
Underlag:  Løsmasser/Fjell
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

x)    Mengderegler
Bunnbredde 0,69 m

03.01.19 FS3.1114241225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 70 0

Sum: 0
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Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. 250 mm. Inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  Til 300 mm over topp rør.
Underlag:  Fundamentmasser 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

03.01.20 FS3.1115993225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 20 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Ikke telefarlige masser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. 250 mm. Inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  Til topp terreng
Underlag:  Beskyttelseslag 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte. Største
steinstørrelse mindre enn 1/3 av vertikal avstand til
nærmeste rør.

Toppdekke skal tilsvare eksisterende situasjon. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

c)    Utførelse
Legges ut og komprimeres lagvis. Lagtykkelse maks
300 mm.

Sum: 0
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03.01.21 FS3.1115999225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 50 0
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Ikke telefarlige masser
Levering av masser: Eksterne masser, samfengt grus
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering:  Grøft for ledning med dim. 250 mm. Inkl.
kumutvidelse
Tykkelse:  Til topp terreng
Underlag:  Beskyttelseslag 8/22
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komprimering langs grøften skal protokollføres.
Protokoll skal være tilgjengelig på anleggsplass og
leveres byggherre før påfølgende byggemøte.
Det skal benyttes samfengt grus med største
steinstørrelse mindre enn 1/3 av vertikal avstand til
nærmeste rør.

Toppdekke skal tilsvare eksisterende situasjon. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

c)    Utførelse
Legges ut og komprimeres lagvis. Lagtykkelse maks
300 mm.

03.01.22 FV7.119922A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 30 0
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Telesikre masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering:  Grøfter med bløte/dårlige masser i bunnen,
hvor det er behov for masseutskifting
Grunnforhold:  Bløte/dårlige masser
Bunnbredde:  0,6-1,21 m
Tykkelse:  300 mm
Andre krav:
x)    Mengderegler

Mengde er antatt. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

Sum: 0
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03.01.23 GU5.22A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 650 0
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering:  Alle grøfter
Anvendelse:  Rundt omfyllingsmasser
Andre krav:
c)    Utførelse

Geotekstil legges rundt fundament og
omfyllingsmasser og skal overlappe seg selv med 50
cm i alle skjøter.

03.01.24 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS 0
Lokalisering:  Alle grøfter og groper i anleggsområdet
Objekt:  VA-grøfter
Risikomomenter:  -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder for håndtering av vannmengder over
350 l/min. Vannmengder under 350 l/min inngår i
grøftepostene.

Dette omfatter også midlertidig overvannshåndtering.

Det må tas høyde for potensielt store vannmengder i
perioder med mye nedbør eller ved frost i bakken.

03.01.25 FV2.522321990A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER -
ANBRAKT VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 370 0
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Telefarlige masser og overskuddsmasser
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering:  Alle grøfter og groper i anleggsområdet,
samt masser fra uttrauing av vei
Tippsted:  Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Se generell post ovenfor.
Det er entreprenørens ansvar at det er tilstrekkelig
med gjenfyllingsmasser i anlegget. Entreprenøren må
dermed ta vare på eventuelle ikke-telefarlige masser
fra utgravingene.

Evt. leverings- og behandlingsavgift og tippmaskin er
inkludert.

Sum: 0
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Overskuddsmasser er entreprenørens eiendom.

Posten inkluderer utlegging og ev. deponiavgift
03.01.26 FD8.52122

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall stk 5 0
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering:  Hvor ledningstrase krysser kabel eller
kabelgruppe uten høyspent kabel
Formål:  VA-grøft
Grunnforhold:  Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg:  Kabelanlegg
Kryssingens lengde:  Varierer
Andre krav:  Nei

03.01.27 FD8.52123
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5 0
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10
kabler over nytt anlegg
Lokalisering:  Hvor ledningstrase krysser kabel eller
kabelgruppe uten høyspent kabel
Formål:  VA-grøft
Grunnforhold:  Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg:  Kabelanlegg
Kryssingens lengde:  Varierer
Andre krav:  Nei

03.01.28 FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5 0
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering:  Hvor ledningstrase krysser kabel eller
kabelgruppe med høyspent kabel
Formål:  VA-grøft
Grunnforhold:  Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg:  Kabelanlegg
Kryssingens lengde:  Varierer
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle kostnader fra netteier og leder
for elsikkerhet.

03.01.29 FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER

Sum: 0
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Antall kryssinger stk 5 0
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering:  Hvor ledningstrase krysser luftspenn
Formål:  VA-grøft
Grunnforhold:  Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg:  Luftspenn
Kryssingens lengde:  Varierer
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader og ulemper som følge
av at grøft krysser luftspent lavspentkabel.

03.01.30 FD8.52112
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 3 0
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ovenfor vei
Formål: Grøft for VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Felles avløpsledning
160 mm PVC
Kryssingens lengde: -
Andre krav: Nei

03.01.31 FD8.52114
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2 0
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt anlegg
Lokalisering: Ovenfor vei
Formål: Grøft for VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trykksatt vannledning
110 mm PE
Kryssingens lengde: -
Andre krav: Nei

03.01.32 FD8.522221
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 90 0
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering:  Hvor ledningstrase følger kabelanlegg
Formål:  VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg:  Løsmasser på fjell

Sum: 0
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Beskrivelse av eksisterende anlegg:  Lavspent luftspenn
Langsføringens  lengde:  Flere langsføringer
Andre krav:  Nei

03.01.33 FD8.522221
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 30 0
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering:  Hvor ledningstrase følger kabelanlegg
Formål:  VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg:  Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg:  Høyspentkabel
Langsføringens  lengde:  Flere langsføringer
Andre krav:  Nei

03.01.34 FD8.522221
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 30 0
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering:  Hvor ledningstrase følger kabelanlegg
Formål:  VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg:  Løsmasser på fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg:  Lavspentkabler
Langsføringens  lengde:  Flere langsføringer
Andre krav:  Nei

03.01.35 GE1.212A
RIGG FOR BORING I BERG - DIAMETER OVER 150 mm
Rund sum RS 0
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Trasé for kryssing av veiareal
Adkomstforhold: Tilgjengelig fra vei
Borehullsdiameter: Tilstrekkelig for inntrekking av Ø630
mm PE-ledning
Andre krav:
c)    Utførelse

Det er tilgang til brannvannsuttak i vannkum ca. 70
meter bak på tomta. (i den nye VK som settes ned).
Vanntilkobling må da skje via en dobbel brannstender
med storz-tilkobling.

03.01.36 FD3.14110A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Rund sum RS 0

Sum: 0
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Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering:  Trasé for kryssing av veiareal
Type grop:  Boregrop
Dimensjoner:  Valgfritt
Grunnforhold:  Trolig middels tykkelse løsmasser på fjell
Graverestriksjoner:  Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer gjenfylling av grop etter endt arbeid. Hvis
grop berører vegfylling til kommunal veg må riktig
gjenfylling av denne være inkludert i pris. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

c)    Utførelse
For boregropa må det hensyntas at det går en
selvfallsledning parallelt med kommunal veg

03.01.37 FH1.63222A
SPRENGING AV GROPER - ANTALL
Rund sum RS 0
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Trasé for kryssing av veiareal
Bergforhold: Usikkert
Restriksjoner: Rystelseskrav iht. NS 8141
Type grop: Boregrop
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Krav til sprengning i andre poster i beskrivelsen er
også gjeldende her.

Inkluderer gjenfylling av grop etter endt arbeid. Hvis
grop berører vegfylling til kommunal veg må riktig
gjenfylling av denne være inkludert i pris. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

c)    Utførelse
For boregropa må det hensyntas at det går en
selvfallsledning parallelt med kommunal veg

03.01.38 FD3.14110A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Rund sum RS 0
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet

Sum: 0
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Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering:  Trasé for kryssing av veiareal
Type grop:  Trekkegrop
Dimensjoner:  Valgfritt
Grunnforhold:  Trolig middels tykkelse løsmasser på fjell
Graverestriksjoner:  Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Midl. fylling i sjø for oppstilling av borerigg er inkl. i
posten. Det kan være behov for tilpasning mot
fortøyninger innerst i havnebassenget avhengig av
størrelsen på midl.fylling. Kartlegging av fortøyninger
ved hjelp av dykker eller tilsvarende omfattes av egen
post.
Midlertidig fylling skal fjernes etter endt arbeid.

Inkluderer gjenfylling av grop etter endt arbeid. Hvis
grop berører vegfylling til kommunal veg må riktig
gjenfylling av denne være inkludert i pris. 

All ev. intern masseforflytning er inkludert.

03.01.39 FH1.63222A
SPRENGING AV GROPER - ANTALL
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Trasé for kryssing av veiareal
Bergforhold: Usikkert
Restriksjoner: Rystelseskrav iht. NS 8141
Type grop: Mottaksgrop
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Midl. fylling i sjø for oppstilling av borerigg er inkl. i
posten. Det kan være behov for tilpasning mot
fortøyninger innerst i havnebassenget avhengig av
størrelsen på midl.fylling. Kartlegging av fortøyninger
ved hjelp av dykker eller tilsvarende omfattes av egen
post.
Midlertidig fylling skal fjernes etter endt arbeid.

Krav til sprengning i andre poster i beskrivelsen er
også gjeldende her.

Inkluderer gjenfylling av grop etter endt arbeid. Hvis
grop berører vegfylling til kommunal veg må riktig
gjenfylling av denne være inkludert i pris. 

Sum: 0
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All ev. intern masseforflytning er inkludert.

03.01.40 FB5.726922A
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN - RUND
SUM
Rund sum RS 0
Type: Kartlegging av fortøyninger mm. i Kjøpsvika for
tilpasning av midl. fylling i sjø
Metode: Dykker
Vanndybde: Fra 1 til og med 9 m
Område: Kjøpsvika
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Område for midl.
fylling skal undersøkes.
Krav til nøyaktighet: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fortøyninger mm. som kan være til hinder for fylling i
sjø skal dokumenteres.

03.01.41 GE1.2212
OPPSTILLING FOR BORING I BERG - DIAMETER
OVER 150 mm
Antall oppstillinger stk 1 0
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Trasé for kryssing av veiareal
Adkomstforhold: Tilgjengelig fra vei
Borehullsdiameter: Tilstrekkelig for inntrekking av Ø630
mm PE-ledning
Andre krav: Nei

03.01.42 GE1.232
BORING I BERG - DIAMETER OVER 150 mm
Samlet lengde m 71 0
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Trasé for kryssing av veiareal
Grunnforhold: Veioverbygning og løsmasser på fjell. Boring
utelukkende i fjell.
Hulldiameter: Hull for inntrekking av Ø630 mm PE-ledning
Helning: 74,3 promille
Toleranser: -
Andre krav: Nei

03.01.43 GE1.2811
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL
Samlet hullengde m 71 0
Lokalisering: Trasé for kryssing av veiareal
Hullengde: 71
Hulldiameter: Hull for inntrekking av Ø630 mm PE-ledning
Helning: 74,3 promille
Andre krav: Nei

Sum: 0
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03.01.44 FJ6.100A
ETABLERING AV SEDIMENTERINGSANLEGG
Rund sum RS 0
Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Ved borerigg for fjellboring
Utslippskrav: Iht. gjeldende lover og forskrifter
Utførelse: Valgfritt, skal oppfylle gjeldende krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter anlegg for rensing/sedimentering av
borkaks.

03.01.45 FJ6.2100A
DRIFT AV SEDIMENTERINGSANLEGG
Tid uke 5 0
Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Ved borerigg for fjellboring
Utslippskrav: Iht. gjeldende lover og forskrifter
Prøving og kontroll: Iht. gjeldende lover og forskrifter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter rensing/sedimentering av borkaks.
Avhending av sedimentert borkaks til deponi er inkl. i
post.

x)    Mengderegler
Mengde er antatt

03.01.46 FB5.726909A
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN - RUND
SUM
Rund sum RS 0
Type: Kontroll og kartlegging av fortøyninger eller andre
hindringer for ledningstrasé
Metode: Valgfri
Vanndybde: Fra 1 til og med 40 meter
Område: Kjøpsvika
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Sjø-/
utslippsledningstrasé
Krav til nøyaktighet: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Inspeksjonen skal avdekke best mulig plassering for
sjø-/utslippsledning

03.01.47 UU1.372329
INSPEKSJON AV RØRLEDNING UNDER VANN -
UTVENDIG
Samlet lengde m 300 0
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100

Sum: 0
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Vanndyp: Fra 0 til og med 37 meter
Lokalisering: Kjøpsvika
Strekning: Sjø-/utslippsledning
Metode: Valgfri
Rørdimensjon: 630
Dokumentasjonskrav: Film som viser rørets og loddenes
beliggenhet på sjøbunnen.
Andre krav: Nei

03.01.48 FB5.724929A
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN -
ANTALL
Tid time 4 0
Type: Inspeksjon og kontroll, samt koordinering ifm.
legging av sjøledning
Metode: Dykker
Vanndybde: Fra 1 meter til og med 26 meter
Område: Kjøpsvika
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Sjø-/
utslippsledningstrasé
Krav til nøyaktighet: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Utføres etter avtale med BH.
x)    Mengderegler

Utføres etter avtale med BH.
03.01.49 FM2.21311A

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 200
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Hele anlegget til midlertidig deponi
Type masser: Eksisterende masser
Tippsted: Midlertidig deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter opplasting og transport til og fra
midlertidig deponi. Entreprenør skal inngå leieavtale
med grunneier. Ev. kostnader ved leie av deponi skal
inngå i posten.

03.02.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs
rørledningsanlegg
Antall stk 1 0
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder prosedyresveising av PE100
overvannsledning.
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Designfaktor 1,25.

Prosedyresveis gjennomføres på DN 630 mm PE100
ledning

Før arbeidene begynner skal det utføres en
prosedyresveis for alt sveisepersonell med den
maskinutrustningen og det ledningsmaterialet som
skal benyttes på anlegget.

Krav til prosedyresveis fremgår av NS-
INSTA2072 eller tilsvarede standarder. På forhånd
skal plan for sveisearbeidet med oppsett av
sveiseparametere oversendes byggherren.
Sveiseparameterene som gir en godkjent
prosedyreprøve skal benyttes under senere
sveisearbeid.

c)    Utførelse
Entreprenøren skal gjennomføre alle arbeider som
planlegging av prosedyresveising, innkalling til denne,
bestilling av testing, forsendelse til prøveinstans,
utlegg for testing og oversendelse av prøveresultater
til byggherren.
Prosedyresveisen skal inkludere destruktiv kontroll av
sveisen.
Dersom prosedyresveisen ikke tilfedsstiller
styrkekravene i NS-INSTA2072, skal ny
prosedyresveis og test iverksettes av entreprenøren
for egen regning.

Prosedyresveisen bør gjennomføres minst 2 uker før
arbeidene igangsettes.

e)    Prøving og kontroll
Byggherre skal være tilstede under
prosedyresveising. 

03.02.2 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs
rørledningsanlegg
Antall stk 2 0
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder ekstra destruktiv kontroll av sveiser for PE100
overvannsledning

Ansvalig sveisekontrollør skal utføre sveisekontroll
etter NS-INSTA2072 "Visuell bedømmelse av sveiser".
For merking av sveiser og for dokumentasjon på utført
kontroll skal anvisning i NS-INSTA2072 "Merking og
dokumentasjon" følges.

I tillegg til sveiserens egenkontroll som skal inngå i
pris for rør/sveising, vil byggherren utføre
stikkprøvekontroll av sveisekvaliteten i ht. DS/INF
70-3.
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Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut et visst
antall sveiseskjøter for destruktiv testing av
sveisestyrke.

c)    Utførelse
Byggherren anviser eventuelt hvilke skjøter som skal
kappes ut. Entreprenøren skal stå for nødvendig
utkapping av sveis på byggherrens forespørsel og
oversendelse til godkjent prøveinstans.
Dokumentasjon på prøveresultat skal fremlegges for
byggherren.

Utførelse av ny sveis for avkappet skjøt skal være
inkludert i pris og utlegg for oversendelse og testing
skal være inkludert.

Dersom prøveresultatet for en eller flere kontrollerte
skjøter ikke tilfredstiller styrkekravene i NS-
INSTA2072, kan byggherren kreve at et tilsvarende
antall sveiser tas ut og testes for entreprenørens
regning.

Komplett for DN 630 mm PE100, speilsveisskjøt.
e)    Prøving og kontroll

Byggherre skal være tilstede under uttak av prøver.
03.02.3 UM1.2211123211148

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 48 0
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering:  Trasé i gravegrøft
Ledningsstrekk:  -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):  630 mm
SN/SDR-verdi:  17
Farge:  Sort m. rød stripe
Relativ deformasjon:  -
Andre krav:  Nei

03.02.4 UM1.2211123413148
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 72 0
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
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Lokalisering:  Trasé gjennom veiareal
Ledningsstrekk:  -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):  630 mm
SN/SDR-verdi:  17
Farge:  Sort m. rød stripe
Relativ deformasjon:  -
Andre krav:  Nei

03.02.5 UM1.2211123251148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 300 0
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering:  Sjøledning/Utslippsledning
Ledningsstrekk:  -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):  630 mm
SN/SDR-verdi:  17
Farge:  Sort m. rød stripe
Relativ deformasjon:  -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komplett levering, sveising, uttrekking i sjø, senking
og kontroll.

03.02.6 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 59 0
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering:  Rør fra SF1 og SF2
Ledningsstrekk:  -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):  250 mm
SN/SDR-verdi:  SN8
Farge:  Sort
Relativ deformasjon:  -
Andre krav:
c)    Utførelse

Bend; det skal benyttes langbend ved dimensjoner
opp til 400 mm.
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03.02.7 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 29 0
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering:  Rør fra SF3
Ledningsstrekk:  -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):  200 mm
SN/SDR-verdi:  SN8
Farge:  Sort
Relativ deformasjon:  -
Andre krav:
c)    Utførelse

Bend; det skal benyttes langbend ved dimensjoner
opp til 400 mm.

03.02.8 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 33 0
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering:  Nødoverløpsledning fra eksisterende
pumpestasjon
Ledningsstrekk:  -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):  225 mm
SN/SDR-verdi:  SN8
Farge:  Rødbrun
Relativ deformasjon:  -
Andre krav:
c)    Utførelse

Legges på frostfri dybde ut fra OK1. Legges helt frem
mot eksisterende AP hvor man like utenfor stasjonen
"går opp" og henter inn den gamle overløpet.

Bend; det skal benyttes langbend ved dimensjoner
opp til 400 mm.

03.02.9 UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RØRLEDNINGER UNDER VANN
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Antall stk 50 0
Lokalisering: Utslippsledning
Dimensjon: 630 mm - 900 kg lodd
Form: -
Vekt: 900
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Loddbelastning for 50 % luftfyllingsgrad:
•  c/c 4,56 meter

Kontrolleres av leverandør!
03.02.10 UM8.512A

JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR
RØRLEDNING UNDER VANN
Antall stk 5 0
Dybde: Fra 10 m til og med 30 m
Lokalisering: Utslippsledning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder justering av enkeltlodd.
03.02.11 UM8.521

JUSTERING AV RØRLEDNING UNDER VANN
Antall justeringer stk 5 0
Dybde: Fra 2 m til og med 10 m
Lokalisering: Kjøpsvika
Andre krav: Nei

03.02.12 UM8.412
ENDEARRANGEMENT FOR RØRLEDNINGER UNDER
VANN
Antall stk 1 0
Formål: Utløp- og endearrangementet
Lokalisering: Utslippsledning
Dimensjon: 630 mm
Dybde: 36 meter
Materiale: Valgfritt
Beskrivelse av konstruksjon: Godkjennes av byggherre før
bestilling
Andre krav: Nei

03.02.13 UM1.281222221
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1 0
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Tilkobling til eksisterende overløpsledning fra
pumpestasjon
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Type tilkobling: -
Nominell diameter for hovedledning: 225 mm
Nominell diameter for ny rørledning: 225 mm
Andre krav: Nei

03.02.14 UM1.281211320
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1 0
Materiale eksisterende rørledning: Betong - armert
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Tilkobling til eksisterende overløpsledning fra
fra boligfeltet ovenfor
Type tilkobling: -
Nominell diameter for hovedledning: 600 mm
Nominell diameter for ny rørledning: 630 mm
Andre krav: Nei

03.03.1 UP1.315A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Antall stk 1 0
Bunnseksjon av plast: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: OK1
Materiale: PE 100
Utførelse: Iht til tegning H-500
Kumhøyde: 3,8 meter
Minimum kumdiameter: 2000
Ledningsdimensjoner: 630, 200 og 225 inn 630 ut
Andre krav:
c)    Utførelse

Kummen skal være med integrert
forankringsplate i bunn og kjøresterkt lokk.
Kum skal ha mellomdekke dersom den totale høyden
blir mer enn 4,0 meter. Avklaring ang. behov for
mellomdekke og
plassering av stige skal tas opp med BH før bestilling
av kum.

03.03.2 UP3.13
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1 0
Diameter: DN 1000
Lokalisering:  Iht. plantegning
Utførelse:  Iht. tegning
Sandvolum:  0,8 m3
Kumhøyde:  2,3 m
Dimensjon utløpsdykker:  200 mm
Andre krav:  Nei
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03.03.3 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2 0
Diameter: DN 1000
Lokalisering:  Iht. plantegning
Utførelse:  Iht. tegning
Sandvolum:  0,8 m3
Kumhøyde:  2,3 m
Dimensjon utløpsdykker:  250 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Narvik Vann har 2 stk SF på lager, slik at jobben vil
være nedsetting, tilkobling og overgang rett på utsiden
fra dykker på 160 til 250.

03.03.4 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1 0
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Kum 19111
Utførelse: Iht til tegning H-501
Kumhøyde: Som eksisterende, tilpasses eksisterende
ledninger. Ca. 1,8 meter
Ledningsdimensjoner: Usikre, se tegning
Muffetype: Se tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht.
Va/miljø-blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

b)    Materialer
Det skal leveres ekstra isolasjonsmatte som skal
brukes i kum.
Det skal leveres isoleringshatt for brannventil.
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04 Kontroll og dokumentasjon

04.1 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 121 0
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering:  Alle nye avløpsledninger med utløp i OK1
Ledningsstrekk:  4 ledningsstrekk
Rørdimensjon:  Ø 200 til Ø 250 mm
Andre krav:  Nei

04.2 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 108 0
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering:  Alle nye avløpsledninger med utløp i OK1
Ledningsstrekk:  -
Rørdimensjon:  Ø 630 mm
Andre krav:  Nei

04.3 UU1.31232
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 420 0
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Nye ledninger på anlegget
Strekning: Hovedtrasé overvann
Rørdimensjon: 630
Dokumentasjonskrav: Film av røret innvendig med
fallindikasjon
Andre krav: Nei

04.4 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 121 0
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Nye ledninger på anlegget
Strekning: Forskjellige
Rørdimensjon: 200-250 mm
Dokumentasjonskrav: Film av røret innvendig med
fallindikasjon
Andre krav: Nei
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04.5 UU1.413100A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Rund sum RS 0
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: Rør ved kum 19111
Ledningsstrekk: uavklart
Rørdimensjon (DN): Varierer
Metode: Sjokklorering
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt
Krav til restkonsentrasjon: Fri klorrest på minst 0,3 mg/l og
opptil maks 5 mg/l etter 30 minutters virketid.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:
Nøytraliseres
Andre krav:
c)    Utførelse

Før vannledning settes i drift etter montasje av ny
kum, som erstatter kum 19111, skal ledningen
desinfiseres med kloroppløsning. Vannet i ledningen
skal tilfredstille kravene iht. "Drikkevannsforskriften"
etter at desinfeksjon er utført.

04.6 UU1.413200
NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Rund sum RS 0
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: Rør ved kum 19111
Ledningsstrekk: uavklart
Rørdimensjon (DN): Varierer
Metode: Nøytralisering etter sjokklorering
Middel: Natriumthiosulfat
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. Va/miljø-blad
Avhending av «nøytralisert» vann: Slippes ut til
overvannsledning
Andre krav: Nei

04.7 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS 0
Dokumentasjonskrav:  Se nedenfor
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komplett dokumentasjon av alle tester, innmålinger,
materiell, bilder etc. Det skal utarbeides som-bygget-
tegninger for hele anlegget.

c)    Utførelse
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Alle endringer av terreng, eiendommer, infrastruktur
osv. skal kartlegges iht. til SOSI-standarden.

Som grunnlag for etablering av kartdata kan ”som
bygget”-dokumentasjon benyttes.

Det skal leveres egen SOSI- eller for: 
- Nytt VA-anlegg 
- Eksisterende anlegg i grunnen.

Ny situasjon skal dokumenteres ved innmåling og
kodes etter gjeldende SOSI-standard. Objektene skal
kodes med gyldig objekttype, benevnet OBJTYPE. 

Følgende sluttdokumentasjoner inngår: 
- Nytt VA-anlegg 
- Eksisterende anlegg i grunnen

Dokumentasjon fra innmålinger 
Dokumentasjon for spyling 
Dokumentasjon, kumskjema 
Dokumentasjon, bilder 
Resultatet fra sluttkontrollen rapporteres på
standardskjema, dvs. at egenutviklede skjema ikke
skal benyttes. 
Dokumentasjon skal utføres i henhold til krav fra
Narvik Vann. (Norm-for-innmåling-og-dokumentasjon-
av-VA-ledningsnett) 

Foto av grøft med ledninger samt kummer.

Det skal tas foto av alle kryssinger med/av ledninger
og kabler, tilkoplinger av grenledninger/stikk, ytterside
kumgjennomføringer, drenering av kummer etc. 
Alle kummer skal fotograferes ned gjennom
kumåpning. Skal tas i luft perspektiv og skal være
orientert mot nord.

AS-built tegninger leveres digitalt.
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