Midt-ﬂmark GULLIK

kommune INGENIORFIRMA GULLIK E. BRATHEN A.S

Gvarv Samfunnshus — Rehabilitering — Anbudsinnbydelse

1 Om oppdragsgiver

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Midt-Telemark kommune ved seksjon for Eiendom.

Oppdragsgivers kontaktperson

Prosjektleder Dardan Smaili

E-post Dasm1010@mt.kommune.no
Driftsleder Terje Thorsen

E-post teth2309@mt.kommune.no

1.1 Kort om oppdraget

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om rehabilitering av utvendig fasade ved Gvarv
Samfunnshus. Det er bevilget NOK 3 mill til rehabiliteringsarbeidene. Det er derfor lagt inn en del opsjons-
priser, som kommer til anvendelse hvis det ligger innenfor budsjett.

Det vil bli inngatt en NS8405-kontrakt. Prisregulering skal vaere inkludert.

2 Beskrivelse
2.1 Vinduer

Tilbudet skal vaere komplett leveranse av samtlige vinduer i alle etasjer, som er angitt i etterfglgende
beskrivelse. Komplett montert inkl. tetting, foringer, belistning, salebenkbeslag, vannbrettbeslag,
ngdvendige bygningsbeslag.

Det skal leveres vinduer med u-verdi lik 1,2 eller lavere. Vinduer i gymsalen skal ha solstopp.
Uttaging og levering av eks vinduer til godkjent mottak og ev mottaksavgifter, skal vaere inkludert i RIGG-
posten.
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| kjeller skal vinduer pusses inn.

Vinduene er i varierende stgrrelser. Maltaking og antall er tilbyders ansvar. Eksisterende vinduer kan veere
PCB-holdige. Dette ma hensyntas i forhold til deponering.

Det skal prises vinduer med tre-karmer innvendig og aluminium utvendig. Utvendig aluminium skal veere
forhandslakkert pa fabrikk med RAL7016.

Innvendig treverk skal utferes med hgye krav til overflater og behandling. Males med NCS farge 0502-Y.
Entreprengr er ansvarlig for nadvendig maltaging. Dar- og vindusskjemaer skal utarbeides.

02.1.1 Vindusfasade Vest, kjeller:

Kjellervinduer i teknisk rom skal mures igjen. Det benyttes egnede murblokker og avsluttes med murpuss
tilsvarende eksisterende mur bade innvendig og utvendig. Se figur:

Vindusrekke i teknisk/ventilasjonsrom fjernes. :
Settes inn lufteventil 3 stk.

02.1.2 Vindusfasade Vest, gymsal:
Markerte vinduer mot vest byttes og erstattes med nye fast-karm vinduer. Se figur under:

02.1.3 Vinduer i gavivegg, gymsal:

Vinduer i gavivegg (inn til gymsalen) erstattes med nye fast karm vinduer. Disse vinduene ma ha solstopp.
Se figur under:
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02.1.4 Vindusfasade Nord, bakkeplan:

Vinduer i nord byttes pa bakkeniva. De smale og haye vinduene erstattes med litt mindre sidehengslede
vinduer (lysapning pa 51,5 cm i bredden og 125 cm i hgyden) og de store erstattes med litt mindre fast
karm vinduer (180 cm i bredden og 125 cm i hgyden). Det mures opp to skift i underkant av vinduene (se
mur- og pussarbeider). Se figur under:

02.1.5 Vindusfasade Nord, utgang tak:

Vindu i gavlveggen mot nord, erstattes med liten der i eksisterende apning. Denne skal benyttes for
inspeksjon av tak, se figur.

Dear utstyres med vrider og laskasse med utvendig blindlokk. Innvendig skal etableres en sylinder tilpasset
kommunens lassystem.

02.1.6 Vindusfasade Ost:

Side 3 av 14



Midt-ﬂmark GULLIK

kommune INGENIORFIRMA GULLIK E. BRATHEN A.S

Gvarv Samfunnshus — Rehabilitering — Anbudsinnbydelse

Alle vinduer som er markerte erstattes med nye vinduer i fast karm. Vindusrekka med pil under skal pa lik
linje med vinduene i gavl mot vest, ha solstopp.

02.1.7 Vindusfasade Sor:
Ingen vinduer byttes ut mot sgr.

2.2 Dorer

Darer leveres ferdig malt. Farge RAL7016.

Dor leveres og monteres komplett inkl. alle beslag, laser, dervridere, terskel og foringer etc.
Rullestolvennlige terskel. Det skal leveres med tre systemngkler til hver dgr. Type avtales med
driftspersonale. Ngkler leveres oppdragsgiver. Dgrene skal vaere ferdig overflatebehandlet. Dgrene leveres
i tilsvarende kvalitet som eks hovedinngangsder.

Felgende darer skiftes ut:

Kostnader for uttaging og levering til godkjent mottak og ev mottaksavgift, skal vaere inkludert i RIGG- og
Driftsposten.

02.2.1 Dor mot vest
Dar mot vest skiftes ut med tilsvarende ny dgr. Se bilde under:

02.2.2 Dgr mot nord

Degr mot nord skiftes ut med ny der og tilsvarende kvalitet som hoveddgr. Dar klargjeres til adgangskontroll,
men kobles ikke pa. Se bilde under:
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02.2.3 Der mot gst

Dgr mot gst skiftes ut med ny stalder. Se bilde under:

02.2.4 Dor mot gst

Dgr nummer to mot gst erstattes med tilsvarende ny der, RAL7016. Denne dgra ma klargjgres for
adgangskontroll og kobles opp.
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2.3 Tomrerarbeider

Utvendig kledning skiftes i sin helhet sammen med kledning pa gesims/raftekasse. Lufting til tak ma
opprettholdes.

Rivemasser skal leveres godkjent mottak og ev mottaksavgifter, skal veere inkludert i RIGG- og
Driftsposten.

02.3.1 Ny kledning

Luftet stdende kledning i malmfuru med fals, behandlet med jernvitrol. Utferelse og dimensjoner 19x148 D-
fals-kledning. Enkelte steder er kledning avsluttet nede, mot et beslag. Beslag skiftes.

Posten inkluderer ogsa ny kledning pa ‘ventilasjonskasser’ med nye rister, jfr bilde:

02.3.2 Ny vindtetting
Det etableres ny vindsperre under kledning.

02.3.3 Ny kledning gesims/raftekasser

Raftekasse utfgres med liggende kledning i malmfuru behandlet med jernvitrol, 148mm m/fals.
Insektnetting ma skiftes.
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02.3.4 Fjerning av plater

Eksisterende platekledning over vinduer inn til gymsalen pa begge sider, demonteres og leveres godkjent
mottak.

NB! Det ma sjekkes om eksisterende plater er asbestholdige fer riving. Alle kostnader vedrgrende
asbestkontroll, deponikostnader mm, skal veere innkalkulert

02.3.5 Ny kledning over vinduer

Etter fierning av plater, jfr foregaende post, erstattes platene med liggende kledning i malmfuru, lik
raftekassene (se figur over).

02.3.6 Beslagsarbeider (opsjon)
Det legges nytt beslag pa gesims pa hele bygget, bortsett fra over ‘tilbygget til idrettslaget.

02.3.7 Nytt sluk og taknedlgp
Det skal etableres et nytt sluk med taknedlgp ved lavpunkt pa tak, inkl ngdvendig foliearbeider

Side 7 av 14



Midt-ﬂmark . : GULLIK

kommune INGENIORFIRMA GULLIK E. BRATHEN A.S

Gvarv Samfunnshus — Rehabilitering — Anbudsinnbydelse

02.3.8 Handrekkverk

Alle handrekkverk erstattes med ny av samme type som nye kledning, enten i form av samme materialer
eller at materialer behandles med samme beis slik at utseende blir likt. Se bilder:

02.3.9 Takutstikk for kjellerder 1

Takutstikk rives i sin helhet og ny settes opp. Nytt takutstikk bygges ikke som flatt tak, men som pulttak der
takvinkel ikke skal veere stor og ruvende. Taket tekkes med takpapp. Takrenne med nedlgp etableres. Nye
beslag.

Side 8 av 14



Midt-ﬁmark GULLIK

kommune INGENIORFIRMA GULLIK E. BRATHEN A.S

Gvarv Samfunnshus — Rehabilitering — Anbudsinnbydelse

02.3.10 Takutstikk for kjellerdor 2

Takutstikk rives i sin helhet og ny settes opp. Nytt takutstikk bygges ikke som flatt tak, men som pulttak der
takvinkel ikke skal veere stor og ruvende. Taket tekkes med takpapp. Takrenne med nedlgp etableres. Nye
beslag.

02.3.11 Soyler

Det settes nye 6" bord pa begge sider av sgyler til takoverbygg ved kjellernedgang/rampe.

02.3.12 Riving og fjerning av rampe
Rampen ma fjernes i sin helhet, for & fa tilkomst for rivning og oppsetting av ny kledning.

2.4 Lofteplattform
02.4.1 Lofteplattform

Det etableres en lgfteplattform inkl alle grunnarbeider, el- og styringssystemer. Styring/ bryter skal
plasseres innvendig, Bryter skal monteres i en lasbar boks i metall. Type plattform oppgis.
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2.5 Mur- og pussarbeider
02.5.1 Mur- og pussarbeider ifom vindusutskifting

Alle kostnader til mur- og innpussing/pussarbeider

02.5.2 Pussing/slamming av utvendige murer (opsjonspris)

Alle skader pa murer utbedres. Rester av gammel maling ol fiernes. Murer pusses/slammes

02.5.3 Hovedtrapp (opsjonspris)

I inntrinn og repos til hovedtrapp legges skiferheller. Topp justeres i hayden, slik at alle opptrinn blir like. Ma
tilpasses til eks rister og dar.

02.5.3.1 Varme i hovedtrapp (info)

Det legges komplett varme- kabel/matte under skifer i trapper og repos. Leveres med all ngdvendig styring
og innfelt jordfaler innfelt i trapp. Entreprengr er koordineringsansvarlig ved bruk at tilbudt
koordineringspaslag.

02.5.4 Topp stottemur opsjonspris)

Topp mur utbedres og hele muren slammes/pusses. Pa topp legges/limes skiferheller. Bredde pa heller
tilpasses, slik at mur fremstar ‘rett’.
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02.5.5 Rekkverk (opsjonspris)
Pa topp mur, jfr post 02.5.4, etableres rekkverk lik gvrige rekkverk.

02.5.6 Behandling av alle murer (opsjonspris)

Alle murer males med opsjonsapen silikatmaling for mur. Gjelder ogsa trappevanger og forstgtningsmurer.
Alle flater ma veere rene og tarre. Kostnadene for trapp og mur inn til inngangen til Idrettslaget, spesifiseres
for seg.
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2.6 Diverse teknisk

02.6.1 Lufteventiler

Eksisterende ventiler i yttervegg ma opprettholdes, men det monteres nye kanaler og rister i yttervegg. Til
erstatning for luftespalter i eksisterende vinduer, ma det settes inn nye ventiler i vegg. Ventil type Flexit
4x4". | teknisk rom Kjeller skal det inn tre nye lufteventiler der vinduene har veert.

02.6.2 Elektrisk utstyr, utvendig

Antenner, kabler og utstyr som er montert pa utv. vegger ma demonteres og tilbake monteres nar ny
kledning er pa plass. Utstyr som apenbart ikke er i bruk fiernes. Dersom det er hensiktsmessig legges
kabler innenfor ny kledning.

Utfgres av Rammeavtalepartner. Entreprengr er koordineringsansvarlig ved bruk at tilbudt
koordineringspaslag.

02.6.3 HCWC

Det skal etableres HCWC inne. Det er pr dags dato ingen HCWC knyttet til hovedinngangen, kun i inngang
til klubbhuset. Eksisterende dametoaletter gjgres om til en stk HCWC og en stk unisex toalett.

Entreprengr utarbeider forslag til Iasning.

Toalettene kles inn med slette baderomsplater i vegger og det etableres egne lukkede toalett-baser. Fares
til tak over himling. Himling bygges om/skiftes.

Dgrapning fra Foaje og inn i sluse mat utvides, og ny forskriftsmessig ny der (lik eksisterende) settes inn.

Dar fra sluse og inn i toalett fierne, og derépning utvides. Apning fores, og gerikter etableres p& begge
sider. Krav til UU ma tilfredsstilles for bade ny der og utvidet apning.

Elektriske anlegget legges som skjult anlegg, det samme med regropplegg. Inne i HCWC skal det ogséa
monteres egen vask. Nye LED lys (sensorbasert) i hvert toalett bas.

Bade el- og rgrarbeider utfares av Rammeavtale-partnere. Entreprengr er koordineringsansvarlig ved bruk
at tilbudt koordineringspaslag.

Side 12 av 14

Dagens losning



Midt-ﬁmark GULLIK

kommune INGENIORFIRMA GULLIK E. BRATHEN A.S

Gvarv Samfunnshus — Rehabilitering — Anbudsinnbydelse

2.7 Rigg og Drift

Det er entreprengrens ansvar a velge den rigg de mener er riktig for 8 kunne gjennomfgre alle ytelser for de
arbeider som er planlagt utfgrt. Rigg- og driftskostnader skal beregnes ut fra tiden entreprengr regner med a
bruke for a utfgre sine arbeider. Det skal forstas slik at entreprengr priser alle rigg- og driftskostnader som ses
som ngdvendig for den totale leveranse fram til prosjektets slutt.

Med drift forstas ogsa kostnader med tilsyn og vedlikehold gjennom hele prosjektperioden. Entreprengr
planlegger og drifter sin avfallsbehandling, og riggen tilpasses dette.

Oppsamling av avfall pa byggeplass, og bortkjgring av avfall til forskriftsmessig deponering skal veere inkludert.
Det skal etableres sikret riggplass for brakke, materialer og avfallshandtering.

Her skal ogsa innkalkuleres all ngdvendig tildekking

Vinterutgifter skal veere medtatt.

Tilgang til eksisterende fyringsanlegg ma opprettholdes i hele byggefasen.

Ngdvendige forsikringer og garantier skal veere inkludert.

Entreprengr skal utarbeide fremdriftsplan og holde denne lgpende ajour.

Entreprengr vil ha oppgaven som Hovedvernebedrift. Det skal hver maned leveres en SHA-rapport med angitt
timeverk, antall RUH osv. Det skal gas vernerunde hver uke. Det sendes varsel til Arbeidstilsynet.

Byggeplassen skal sikres med ngdvendige byggegjerder.
Eventuelle kostnader til ngdvendig skilting skal vaere innkalkulert.
Det kan forutsettes at toaletter kan benyttes i bygget.

Opplegg og drift av ngdvendig anleggsstrgm, samt vann- og avlgp skal veere innkalkulert.
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Entreprengr skal delta i ukentlige byggemgter.
Entreprengr avklarer om arbeidene er sgknadspliktig.

Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon basert pa Bygningsdelstabellen. Levers i minnepinne, samt i egen perm.
Leveres minimum 14 dg fgr overlevering. Ma vere godkjent fgr overtagelse finner sted.

Forgvrig vises til vedlagte SHA-plan, Bok 0 Del I/I1

2.8 Stillas

Det skal bygges/benyttes et lett-stillas for adkomst, utfgrelse av fasadearbeider.

Lett-stillaset skal sikres med OSB-plater (H=240cm) i nedre del, hvis ikke hele anleggsomradet er sikret med
anleggsgjerde.

Entreprengr velger selv hva slags adkomst man vil ha til stillaset for sine arbeider (innvendig trapper eller
utvendig trappetarn). Det samme gjelder utstyr for transport av materialer opp pa stillas, samt en enklest
mulig avfallshandtering pa og rundt stillaset.

Entreprengren skal i stillaspostene ogsa ta med drift av stillasene i hele byggeperioden fram til avsluttet
arbeid, herunder skal forutsatt vedlikehold (av f.eks. tildekking), forskriftsmessige kontroller (grent kort) og
leie medtas i prisgrunnlaget.

Entreprengr vurderer selv behov for vareheis.
Stillas ma sikres, slik at det ikke oppstar fare for/skade pa 3. person.

Stillas ma veere ‘grgnnskiltet’, og kvittert av bruker, for det tas i bruk.

3 Underlag for konkurransen

e Denne beskrivelsen

e Prisskjema (exel-ark)

e SHA-Plan
e BokODellogll
o DXF-fil 1. etg
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