
GVARV SAMFUNNSHUS - REHABILITERING 

PRISSKJEMA

POST BESKRIVELSE MENGDE ENHETSPRIS PRIS (eks mva)

02.1 Vinduer

02.1.1 Vinduer vest, kjeller RS

02.1.2 Vinduer vest, gymsal RS

02.1.3 Vinduer i gavl-vegg, gymsal RS

02.1.4 Vindusfasade nord, bakkeplan RS

02.1.5 Vindusfasade nord, utgang på tak stk 1

02.1.6 Vindusfasade øst RS

02.1.7 Vindusfasade sør RS -kr                                  

02.2 Dører

02.2.1 Dør mot vest RS

02.2.2 Dør mot nord RS

02.2.3 Dør mot øst - nr 1 RS

02.2.4 Dør mot øst - nr 2 RS

02.3 Tømrerarbeider mm

02.3.1 Ny kledning RS

02.3.2 Ny vindtetting RS

02.3.3 Ny kledning, gesims/raftekasser RS

02.3.4 Fjerning av plater over vinduer RS



02.3.5 Ny kledning over vinduer RS

02.3.6 Beslagsarbeider, opsjon RS

02.3.7 Nytt sluk m/nedløp RS

02.3.8 Nye håndrekkverk RS

02.3.9 Takutstikk over kjellerdør 1 RS

02.3.10 Takutstikk over kjellerdør 2 RS

02.3.11 Ny kledning på søyler RS

02.3.12 Riving og fjerning av rampe RS

02.4 Løfteplattform

02.4 Ny løfteplattform RS

02.5 Mur- og pussarbeider mm

02.5.1 Mur- og puss ifbm vindusutskifting RS

02.5.2 Pussing/slamming mur, opsjon RS

02.5.3 Skifer i hovedtrapp, opsjon RS

02.5.3.1 Varme- kabel/matte under skifer -

02.5.4 Arbeide med støttemur, opsjon RS

02.5.5 Rekkverk topp støttemur, opsjon RS

02.5.6 Behandling av murer, opsjon RS

02.6 Behandling av murer, opsjon

02.6.1 Lufteventiler RS

02.6.2 Elektrisk utstyr RS



02.6.3 HC/WC RS

02.7 Rigg og Drift

2.7.1 Opprigg RS

2.7.2 Drift RS

2.7.3 Nedrigg RS

02.8 Stillas

02.8.1 Opprigg RS

02.8.2 Drift RS

02.8.3 Nedrigg RS

Timerater og påslag ved eventuelletilleggsarbeider:

Faglært Tømrer Timer 100

Lærling Tømrer Timer 50

Faglært Elektriker Timer 30

Lærling Elektriker Timer 30

Faglært Maler Timer 50

Lærling Maler Timer 30

Blikkenslager Timer 50

Rørlegger Timer 30

Påslagsprosent for koordinering % kr 100 000,00

Påslagsprosent på materialer/UE % 200 000,00kr    

-kr                         EVALUERINGSSUM


