W GVARV SAMFUNNSHUS - REHABILITERING

“lowmne.  PRISSKJEMA SJEINERLS
POST BESKRIVELSE MENGDE ENHETSPRIS PRIS (eks mva)
02.1 Vinduer
02.1.1 Vinduer vest, kjeller RS
02.1.2 Vinduer vest, gymsal RS
02.1.3 Vinduer i gavl-vegg, gymsal RS
02.1.4 Vindusfasade nord, bakkeplan RS
02.1.5 Vindusfasade nord, utgang pa tak stk 1
02.1.6 Vindusfasade ost RS
02.1.7 Vindusfasade sor RS kr -
02.2 Dorer
02.2.1 Dor mot vest RS
02.2.2 Dor mot nord RS
02.2.3 Dor mot gst - nr 1 RS
02.2.4 Dor mot gst - nr 2 RS
02.3 Temrerarbeider mm
02.3.1 Ny kledning RS
02.3.2 Ny vindtetting RS
02.3.3 Ny kledning, gesims/raftekasser RS
02.3.4 Fjerning av plater over vinduer RS




02.3.5 Ny kledning over vinduer RS
02.3.6 Beslagsarbeider, opsjon RS
02.3.7 Nytt sluk m/nedlgp RS
02.3.8 Nye handrekkverk RS
02.3.9 Takutstikk over kjellerdor 1 RS
02.3.10 Takutstikk over kjellerdor 2 RS
02.3.11 Ny kledning pa soyler RS
02.3.12 Riving og fjerning av rampe RS
02.4  |Lefteplattform
02.4 Ny lgfteplattform RS

02.5 Mur- og pussarbeider mm

02.5.1 Mur- og puss ifbm vindusutskifting RS
02.5.2 Pussing/slamming mur, opsjon RS
02.5.3 Skifer i hovedtrapp, opsjon RS
02.5.3.1 Varme- kabel/matte under skifer

02.5.4 Arbeide med stgttemur, opsjon RS
02.5.5 Rekkverk topp stettemur, opsjon RS
02.5.6 Behandling av murer, opsjon RS
02.6 Behandling av murer, opsjon

02.6.1 Lufteventiler RS
02.6.2 Elektrisk utstyr RS




02.6.3 HC/WC RS
02.7 Rigg og Drift

2.71 Opprigg RS
2.7.2 Drift RS
2.7.3 Nedrigg RS
02.8 |stillas

02.8.1 Opprigg RS
02.8.2 Drift RS
02.8.3 Nedrigg RS

Timerater og paslag ved eventuelletilleggsarbeider:

Faglaert Tomrer Timer 100
Laerling Temrer Timer 50
Faglaert Elektriker Timer 30
Laerling Elektriker Timer 30
Faglaert Maler Timer 50
Laerling Maler Timer 30
Blikkenslager Timer 50
Rorlegger Timer 30

Paslagsprosent for koordinering

%

kr 100 000,00

Paslagsprosent pa materialer/UE

%

kr 200 000,00

EVALUERINGSSUM

kr




