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1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.1 Fastmerker

a) Omfatter kontroll, og om nødvendig reetablering, av eksisterende
fastmerker i prosjektområdet før anleggsarbeider starter. Omfatter
også måling, beregning etablering og sikring av nye fastmerker til
bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også rekognosering i felt for
fysisk plassering måling og sikring av nye fastmerker, samt beregning
av nye data, dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor
området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets
gang.

c) Geodetiske referanserammer for prosjektet er gitt i kontrakten. Bygg-
og anleggsnett for prosjektet etableres av byggherre i henhold til NS
3580 Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling, kvalitetskrav og
metoder før anleggsarbeidet starter. Se kontraktens bestemmelser for
informasjon om prosjektets Bygg- og anleggsnett.
Kontroll, beregning og eventuell reetablering av eksisterende
fastmerker skal utføres i henhold til krav gitt i NS 3580. Kontroll-,
beregning, plassering og etablering av nye fastmerker skal utføres i
henhold til krav gitt i NS 3580.
Entreprenøren skal holde byggherren fortløpende orientert om skade
på eller tap av fastmerker. Entreprenør har ansvar for fortetting av
bygg- og anleggsnett ved behov. Beregningsdokumentasjon av
supplerende fastmerker i henhold til NS 3580 skal overleveres
byggherre før fastmerkene tas i bruk.

d) Bygg- og anleggsnettet skal oppfylle toleransekrav til ytre pålitelighet i
grunnriss og høyde som angitt i NS 3580, se figur 11.1.

Figur 11.1 Toleransekrav til ytre pålitelighet

e) Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere at leverte fastmerker som
skal benyttes er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at
stikking og maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis
entreprenøren oppdager
feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker skal
byggherre varsles.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) 
Det er utført innmålinger ifbm. prosjektering. Følgende
fastmerker er oppgitt: 

- FASTMERKER EUREF89 NTM11, NN2000 -
NR.          TEMA         N                   E               HØYDE
7595-01   1054      1138759.864    82173.411    65.632
7595-02   1054      1138823.080    82138.471    69.024
7595-03   1054      1138827.238    82195.028    70.605

RS

Sum Prosess 1: 0



Multiconsult 26.06.2026
10265138-01 Sandbakken Side 4
1 Forberedende tiltak og generelle kostnader
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.Pris Pris

11.2 Stikking og maskinstyring

a) Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning i
anleggstiden for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de
prosjekterte høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser.

c) Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra
grunnlagsdata og prosjekterte data levert av byggherre.
Entreprenøren skal varsle byggherren om det oppdages feil eller
mangler i stiknings- og maskinstyringsdata.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også at entreprenøren skal holde byggherre
informert om fremdrift. Behov for supplerende underlag skal
varsles i god tid, senest 2 uker i forkant.

Omfatter også om nødvendig, utarbeidelse av annet format
for maskinstyring og stikningsdata enn det som er benyttet i
prosjekteringen og nevnt under.

Omfatter også at høydeprofilets utgangshøyder for VA skal
kontrollmåles før arbeid påbegynnes.

c) 
I det etterfølgende beskrives leveransen til entreprenør
spesifikt for hvert fag:

Veg:
Vegmodeller i Novapoint eksportert som DMI-DMR-filer.
Vegmodeller omtalt som "Grøft NN" (flere grøftemodeller)
beskriver overflate /terreng. 

Det leveres ikke separat modell for planum. Vegmodell
innehar ikke utkilinger og overgang til eksisterende veg og
GS-veg.

Vegopppmerking, skilt og kantsteinsetting:
Fagmodeller i 2D i DWG-format.

Kabelgrøft, trekkekummer, skap, lysmaster
KOF-fil fra Autocad. 2D.

Vann og avløp
Tegninger i 2D i PDF-format. Stikningsdata i 3D i DWG
format. 

Landskap
Tegninger i 2D i DWG-format og PDF-format. Vegmodeller
omtalt som "Grøft NN" beskriver overflate /terreng på et
overordnet nivå og suppleres av høyder fra tegning.

RS

Sum Prosess 1: 0
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11.4 Teknisk kontroll

a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av
at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og
utførelseskontroll.

c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske
standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger
og øvrig prosjektert grunnlag.
Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved
fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets nærhet før og etter
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der
besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før
oppstart.
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Statens vegvesen
rapport nr. 882 Dokumentasjon og kontroll av asfalt, vegnormal N200
Vegbygging og relevante standarder som angitt. Nødvendig
materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller
ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt
og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri
adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater.
Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak
og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der
relevant standard foreligger, eller iht. håndbok R210
Laboratorieundersøkelser og håndbok R211 Feltundersøkelser. Det
skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren
og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater
fortløpende.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

11.491 Teknisk kontroll elektro

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også alle leveranser, arbeider og kostnader med
prøvedrift, funksjonskontroll og dokumentasjon av det
elektriske anlegget. Byggherren varsles 2 dager før
prøvedrift igangsettes. Byggherren har rett til å ha en eller
flere tilstede ved alle prøver. Byggherren varsles 2 dager før
prøvedrift igangsettes.

Omfatter også geo-referert bildedokumentasjon av
kabelgrøfter med dybdemål, c-press avgreninger og skjøter
på jordingssystem og i trekkekummer. Gjelder også for
eksisterende kabler og ledninger som blir avdekket.

Omfatter også nødvendig montør- og /eller ingeniørhjelp
under prøving og kontroll.

Omfatter også opplæring av byggherrens driftspersonell i
betjening og ettersyn av anlegget.

Omfatter også termofotografering av alle tavler.
Termografering skal gjøres av sertifisert termografør iht
Veritas/ITC

c )
All teknisk dokumentasjon relatert til kvalitetssikring skal

Sum Prosess 1: 0
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lagres i Teams og overleveres byggherren fortløpende.

Etter montering og egenkontroll, skal anlegget
funksjonsprøves i samarbeid med byggherrens
representanter. Følgende skal testes og dokumenteres:

Kontrollmålinger:
•  Overgangsmotstand mot jord for jordelektroder.
•  Isolasjonsmotstand mot jord for hver kurs.
•  Fasespenning i fordelinger.
•  Samlet strømbelastning og fordeling av belastning

mellom fasene i fordelingene. Skjemaer lages.
•  Kontinuitetsmåling mellom alle ledende deler.
•  Kontrollmåling av fasespenningen ved enden av hver

kurs.
•  Utløsestrøm for hver jordfeilbryter.
•  Kortslutningsstrøm for hver kurs.

Sluttkontroll skal utføres iht. gjeldene NEK 400. Prosedyre
for sluttkontroll skal godkjennes av byggherre før utførelse.

Kontrollmålinger skal såvidt mulig utføres ved full belastning.

Funksjonskontroll:
•  Testing av styre- og signalfunksjoner iht. angitte

funksjonskrav.
•  Testing av effektbrytere og andre automatiske brytere.
•  Testing av termiske- og elektromagnetiske vern.
•  Settverdier oppgis.

Elektroentreprenør skal kvalitetssikre tegninger og
arbeidsgrunnlaget før oppstart.

RS

11.492 Teknisk kontroll VA

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Omfatter alle arbeider og kostnader forbundet med kontroll
og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og
utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking,
materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll.

Omfatter også teknisk kontroll ihht. VA-norm for Sarpsborg
kommune.

x )
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

RS

Sum Prosess 1: 0
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11.493 Teknisk kontroll generelt

*** Spesiell beskrivelse ***

a )
Omfatter øvrig teknisk kontroll av arbeider ut over det som
dekkes av prosessene 11.491 og 11.492.

x )
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

RS

11.5 Sluttdokumentasjon

11.52 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

a) Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av
egenskapsdata for objekter som skal registreres i Nasjonal
vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter
dette gjelder er angitt i prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle
beskrivelsen.

c) Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok R110
Modellgrunnlag, eventuelt som angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

11.5291 Sluttdokumentasjon elektro

*** Spesiell Beskrivelse***

a) 
Omfatter også utarbeidelse og levering av
sluttdokumentasjon og dokumentasjon for FDV, forvaltning,
drift og vedlikehold. Omfatter også alle innmålinger og
dokumentasjon etter krav i ledningsregistreringsforskriften.

b) 
FDV-dokumentasjon for veilys skal være i henhold til
veilysnorm for Sarpsborg kommmune.

Ifbm. termografering skal det utarbeides en egen rapport
hvor det leveres et termobilde og et ordinært bilde av hver
feil med samme fokus. Alle feil skal ha amperemåling av
sammenlignbar leder/kabel for verifisering av feil.

Beregninger i FEBDOK skal gjøres på samtlige kurser.

Samsvarserklæringer for elektroinstallasjonene, inklusive
samsvar master/fundamenter, samt jordings- og
trekkerørsanlegg legges ved

x) 
Kostnad angis som rund sum Enhet: RS.

RS

Sum Prosess 1: 0
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11.5292 Sluttdokumentasjon VA

*** Spesiell Beskrivelse***

a)
Omfatter også utarbeidelse og levering av
sluttdokumentasjon og dokumentasjon for FDV, forvaltning,
drift og vedlikehold.

c) 
Utføres i henhold til Sarpsborg kommunes VA-norm og SVV
sine håndbøker.

x) 
Kostnad angis som rund sum Enhet: RS.

RS

11.5293 Sluttdokumentasjon Veg og landskap

*** Spesiell Beskrivelse***

a) 
Omfatter også utarbeidelse og levering av
sluttdokumentasjon og dokumentasjon for FDV, forvaltning,
drift og vedlikehold.
Omfatter også innmåling av nytt anlegg og kommunikasjon
og koordinering med rådgiver for utarbeidelse av as built-
tegninger.

c) 
Tidsfrist: ved formell overtagelse/ sluttbefaring.

Ved anleggets avslutning skal det oversendes ett sett med
ajourførte tegninger (as-built tegninger), samt innmålingsdata
for kantsteinslinjer, rabatter, støttemurer, bakkant fortau, sluk
etc. Entreprenør oversender innmålinger til rådgiver for dens
utarbeidelse av as-built-tegninger. 

x) 
Kostnad angis som rund sum Enhet: RS.

RS

11.592 Beregning av belysningsanlegg

*** Spesiell Beskrivelse***

a )
Omfatter beregning av belysningsanlegget ved hjelp av
egnet dataprogram med tilbudt armaturer. Beregningene
oversendes byggherre for kontroll før bestilling.

b ) 
Utføres ihht. Sarpsborg kommune sin veilysnorm.

x)
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

Sum Prosess 1: 0
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RS

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTS-
OMKOSTNINGER

12.1 Rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter
også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke
inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

12.11 Tilrigging

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av
det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører
trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike
utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene.
Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og
utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted,
lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle
provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for
varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker,
kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget
bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende
ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover
det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc.
samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av
byggeplassen og leirområdet.
Ansvar for å innhente tillatelser for bruk av alle riggområder, og for å
skaffe til veie riggarealer utover de som er angitt i planene, er regulert
i kontraktsbestemmelsene.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***
a ) 
Omfatter også utarbeidelse av riggplan og faseplaner før
arbeidene starter inkl. alle nødvendige endringer.

Entreprenør er også selv ansvarlig for å planlegge, drifte og
fremskaffe riggområde inkl. mellomlager, samt bekoste ev.
grunneiere (inkl. offentlige etater) og andre aktuelle
kostnader knyttet til dette.

Omfatter også deltagelse på møter og kontinuerlig
koordinering med byggeherre, samt stille med møterom for
møter med byggherre. Byggherre stiller med anslagsvis 1-3
deltagere.

b ) 
Riggplan skal inneholde plan over inngjerding, plassering av
brakker, containere, avfallshåndtering, møteplass ved
ulykker, oversikt over inn-/utkjøring og holdes oppdatert.
Listen er ikke uttømmende.

Anlegget skal til enhver tid fremstå ryddig.
RS

Sum Prosess 1: 0
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12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift
av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den
grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i
enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold,
renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter,
brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell
etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at
uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.

x) Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra oppstart
frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. Tidspunkt for oppstart skal ikke
regnes tidligere enn avsluttet samhandlingsprosess ved oppstart.
Avtalt ferdigstillelsesfrist inkluderer forlengelser av sluttfrist som
byggherren har innvilget. Det justeres ikke for virkelig ferdigstillelse
som er tidligere eller senere enn avtalt ferdigstillelsesfrist. Enhet: uke

uke 16

12.13 Nedrigging

a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11.
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert
riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller
forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av
gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Tildekking tillates ikke

RS

12.5 Miljøtiltak i byggefasen

a) Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er
inkludert i prosesser for utførelse. Omfatter også miljøkontroll av
utslipp til luft, vann og jord.

12.54 Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann,
fornminner, dyr, mv.
a) Omfatter alle leveranser, utførelse og kostnader forbundet med

ulemper, tiltak og provisorier for å sikre bekker, elver og vann på
overflaten og i grunnen, inkludert lensing, oppdemming, tildekking,
drenering, erosjonssikring, utløp, mv.. Omfatter også sikring av
eksisterende vegetasjon, fornminner, kulturminner, spesielle objekter,
fugler og dyr, mv. mot skader fra anleggsdriften. Oppdages skader
eller forhold som kan ha betydning for senere vurdering av tilstand,
skal dette rapporteres til byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for å
vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer under hele
anleggsperioden, samt etterfølgende fjerning og opprydding.
Omfatter også utarbeidelse av en detaljert plan som viser når og
hvordan arbeidsoperasjoner som skal foregå i nærheten av sikret
vegetasjon, bekker, elver og vann, skal utføres. Planen skal
forelegges byggherren i god tid før arbeidsoperasjonene starter.

c) Trær skal sikres med bildekk av tilstrekkelig dimensjon i forhold til
treets diameter. Sikkerhetsgjerde av plast med rød eller oransje farge
skal monteres rundt. For sikring av stamme monteres bildekk i
hverandre med egnet festemetode som ikke skader treets røtter eller
bark.
Beskyttelse av rotsonen på trær bygges opp av steinmaterialer over
fiberduk, ev. kjøre sterke plater, som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Beskyttelse av rotsonen skal legges ut på hele arealet
hvor den vil kunne bli utsatt for kompresjon. Utstrekning skal være
som treets kronediameter, minimum radius 4 meter. Tykkelse som

Sum Prosess 1: 0
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angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

12.541 Sikring av enkelttrær, trekrone og stamme

x) Mengden måles som antall trær. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder hul eik, nordøst på tomta som skal bevares.
Sikringssone for hul eik vises på landskapsplan.

b )
Sikring utføres ved at bildekk settes på høykant rundt
trestammen i en høyde av 2 meter, tilpasset treets nederste
greiner. Utenfor bildekkene plasseres stolper (4-5 stk).
Plastgjerde festes forsvarlig til stolper og bildekk, på en slik
måte at bildekkene holdes på plass. Trærnes røtter skal ikke
komprimeres innenfor sikringssonen. Det tillates ikke kjøring
eller lagring av masser og utstyr innenfor sikringssonen, som
skal avgrenses med byggegjerde. Arborist skal være tilstede
ved oppstart terrengbearbeiding og ved behov, og vurdere
tiltak, ev. justeringer av løsning på stedet. Skader og
brekasje på trærne skal ikke forekomme. 

c ) 
Dersom det er behov for oppstamming/beskjæring, skal
arbeidet utføres fagmessig etter retningslinjer gitt i "Beste
praksis for beskjæring av trær" fra trepleieforum.no. Den som
skal utføre ev. beskjæringsarbeid, skal være sertifisert ISA
arborist+European Treeworker(ETW), eller fagskoleutdannet
arborist. Befaring med byggherre gjøres rett før anleggsstart,
der ev. beskjæring er tema.

stk 1

12.542 Sikring av rotsonen på trær

a) Omfatter levering, utlegging og fjerning etter endt bruk av materialer
for beskyttelse av rotsonen på trær.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet m2

12.5421 Sikring av rotsonen på trær

*** Spesiell Beskrivelse***

a ) 
Omfatter også oppsetting av byggegjerde for sikring av
rotsonen for hul eik. Sikringssonen er vist på landskapsplan.
Gjerdet plasseres sikringssonens ytterkant, i nærmere
samråd med byggherre og byggherrends arborist.

Omfatter også alle tiltak og ev. forsinkelser ved nødvendige
tilpasning av løsning for å hensynta trær. 

Omfatter også alle tiltak og ev. forsinkelser knyttet til arbeid
ved sikringssone til hul eik og røtter som ev. er utenfor

Sum Prosess 1: 0
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sikringssonen, og ved nødvendige tilpasninger av løsning for
å hensynta røtter.   

b ) 
Byggegjerde i galvanisert stål med festeanordning som ikke
skader røttene. 

c ) 
Sikring utføres ved at byggegjerdet, i en høyde på minimum
1,5 meter settes opp i sikringssonens ytterkant. Det tillates
verken kjøring eller lagring av masser og utstyr innenfor
sikkerhetssonen. Arborist skal være tilstede ved oppstart
terrengbearbeiding og ved behov, og vurdere tiltak, ev.
justeringer av løsning på stedet. Skader og brekasje på treet
skal ikke forekomme. Dersom det er behov for oppstamming/
beskjæring, skal arbeidet utføres fagmessig etter
retningslinjer gitt i "Beste praksis for beskjæring av trær" fra
trepleieforum.no. Den som skal utføre ev. beskjæringsarbeid,
skal være sertifisert ISA arborist+European
Treeworker(ETW), eller fagskoleutdannet arborist. Befaring
med byggherre gjøres rett før anleggsstart, der ev.
beskjæring er tema.

x)
Areal som skal gjerdes inn er oppgitt. Enhet m2.

m2 200

12.91 Ulemper og tiltak ved eksisterende kabler og luftstrekk

*** Spesiell Beskrivelse***

x) 
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.

12.911 Kabelpåvisning, koordinering og varsling

*** Spesiell Beskrivelse***

a ) 
Omfatter alle arbeider og kostnader med kabelpåvisning og
koordinering mot aktuelle kabeleiere, varsling av kabeleiere
og tilrettelegging for arbeidene deres. Omfatter også
koordineringsmøter, planlegging, varsling mot beboere/
bedrifter om planlagt arbeid osv. Omfatter også koordinering
med kommunens rammeavtale-leverandør av lade-enhet
montert på stolpe og fundament, for lading av el-bil, samt
leverandør for levering av sykkelbokser.

c ) 
Kabeleiere skal varsles minst 2 uker før arbeidet skal
utføres.

RS

Sum Prosess 1: 0
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12.912 Arbeid nær eksisterende luftledninger og kabler

*** Spesiell Beskrivelse***

a)
Omfatter alle ekstra kostnader forbundet med arbeid nær,
ved og under lavspentlinjer og telelinjer, ledninger og kabler
for alle kabeletater, herunder også krav om AFA (ansvarlig
for arbeid). Omfatter også kostnader for ekstra
komplikasjoner som forsiktig graving med egnet
graveredskap og sikring av eksisterende master o.l.

Eksisterende anlegg vises på tegning IN001.

RS

12.913 Melding av elektrisk anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter alt arbeid med meldinger av installasjonsarbeid i
Elsmart. Innmeldingen må gjøres i god tid før
installasjonsarbeidet starter. Det aksepteres ikke
fristforlengelse pga sen innmelding og lang
saksbehandlingstid av netteier.

RS

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier
for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv
kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av
eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er
angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde
trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak
for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og
lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt.
Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes
oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.
Ansvar for nødvendige godkjenninger og offentlige tillatelser skal
være som angitt i kontraktsbestemmelsene eller den spesielle
beskrivelsen.

c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal
utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid
på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere
rutiner for drift og vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for
drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og
reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

14.1 Trafikkulemper

a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom
anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde
trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig
stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved
trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv.
Langsgående sikring kan ha oppgjør etter prosess 14.12 eller 14.13,
ikke etter begge prosesser for samme sikring. Byggherren
bestemmer før oppstart hvilke av de langsgående sikringer som skal

Sum Prosess 1: 0
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ha oppgjør etter hhv. 14.11 eller 14.12.

c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig
trafikkavvikling.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

14.11 Trafikkulemper, unntatt bruk av langsgående sikring

a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom
anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde
trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig
stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved
trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, bruk av
trafikkdirigent, lede-/følgebil, støtputebil, mv.
Omfatter ikke bruk av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2, T3.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

RS

14.12 Bruk av langsgående sikring T1, T2, T3 oppgjort etter
lengde
a) Omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt

fjerning etter bruk, av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3.
Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent
arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.

x) Mengden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den
største lengde sperremateriell av minimumsklasse som angitt i
godkjent arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt
på anlegget i løpet av utførelsestiden. Enhet: m

14.122 Langsgående sikring T2 oppgjort etter lengde

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også alle arbeider knyttet til endringer i plassering
av sikring underveis i anleggsperioden, inkl. eventuelt
mellom lager.

m 30

14.4 Oppmerking og signaler

a) Omfatter oppmerking og signaler for varsling eller dirigering av
trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede
områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller
skjæringskant).

c) Oppmerkingen skal til enhver tid samsvare med kjøremønsteret.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også fjerning av missvisende oppmerking

RS

Sum Prosess 1: 0
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14.5 Provisorisk omlegging av eksisterende veger

a) Omfatter nødvendige provisoriske omlegginger av eksisterende veger
for å holde disse åpne for trafikk, herunder istandsetting av den
opprinnelige vegen til samme standard som tidligere når denne tas i
bruk.

c) Krav til standard for omleggingen angis i den spesielle beskrivelsen.
Etter bruk skal provisoriene utplaneres og bringes tilbake til
opprinnelig stand.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Omfatter også alle kostnader knyttet til manuell dirigering og
lysregulering ved behov

Omfatter også GS-veg.

c ) 
Det skal sikres fremkommelighet for vogntog og til enhver tid
være mulig med kjøring langs Skjebergveien og Rokkeveien.

RS

15 RIVING OG FJERNING

a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg
med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og
mellomlagring på anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i
den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som
er medtatt i andre prosesser.
Ansvar for nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser,
godkjenninger og offentlige tillatelser skal være som angitt i
kontraktsbestemmelsene eller den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.
Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

e) Det skal dokumenteres at deponering eller ev. behandling og
nyttiggjøring av materialer er i overensstemmelse med tillatelser og
krav i gjeldende regelverk og den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Entreprenør er ansvarlig for å fremskaffe ev. mellomlager.

15.3 Kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger

a) Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede anlegg ikke
erstattes med tilsvarende.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

Sum Prosess 1: 0
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15.39 Kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Gjelder eksisterende sandfang som kommer i konflikt med ny
gangvei.

Kommer til anvendelse ved behov. 

x) 
Menge oppgis som antall sandfang som rives/fjernes. Enhet:
stk

stk 1

15.4 Kantstein, rekkverk, skilt, stolper, vegutstyr, portaler,
m.v. med fundamenter
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.43 Skilt, stolper og portaler med fundamenter

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk

15.431 Skiltplate

***Spesiell beskrivelse***

a) Gjelder eksisterende skiltplater for forvarsling til Rokke
kirke som skal rives og erstattes av nye. 

stk 2

15.432 Skilt og stolper med fundament

***Spesiell beskrivelse***

a) Gjelder visningsskilt til Rokke kirke som står i Rokkeveien 
stk 1

15.91 Rydding og levering av avfall

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Gjelder eksisterende søppel og avfall 

Omfatter utsortering, opplasting, tipping og transport, samt
leveringsavgift av avfall. Leveres til godkjent mottak. 

x )
Mengden måles som levert søppel. Enhet: tonn.

tonn 1

Sum Prosess 1: 0
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16 FLYTTING OG OMLEGGING

a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus,
flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner
samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging
av bekkeløp, etc.
Ansvar for nødvendige godkjenninger og offentlige tillatelser skal
være som angitt i kontraktsbestemmelsene eller den spesielle
beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Entreprenør er ansvarlig for å fremskaffe mellomlager.

16.3 Fjerning/flytting av kabler og utstyr

a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens
fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/
skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

c )
Endringer i eksisterende nett skal dokumenteres på lik linje
med nyanlegg. Ref. Ledningsregistreringsforskriften.
Eksisterende anlegg er vist på IN001.

RS

16.91 Flytting av kum

*** Spesiell beskrivelse ***

a )
Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider for eksisterende
sandfang, vist med merknad i tegning GH001. 

Omfatter også dokumentasjon av tilstand på eksisterende
kum, samt vurdering av tilstand for gjenbruk.

Prosess kommer til anvendelse ved behov.

c)
Se merknad i tegning GH001

x)
Mengden måles som antall flyttede sandfang. Enhet: stk

stk 1

Sum Prosess 1: 0
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16.92 Flytting av skilt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider for eksisterende
skilt med fesemateriell, stolper og fundament, inkludert
eventuelt mellomlager og transport til og fra dette. Gjelder
også skilt som gjenbrukes på samme sted.

Omfatter også dokumentasjon av tilstand på eksisterende
skilt med fesemateriell, stolper og fundament og vurdering av
tilstand for gjenbruk.

Prosess kommer til anvendelse ved behov.

Se L-tegning for eksisterende og ny skilting.

x) 
Mengden måles som antall flyttede skiltoppsett. Enhet: stk

stk 1

16.93 Flytting av kantstein

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider for eksisterende
kanstein, inkludert eventuelt mellomlager og transport til og
fra dette. Gjelder også kanstein for gjenbruk på samme sted.

Omfatter også dokumentasjon av tilstand på eksisterende
kantstein og vurdering av tilstand for gjenbruk.

Prosess kommer til anvendelse ved behov.

x) 
Mengden måles som lengde kantstein som berøres. Enhet:
m 

m 10

16.94 Flytting av taktile heller

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider for eksisterende
taktil merking, inkludert eventuelt mellomlager og transport til
og fra dette, der disse berøres av anleggsarbeidene. Gjelder
også taktil merking som reetableres på samme sted.

Omfatter også dokumentasjon av plassering og tilstand på
eksisterende taktile heller og vurdering av tilstand for
gjenbruk.

Prosess kommer til anvendelse ved behov.

x)

Sum Prosess 1: 0
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Mengden måles som areal taktile heller som berøres. Enhet:
m2

m2 4

Sum Prosess 1: 0
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21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK

21.2 Vegetasjonsrydding

a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av
trær til tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring
som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også rydding og
fjerning av buskas og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber
og røtter. Omfatter også ev. behandling av buskas og hogstavfall.
Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3.

c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig
vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik
måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir
skadet.
Ved felling av trær til tømmer skal stokker med en toppdiameter
mellom 50 mm og 120 mm kappes i lengder på 3,1 til 5,8 m med 0,3
m intervaller. Stokker med toppdiameter på over 120 mm skal kappes
i lengder på 3,7 til 5,8 m med 0,3 m intervaller.
Ved oppgraving og midlertidig lagring av trær og busker på rot skal
det tas rotklumper av tilstrekkelig størrelse.

x) Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet:
m2

*** Spesiell Beskrivelse ***
a ) 
Entreprenør overtar trevirket / busker / hogstavfall og andre
produkter av prosessen. En eik og en ask på tomta skal tas
vare på og legges tilbake i anlegget når det ferdigstilles, av
hensyn til biologisk mangfold. Entreprenør er også ansvarlig
for å fremskaffe ev. mellomlager. Eksisterende
vegetasjonsdekke/masser skal i størst mulig grad
gjenbrukes, hvis mulig og dersom massene viser seg å være
egnet som vekstjord til gras og/eller blomstereng.

Omfatter også hensyn til Eik med røtter som skal bevares
med tilhørende tiltak (Se C-tegning og 10265138-01-RIM-
NOT-001 Notat fra kartlegging av fremmede arter og
forurensede masser).

m2 1 650

21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord

a) Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipparbeid av
vegetasjonsdekke og matjord. Landbruksfaglig definisjon av A-sjikt og
B-sjikt i omtale av matjord regnes begge som matjord. Omfatter også
mellomlagring eller sideforflytning i ranke. Omfatter også ev.
ugressbekjempelse av matjord.
Prosessen gjelder overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes
innen vegområdet, på arealer som skal benyttes for tilrigging,
anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp, samt for alle områder hvor
det skal utføres skjæring og under fylling uansett fyllingshøyder og
uansett skråning av terrenget, eller i henhold til plan. Unntatt er
eventuelle arealer angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) Avdekking av større arealer med løsmasser der det er fare for
avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal
skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning.
Vegetasjonsdekke og matjord skal behandles slik at den ikke
forringes
Massen skal lagres på en slik måte at massen dreneres for vann.
Jordstrukturen skal etter lagring være slik at den er drenerende for
vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dersom
vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2

Sum Prosess 2: 0
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måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse hauger eller
ranker med maksimalt 2,0 meters høyde.
Ev. bekjempelse av uønskede arter er beskrevet i prosess 27.3.
For vegetasjonsdekke gjelder følgende:
Vegetasjonsdekke består av det øvre jordsjiktet av naturbunn som
inneholder torv, frø, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal
brukes der det er planlagt naturlig innvandring av vegetasjon.
Vegetasjonsdekke skal ikke blandes med øvrige materialer eller
underliggende masser. Ved fjerning av vegetasjonsdekke skal man
tilstrebe lokal gjenbruk på skråninger så langt dette er mulig og
massen er egnet.
Vegetasjonsdekke skal ikke blandes med øvrige materialer eller
underliggende masser.
For matjord gjelder følgende:
Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg
fra dypere lag ved å inneholde mold. Matjordlaget deles inn i et A-sjikt
og et B-sjikt der dette er relevant. Jordlag dypere enn matjord
betegnes grunnjord. Tykkelser vil variere lokalt.
Matjordlagets A-sjikt tas av og skal ikke blandes med underliggende
jord med lavere moldinnhold.
Underliggende lag, B-sjikt/ forvitret jord med strukturutvikling, tas av
og lagres i egne ranker. Jord fra B-sjikt skal ikke blandes med
dypereliggende grunnjord.
Matjord tas av når marken er fri for tele.
Jorda skal ikke kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen
komprimeres eller forringes på annen måte.
Matjord skal ikke legges tilbake på vegskråninger i skogsområder.
Ved ugrasbekjempelse av matjord skal jorda holdes fri for ugress fra
den er lagt i mellomlager og frem til den er utlagt. Valg av
sprøytemiddel, metode og tidspunkt for ugressbekjempelse skal
forelegges byggherren.

21.31 Avtaking av vegetasjonsdekke

a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipparbeid, mellomlagring
eller sideforflytning i ranke av vegetasjonsdekke.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2
m regnes som 0,2 m. Enhet: m3

21.312 Opplasting og transport av vegetasjonsdekke til
mellomlager
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport til mellomlager og

tipparbeid. Gjelder alt vegetasjonsdekke som ikke kan eller skal
lagres i ranke etter prosess 21.311.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2
m regnes som 0,2 m. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Entreprenør er også ansvarlig for å fremskaffe eventuelt
mellomlager.

Det antas at den øverste 1 m av plassen er dekket av  en
blanding av organiske materialer og sand. Her omtalt som
vegetasjonsdekke. Posten omfatter også mellomlagring av to
trestammer, eik og ask, som legges tilbake i anlegget.

Entreprenør skal tilstrebe gjenbruk av stedlige masser, der
dette er mulig. Stedlige masser kan også gjenbrukes som
vekstjord dersom de innfrir krav i prosess 74.44.

Sum Prosess 2: 0
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Se C-tegning, RIG-notat og notat 10265138-01-RIM-
NOT-001 Notat fra kartlegging av fremmede arter og
forurensede masser

c ) 
Det må vises hensyn til Eik med røtter som skal bevares
med tilhørende tiltak. Ingen graving innenfor hensyns- og
rotsonen. Arborist skal være tilstede ved graving. Dette for
å forsikre at dette arbeidet gjøres forsvarlig og at ev.
tilpasninger finner sted.

Vegetasjonsdekket behandles, mellomlagres og gjenbrukes
på tomten i henhold til gjeldende føringer, bl.a. omtalt i
10265138-01-RIM-NOT-001 Notat fra kartlegging av
fremmede arter og forurensede masser og RIG-notat.

m3 300

25 MASSEFLYTTING AV JORD

a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og
eventuell komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og
behandlingsgebyrer. Avregnet volum av vegetasjonsdekke og matjord
inngår i prosess 21.3. Etablering av planum, samt tilleggskostnader
for ev. utkilinger, inngår i prosess 51. Tilsåing inngår i prosess 74. Ev.
demolering av blokker i løsmasser er beskrevet i prosess 27.2. Ev.
bekjempelse av uønskede arter er beskrevet i prosess 27.3.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet:
m3

25.4 Jordmasser til støyvoll, ledevoll, steinfyllingsskråninger,
mm

25.42 Jordmasser på steinfyllingsskråninger

a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av
jordmasser fra skjæring i linja eller fra lager til jordlag på
steinfyllingsskråninger. Avregnet volum av vegetasjonsdekke/matjord
inngår i prosess 21.3.

c) Når jordmassene skal være underlag for vegetasjonsdekke for
naturlig vegetasjonsinnvandring, skal jordmassene legges ut løst med
ujevn overflate og massene skal ikke komprimeres.

d) For skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den
ellers er uten skjemmende svanker eller kuler.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også oppfylling av sideterreng til prosjekterte
høyde. Omfatter også mellomlagret vegetasjonsdekke fra
prosess 21.312.

Vekstjordlag på er medtatt i egen prosess.

Se RIG-notat og notat 10265138-01-RIM-NOT-001 Notat fra
kartlegging av fremmede arter og forurensede masser for
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anvendelse av stedlige masser.

C-, F og O-tegning for utforming av sideterreng.

c )
Jordmassene skal være underlag for vegetasjonsdekke

m3 300

25.5 Jordmasser til endelig plassering i masselager

a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av
jordmasser fra skjæring i linjen til angitt eller valgt endelig plassering i
masselager. Avregnet volum av vegetasjonsdekke/matjord inngår i
prosess 21.3. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer der
dette er aktuelt.

c) Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet:
m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Gjelder også vegetasjonsdekke som ikke kan gjenbrukes
innenfor anlegget.

Leveres til godkjent mottak. Entreprenør må finne egnet
deponi.

m3 1 350

26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN

a) Omfatter opplasting, transport, tipping, ev. utlegging og ev.
komprimering av steinmasser, inkl. ev. leverings- og
behandlingsgebyrer. Etablering av planum, kontroll av dypsprengning
samt tilleggskostnader for ev. utkilinger i vegens lengderetning,
inngår i prosess 51. Tiltak for håndtering av plastavfall fra
sprengningsarbeider er beskrevet under prosess 12.51.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

b) Materialer skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging kap. 1.

c) Utførelse skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging kap. 1.

e) Total forbrukt mengde, og oppsamlet mengde, plastavfall fra
tennsystemer skal registreres der det er krav om dette, se den
spesielle beskrivelsen. Dokumentasjonen skal overleveres
byggherren månedlig.

x) Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av
overberg/utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor
entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok
R761 Prosesskoden, innledende kap. 8.5:
Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet:
m3
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26.7 Sprengt stein fra lager til fylling i linjen

a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av
sprengt stein fra lager angitt av byggherren til fylling i linjen. Omfatter
også bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging,
mv. i den grad dette er nødvendig.

b) Som for prosess 26.1.

c) Som for prosess 26.1.

d) Som for prosess 26.1.

e) Som for prosess 26.1.

26.72 Sprengt stein fra lager, målt i fylling

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Gjelder innkjøpt sprengt sprengt stein.
Omfatter også oppfylling til underkant planum.

b ) 
Se også RIG-01 Fagrapport geoteknikk

c )
Se også RIG-01 Fagrapport geoteknikk

m3 1 200

27 Diverse masser 

27.2 Demolering av blokker i løsmasser

a) Omfatter demolering av blokker i løsmasser, som ikke er resultat av
entreprenørens egne sprengningsarbeider. Det forutsettes bruk av
sprengning, pigging eller lignende. Prosessen gjelder blokker på min.
1,0 m3 og maks. 10,0 m3, større blokker enn 10,0 m3 regnes som
fast berg etter prosess 22.1. Volumet av blokkene er inkludert i
prosjektert fast volum for graving, opplasting, transport og utlegging.
Ved sprengning av blokker gjelder alle sikringstiltak som for
sprengning under prosess 22.

x) Mengden måles som utført antall. Enhet: stk

27.21 Demolering av blokker fra 1,0 til og med 5,0 m3

stk 1

27.3 Masser med uønskede arter

a) Omfatter materialer og arbeid i forbindelse med bekjemping av
uønskede arter i angitt lager eller på angitte områder i linjen.
Utgraving, transport og utlegging av masser er beskrevet under
prosess 21 og 25.

c) Metode, materialer og plan for arbeidet skal forelegges byggherren
før start.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a ) 
Omfatter også fremmedarter

c )
Leveres til godkjent mottak.

Fremmede arter er kartlagt av Multiconsult. Resultater fra
kartlegging og en plan for håndteringen av disse er
presentert i notat (10265138-01-RIM-NOT-001 Notat fra
kartlegging av naturverdier og fremmede arter). 

m2 200
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4 Grøfter, kummer og rør

41 ÅPNE GRØFTER

a) Omfatter avdekking, graving, sprengning, avretting av bunn og sider,
rensk, opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller tipp-
plass.

d) Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med
mer enn +50/-200 mm.

e) Krav til dokumentert kontrollomfang er:
1 kontroll pr. 20 meter ved fall = 10 promille eller slakere.
1 kontroll pr. 50 meter ved fall > større enn 10 promille.

41.1 Åpne grøfter i løsmasse

a) Åpne grøfter i løsmasse kan ha oppgjør etter prosess 41.11 eller
41.12, ikke etter begge prosesser for samme arbeid. Byggherren
bestemmer før oppstart hvilke arbeider som skal ha oppgjør etter hhv.
volum under prosess 41.11 eller lengde under prosess 41.12.

41.11 Åpne grøfter i løsmasse Graving, opplasting, transport
og utlegging oppgjort etter volum
a) Omfatter graving, avretting av bunn og sider, opplasting, transport og

utlegging til mellomlager eller tipp-plass.

x) Mengde måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også alle arbeider og alt materiale for etablering av
fordrøyningsbasseng/regnbed som vist på tegninger. Se VA-
notat og J002.

b )
Dimensjon: pukk 8/16 mm

c ) 
Lagtykkelse: 60 cm 

m3 41

41.12 Åpne grøfter i løsmasse oppgjort etter lengde

a) Omfatter graving, avretting av bunn og sider, opplasting, transport og
utlegging til mellomlager eller tipp-plass.

x) Mengden måles som prosjektert lengde grøft med tverrsnitt som
angitt. Enhet: m

41.121 Åpne grøfter i løsmasse oppgjort etter lengde (grøft /
renne)
*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også alle arbeider og alt materiale i forbindelse
med etablering av grøft/renne fra parkeringsplassen til
fordrøyningsbassenget/regnbedet. 
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c ) 
Grøftens bredde ca1 m, dybde 40 cm, helning 1:2. Rennen
skal steinsettes for å hindre erodering av vekstjorda ved
store nedbørsmengder, se prosess 47.71 for beskrivelse av
stein. Ferdig renne (med stein) skal være 80 cm bred,
skråninger i 1:2, dybde i midten: 20 cm.

m 13,50

41.122 Åpne grøfter i løsmasse oppgjort etter lengde

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) Omfatter også alle arbeider og alt materiale i forbindelse
med etablering av grøfter rundt planområdet. Se tegning
GH301.  

c ) Bunnbredde: 20 cm, skråning og dybde i henhold til
modell.

m 146

42 LUKKEDE RØRGRØFTER

a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt
nødvendig rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling
og avstivning. Omfatter også opplasting, transport og utlegging til
mellomlager eller til tipp-plass. Omfatter også levering og legging av
fiberduk langs grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport,
utlegging og komprimering av masser for fundament, omfylling og
gjenfylling samt komprimering av masser over ledningssonen.
Omfatter også levering av massene i de tilfeller hvor det innen
anleggsområdet ikke finnes stedlige masser, inklusiv behandlede
rivemasser, som tilfredsstiller materialkravene. I enhetsprisene skal
også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Omfatter
også pressing av rør. Omfatter også materialer og arbeid med
utvidelse av grøfteprofilet for kummer. Sprengning og fjerning av
steinmasser i grøfteprofil i tunnel og kumutvidelser i tunnel er
beskrevet i hovedprosess 3.
Levering og legging av rør er beskrevet i prosess 43.

b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,30 m
over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes.
Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse:
Fundamentmasse, velgradert:
D = 32 mm for betongrør < 400 mm
D = 63 mm for betongrør = 400 mm
D = 22 mm for plastrør = 300 mm
D = 32 mm for plastrør > 300 mm
D = 32 mm for stålrør
Fundamentmasse, ensgradert:
D = 22 mm for betongrør < 400 mm
D = 32 mm for betongrør = 400 mm
D = 22 mm for plastrør = 300 mm
D = 32 mm for plastrør > 300 mm
D = 22 mm for stålrør
Sidefylling/beskyttelseslag:
D <= 63 mm for betongrør < 400 mm
D <= 120 mm for betongrør = 400 mm
D <= 22 mm for plastrør = 300 mm
D <= 32 mm for plastrør > 300 mm og = 600 mm
D <= 63 mm for plastrør > 600 mm
D <= 32 mm for stålrør
Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en
massetype som egner seg for samtlige rør.
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Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal
tilfredsstille vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter)
og mot jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke
være vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være
større enn for omfyllingsmaterialer forøvrig.
Til igjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til
igjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med
stort innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige
grøfter skal igjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt,
bestå av komprimerbare stedlige materialer med maksimal
kornstørrelse 300 mm, og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større
enn 100 mm skal være jevnt fordelt i massen.
Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til
fundament, sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som
vanlig steinmateriale.
Fiberduk skal ha bruksklasse 3 eller som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Fiberduk skal tilfredsstille kravene i vegnormal N200
Vegbygging kapittel 4.4.1. Overlapping i skjøter skal være minst 0,5
m.

c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets
forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det
teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig
av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres
med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende
naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn
ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik
at bunnen ikke omrøres.
I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det
skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av
ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se
vegnormal N200 Vegbygging, kapittel 2.9.2.2 . I ledningsfundamentet
graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot
fundamentet. I tillegg skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en
dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal
ha anlegg på fundamentet.
Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig
ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til
300 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot
ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller
transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst
0,5 m for betong- og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og
maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges
massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør =
400 mm tillates 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling,
beskyttelseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene
ikke forskyves eller skades.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
Ved ledningsstrekk større enn 5 meter:
ved fall mindre enn 10 promille: +/- 2 promille
ved fall større eller lik 10 promille: +/- 3 promille
Ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard
Proctor for betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard
Proctor for fundament og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier.
Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes, forutsettes det at
komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper,
vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres
slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene.
Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43d).
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 %
Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen
forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor
vegkroppen stilles det ingen krav til komprimeringsgrad over
ledningssonen.

e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av
fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i
grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp
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fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall
foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll
foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert
ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter
mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge
nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved
oppstart og/eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved
bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av
komprimeringsgrad for hver 50. meter.

x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft,
inklusive kummer.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen
(unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til
700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra
bunn grøft til terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som
1,0 m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok R761 Prosesskode 1,
Innledning, kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I
berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes
helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m

42.1 Rørgrøft i løsmasse

a) Utvidelse for kummer er beskrevet i prosess 42.6.

x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet:
m

42.11 Graving

a) Omfatter graving, avretting av bunn og sider, nødvendig stempling/
avstiving, opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller tipp-
plass.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående.
Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***
c)Bruk av grøftekasser i henhold til geoteknisk notat. 

m3 59

42.13 Fiberduk

a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/-sider og
gjenfyllingsmaterialet.

x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp
i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)Fiberduk-klasse i henhold til tegning GH301. 

m2 78

42.14 Fundament og omfylling for rør

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av fundament og
omfyllingsmasser.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

m3 11
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42.17 Fjerning av overskuddsmasser

a) Omfatter opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser til
mellomlager eller tipp-plass.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter også deponiavgift. 

m3 59

42.6 Utvidelse for kummer

a) Omfatter levering og arbeider med utvidelse av grøfteprofilet for
kummer.

x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder kummer ihht. GH001.

stk 3

43 RØRLEDNINGER

a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør til drensledninger,
overvannsledninger, spillvannsledninger (avløp) og vannledninger
med forankringer som angitt i planene. Omfatter også levering og
legging av drensmatter med alt nødvendig tilbehør. Alle arbeider og
leveranser i forbindelse med graving, fundament, eventuelle
filtermasser, omfylling og gjenfylling er beskrevet under prosess 42.
Levering og utførelse av kummer er beskrevet i prosess 46. Alle
leveranser og arbeider i forbindelse med stikkrenner/kulverter er
beskrevet under prosess 45.

b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell avhenger
av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. og er angitt i plan eller
den spesielle beskrivelsen.
For overvannsledning og spillvannsledning (avløp) skal levert rør
være den dimensjonen i rørleverandørens sortiment av egnede
rørtyper som har en innvendig diameter nærmest den spesifiserte.
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig
med nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige
materialer. Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og
materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles.
Tetningsringer skal leveres av rørleverandøren sammen med rørene.
Plastrør skal være i henhold til vegnormal N200 Vegbygging, kapittel .
2.10.1.2.
Betongrør skal tilfredsstille NS 3121.
Ved bruk av betongrør i overvannsledninger, spillvannsledninger og
vannledninger med tettehetskrav skal det benyttes T-merket rør og
gummipakninger levert med rørene.

c) Utførelse, se vegnormal N200 Vegbygging, kap. 2.10.2. Før
rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er
avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is.
Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og
innvendig før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og
utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres
før montering.
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen
har jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig
lengde til at røret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves
ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges
med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas
etter at røret er skjøvet på plass.
Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens
anvisninger. Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene
oppfylles. Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveggen og en
ny skjøt i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom
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det er fare for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal
det benyttes avlastningsplate.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille: +/- 2 promille
ved fall = 10 promille: +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft
med 1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er
maks. 17 mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge
produsentens anbefaling ikke overskrides.
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i vegnormal N200
Vegbygging, tabell . 2.10.2.3-6

e) Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon,
tetthet og plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av
deformasjon kan være tolking og TV-inspeksjon. TV-inspeksjon
foretas for rør med diameter > 200 mm. Kontroll av tetthet utføres ved
trykkprøving. Kontroll av rørdeformasjon og tetthet skal utføres for
alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter
over topp rør.
Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift
og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer,
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Kontroll av tetthet utføres som angitt i vegnormal N200 Vegbygging,
kap. 2.10.2.3.

x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør med
angitt innvendig diameter, målt gjennom kummer. Enhet: m

43.1 Drensledning

43.11 Diameter = 120 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder drensledninger som vist på GH001.

b ) 
DN110 DV-D SN8 SORT.

m 11

43.2 Overvannsledning

43.21 Diameter 150 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder overvannsledning som vist på GH001.

b ) 
DN160 PVC SN8 SORT.

m 16
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44 KABLER OG LEDNINGER

a) Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Omfatter også at entreprenøren har ansvar for å skaffe
deponi for overskuddsmasser, uegnede masser og
midlertidig lagring av masser på anlegget. Omfatter også alle
innmålinger og dokumentasjon etter krav i
ledningsregistreringsforskriften.

44.1 Kabelgrøfter

a) Omfatter etablering av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss og
kabelkanaler, inkludert sprengning, graving, nødvendig stempling/
avstiving, rensk etter behov, avretting av bunn og sider. Omfatter
også fundament, fiberduk, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering
og gjenfylling. Omfatter også opplasting borttransport, tipping og
utlegging av overskuddsmasser. Kabeldekkbord og jordingssystem er
beskrevet i prosess 44.2. Kabelmarkering er beskrevet i prosess
44.3.

b) Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduk skal tilfredsstille kravene i
vegnormal N200 Vegbygging kapittel 4.4.1.
Til fundament, sidefylling og beskyttelseslag for trekkerør, samt
gjenfylling over ledningssonen, gjelder materialkrav som angitt i
vegnormal N200 Vegbygging kapittel 5.6. Dersom leverandør av rør
har andre krav til materialer, gjelder disse.
For kabler som forlegges direkte i grøft skal det i ledningssonen
brukes masser med betegnelse fint tilslag 0/4 GF85 GTF 20 f7 i
samsvar med NS-EN 13242. Ved bruk av knuste masser skal disse
ha gjennomgått minimum 2 knusetrinn.

c) Overlapp i skjøter på fiberduk skal være minst 0,5 m.
Minimum overdekning fra topp rør til ferdig veg skal være som angitt i
vegnormal N200 Vegbygging kapittel 5.6.
Bredde av grøft skal tilpasses krav til avstand mellom rør og/eller
kabler.
Ved bruk av trekkerør skal fundament, sidefylling og beskyttelseslag,
samt gjenfylling over ledningssonen utføres som angitt i vegnormal
N200 Vegbygging kapittel 5.6.
For kabler som forlegges direkte i grøft skal massene i ledningssonen
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458, massegruppe B,
passeringsklasse lett.
Grøfter for høyspenningskabler skal være i henhold til den spesielle
beskrivelsen.

x) Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående.
Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Omfatter også alle innmålinger og dokumentasjon etter krav i
ledningsregistreringsforskriften, Sarpsborg kommune sin
innmålingsinstruks.
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44.11 Graving/sprengning av grøfter

a) Omfatter sprengning, graving, nødvendig stempling/avstiving, rensk
etter behov, avretting av bunn og sider, opplasting, transport og
utlegging til mellomlager eller tipp-plass.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Grøftesidene regnes
som vertikale, og omkostninger forbundet med eventuelle
overmasser innkalkuleres i enhetsprisen. Enhet: m3

44.111 Grøfter i jord

m3 83

44.12 Fundament, sidefylling/omfylling og beskyttelseslag

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av masser for
fundament/omfylling/ beskyttelseslag samt fiberduk.

x) Mengden måles som prosjektert volum med loddrette sider uten
fratrekk for kabler og trekkerør. Enhet: m3

m3 26

44.13 Gjenfylling over ledningssonen

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum med loddrette sider.
Enhet: m3

44.131 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser

a) Omfatter gjenfylling og komprimering over ledningssonen med
stedlige masser fra anlegget.

m3 57

44.132 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser

a) Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes
tilstrekkelige egnede masser innen anlegget. Omfatter levering,
gjenfylling og komprimering over ledningssonen med tilførte masser.

m3 57

44.14 Fjerning av overskuddsmasser

a) Omfatter opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser til
mellomlager eller tipp-plass.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring) med
loddrette sider. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Omfatter også deponiavgift.

m3 26

44.2 Kabler

a) Omfatter levering, legging/trekking og tilkobling av kabler med
endehetter, kabelskritt, jordingssystem og kabeldekkbord.

b) Kabler skal tilfredsstille krav i henhold til vegnormal N601
Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg.
Ekomkabler skal i tillegg være produsert i henhold til IEC 60708 og
IEC 61156.

x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m
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*** Spesiell Beskrivelse ***

c )
Merking ihht TFM-merkesystem. Dette gjelder ikke
lavspennings- og høyspenningskabler fra nettselskaper.
Legging og kobling av kabler skal utføres etter relevante
REN-blad og anses som elektroarbeider. Det kreves at
tilbyder selv har eller knytter til seg en underentreprenør som
er:

-DSB's Elvirksomhetsregister med arbeidsområde "bygging
og vedlikehold av andres elektriske anlegg".
-Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sitt register over
bedrifter med godkjent ENA (Ekomnettautorisasjon",
alternativ Klasse TiA+Ria).
Kabler skal være uten skjøter.

44.22 Lavspenningskabler

a) Omfatter levering, legging/trekking og tilkobling av kabler, med
skjøting, merking, strekkavlastning, endehetter og kabelskritt.

b) Type kabel, så som tverrsnitt, kabelklasse (1/2/3), isolasjonstype
(PVC/PEX), mv., med tilhørende prosjekterte lengder av de enkelte
typer, skal være iht. hjelpeskjema i kap. D2.

c) Krav til forlegging skal være som angitt i NEK 600 El og ekom i
vegtrafikksystem.
Kabler skal strekkavlastes og merkes ved terminering, i
trekkekummer og på hver side av branntette gjennomføringer.
Merking skal være i en varig utførelse og stripset eller krympet fast på
kabel.
Kabelender skal til enhver tid være endeforseglet med endehette
fram til de er ferdig terminert og montert i kapsling.
Skjøting av kabler tillates kun når det ikke kan leveres standard
kabeltromler med lange nok lengder.
For lavspenningskabler direkte forlagt i grøft skal avstand mellom
kablene være minimum 70 mm. Avstand mellom kabler til
lavspenning og ekom skal være minimum 100 mm.

x) Mengden måles som prosjektert lengde spesifisert for hver kabeltype
iht. hjelpeskjema i kap. D2. Enhetspris for hver kabeltype angis
separat i hjelpeskjema i kap. D.2 og samlet pris føres til sum i
prosessen. Ved motstrid mellom summer gjelder samlet pris ført opp i
prosessen foran hjelpeskjema i kap. D2 og ev. forskjell blir fordelt
forholdsmessig på alle kabeltyper i hjelpeskjema. Angivelse av enhet
RS er kun administrativ, mengdene skal være regulerbare iht.
kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder den samlede
mengden på prosessen. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Omfatter også at alle kabelavslutninger skal påmonteres
kabelskritt.

b )
Det skal benyttes varmkrymp med lim for endehetter og
kabelskritt.

c )
Kursopplegg for vegbelysning legges i 75mm trekkerør fra ny
fordeling og til samtlige master. Ved hver mast føres
trekkerør inn i fundament.
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44.2291 Kabel for veglys 5G25mm2

*** Spesiell beskrivelse ***

a )
Gjelder kabel for plass belysning.

b ) 
Antall ledere:                5G25mm ²Al 
Merkespenning Uo/U:           0,6 /1 kV
Konstruksjonsstandard:  HD 603-5J eller HD 604-5D
Minimum installasjonstemp:    0 °C
Maks driftstemperatur:        90 °C
Omgivelsestemperatur:         -30 til +40 °C
Krav til brannegenskaper:     IEC 60332-1-2
Funksjonssikkerhet v/brann:   Ingen krav

c )
Kabelen trekkes i rør og legges i åpen grøft som tilførsel til
lysmast. Kontinuerlig kontakt med vann må påregnes.
Tamper og koblinger beskyttes før, under og etter installasjon
mot vanninntrenging. Endehette, varmkrymp med lim, skal
monteres på alle kabelender samme dag som kablene blir
installert, dersom ikke veglys monteres omgående. Mellom
ferdig trekt kabel og mastemontasje skal kabel beskyttes
særskilt av egnet trekk med refleks og skarp farge.

x )
Hjelpeskjema benyttes ikke. Mengde måles som prosjektert
lengde. Enhet: m

m 110

44.2292 Kabel for ladepunkter

*** Spesiell beskrivelse ***

a)
Gjelder kabel for ladepunkter. Omfatter også tilkobling av
kabel i forsyningskap. 

b)
Antall ledere:                5G25mm ²Al 
Merkespenning Uo/U:           0,6 /1 kV
Konstruksjonsstandard:  HD 603-5J eller HD 604-5D
Minimum installasjonstemp:    0 °C
Maks driftstemperatur:        90 °C
Omgivelsestemperatur:         -30 til +40 °C
Krav til brannegenskaper:     IEC 60332-1-2
Funksjonssikkerhet v/brann:   Ingen krav

c)
Kabelen legges i åpen grøft som tilførsel til ladepunkt.
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Kontinuerlig kontakt med vann må påregnes. Tamper og
koblinger beskyttes før, under og etter installasjon mot
vanninntrenging. Endehette, varmkrymp med lim, skal
monteres på alle kabelender samme dag som kablene blir
installert, dersom ikke kabelen monteres omgående i
ladepunkt. Mellom ferdig trekt kabel og ladepunkt montering
skal kabel beskyttes særskilt av egnet trekk med refleks og
skarp farge.

x )
Hjelpeskjema benyttes ikke. Mengde måles som prosjektert
lengde. Enhet: m

m 15

44.2293 Kabel til sykkelboks

*** Spesiell beskrivelse ***

a )
Gjelder kabel til sykkelbokser. Omfatter også tilkobling av
kabel i forsyningskap og sykkelbokser.

b )
Antall ledere:                4G4mm ²Al 
Merkespenning Uo/U:           0,6 /1 kV
Konstruksjonsstandard:  HD 603-5J eller HD 604-5D
Minimum installasjonstemp:    0 °C
Maks driftstemperatur:        90 °C
Omgivelsestemperatur:         -30 til +40 °C
Krav til brannegenskaper:     IEC 60332-1-2
Funksjonssikkerhet v/brann:   Ingen krav

c )
Kabelen trekkes i trekkerør i grøft som tilførsel til
sykkelbokser. Kontinuerlig kontakt med vann må påregnes.
Tamper og koblinger beskyttes før, under og etter installasjon
mot vanninntrenging. Endehette, varmkrymp med lim, skal
monteres på alle kabelender samme dag som kablene blir
installert, dersom ikke kabelen monteres omgående i
sykkelboks. Mellom ferdig trekt kabel og sykkelboks
montering skal kabel beskyttes særskilt av egnet trekk med
refleks og skarp farge.
x )
Hjelpeskjema benyttes ikke. Mengde måles som prosjektert
lengde. Enhet: m

m 6

44.25 Jordingssystem

a) Omfatter levering, montering og tilkopling av jordingssystem

b) Jordingsledere skal være i Cu-materiale, flertrådet og produsert i
henhold til IEC 60228. Jordingsledere med isolasjon skal være
produsert i henhold til NEK EN 50525 av typen tilpasset formålet eller
som angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) Ved skjøting og avgreining som ikke kan inspiseres, samt i
trekkekummer, skal det benyttes to stk C-press med maksimum 10
cm mellomrom. Monteres 180 grader mot hverandre.
Skrueforbindelser skal settes inn med syrefritt fett etter montering.
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*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Omfatter også at hver skjøt og avgrening skal dokumenteres
med fotografier, som også merkes med stedsangivelse.
Jordingsleder legges direkte i grøft. Kontinuitet måles før
igjenfylling.

44.251 Jordingsleder 25 mm2

x) Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Gjelder utjevningsleder i grøft fra skap til master for
belysning.

m 70

44.252 Jordingsleder 50mm2

x) Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder utjevningsleder i grøft fra skap til ladestolper.

m 75

44.253 Isolert jordingsleder 25 mm2 gul/grønn

x) Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Omfatter også tilkobling til koblingsklemmer i skap, lysmaster
og andre utsatte anleggsdeler.

b )
Kabeltype: PN 25 mm2. 

c )
Avgrenings retning tilkobles gjennomgående jordleder mot
nærmeste jordspyd. 

m 12

44.254 Jordelektrode

x) Mengde måles som prosjektert antall jordelektroder. Enhet stk

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Gjelder for fordelingskap.

b )
Jordspyd av kobberkledd stål.

c)
Utførelse etter REN-blad 8011. Overgangsmotstand mot jord
skal måles og dokumenteres som angitt i REN-blad 8028.
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stk 1

44.3 Trekkerørsanlegg

a) Omfatter levering og montering av trekkerørsanlegg med trekketråd,
muffer, skjøter, bend, festemateriell og kabelmarkering med lyttetråd
og merking og utførelse iht. krav i vegnormal N200 Vegbygging. Rør
med diameter mindre eller lik 40 mm behøver ikke utstyres med
trekketråd. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag mv. er
beskrevet i prosess 44.1. For støpte rørkryss mv. se prosess 44.4.

c) Trekkerør skal monteres slik at det ikke blir stående vann i røret.
Rørbend skal være utført med minimum 2000 mm radius. Trekkerør
skal ha fargekode, rødt eller oransje for kraftkabler, gult for tele og
signalkabler. Trekkerør for eksterne kabeletater skal være merket for
den aktuelle bruken. Rør skal alltid være sikret mot inntrengning av
fremmedelementer og være tettet med lokk. Ved alle gjennomføringer
skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Innstøpte
trekkerør skal avsluttes med muffe mot forskaling.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp trekkerør er +/- 50 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft
med 1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.

e) Trekkerør skal deformasjonsprøves ved trekking av tolk med
diameter tilpasset tillatt deformasjon for aktuell rørdimensjon og
rørtype. Tolking skal utføres ved at man drar tolken gjennom rørene
med håndmakt. Tolking utføres etter støp eller gjenfylling og
komprimering av grøft.

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Omfatter også tolketabell med informasjon om hvilket rør i
hvilket grøftesnitt, og metermarkering hvor det eventuelt var
hinder i røret. Omfatter også bildedokumentasjon av
kabelgrøfter hver 10.meter før igjenfylling. Bilder skal merkes
med grøftesnitt.

b )
Rørene skal være glatte utvendig og innvendig, og skal ha
pakning i skjøtemuffe Iht NS2967. Rør skal ha bøyestivhet
min SN8 for rør i grøft, innstøpte rør skal ha min. ha SN4. 

Rør i overgang mellom veg og konstruksjoner skal ha
glidemuffer.

Trekketråd, min 6mm nylon.

Tetting av rør skal IP68, arbeidstemperatur -30/+100 gr.
Levetid >25 år. Trykkmotstand -1 bar, og være elastisk,
halogenfri, tåle UV og saltvann, samt være lufttett.
Byggeskum tillates ikke.

Fundament, sidefylling og beskyttelseslag rundt og over
trekkerør og kabler skal det benyttes fint tilslag 0/4 GF85
GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242

c )
Gjennomføringer for alle rør skal sagbores. Flerkammerrør
skal trees gjennom 110mm rør som går 1000mm utenfor
kum.

I kummer avsluttes rørene 30mm innenfor kumvegg og
150mm over fundament i kum. Skarpe kanter avfases. 40
mm rør skal gå ubrutt gjennom kummene. Alle rør som
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avsluttes i kum skal tettes med gnagesikkert materiale,
gjelder både benyttede rør og reserverør.
DL-rør skjøtes i kummer. Til skjøting av DL-rør skal det
benyttes standard tilpassede skjøter med O-ringer.

Entreprenør skal utføre mottakskontroll av rør som føres på
et eget skjema som dokumentasjon. I tillegg skal
elektroentreprenør påse at rør legges i riktig i godkjente
masse.
Prøving av deformasjon av kabelrørene skal utføres etter
reglene i NS 3552. Kravene gjelder etter igjenfylling.
Kontrollen utføres ved gjennomtrekking av en fast tolk med
utvendig diameter, d=0,91*di, der di=rørets indre diameter.
Utstyr holdes av entreprenøren. Tolking skal utføres etter at
rørene er omfylt/innstøpt og ovenforliggende masser er
komprimert.

e )
Entreprenøren skal varsle byggherren minst 2 arbeidsdager
før arbeidet med tolking av trekkerør påbegynnes, slik at
byggherrens representant kan være tilstede.
Tolken festes til innlagt trekketråd. Bak tolken festes en ny
6mm trekketråd som blir liggende igjen i røret etter tolkingen.
Etter at trasèen er tolket, dokumenteres dette på
trasètegningen med eventuelle merknader om hvor
oppgravingen ble utført grunnet deformasjon og skjøting for
utbedring. Entreprenøren skal bære alle kostnader i
forbindelse med utbedring av rør som ikke tilfredstiller kravet.
Dokumentasjonen leveres byggherren for godkjenning.

44.31 Trekkerør

a) Omfatter levering og montering av trekkerør med trekketråd, muffer,
skjøter, bend og festemateriell. Rør med diameter mindre eller lik 40
mm behøver ikke utstyres med trekketråd.

b) Type rør, så som diameter og fargekode med tilhørende prosjekterte
lengder av de enkelte typer, skal være iht. hjelpeskjema i kap. D2.

x) Mengden måles som prosjektert lengde spesifisert for hver rørtype
iht. hjelpeskjema i kap. D2. Enhetspris for hver rørtype angis separat i
hjelpeskjema i kap. D.2 og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved
motstrid mellom summer gjelder samlet pris ført opp i prosessen
foran hjelpeskjema i kap. D2 og ev. forskjell blir fordelt
forholdsmessig på alle rørtyper i hjelpeskjema. Angivelse av enhet
RS er kun administrativ, mengdene skal være regulerbare iht.
kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder den samlede
mengden på prosessen. Enhet: RS

44.319 Trekkerør

*** Spesiell beskrivelse ***

b )
Rødt trekkerør SN08 75mm.

x )
Hjelpeskjema benyttes ikke. Mengden måles om prosjektert
lengde. Enhet: m.

Sum Prosess 4: 0
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m 88

45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG
UTLØPSKONSTRUKSJONER
a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell

rensk, nødvendig stempling og avstiving, eventuell opplasting og
transport inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass
langs traseen. Omfatter også frostsikring der dette er aktuelt, samt
levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering,
utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser,
levering og legging av rør og gjenfylling og komprimering av masser
over ledningssonen samt levering og utførelse av inn- og
utløpskonstruksjoner. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av
byggegropene være inkludert.

x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør.
Enhet: m

45.1 Graving, sprengning mm.

a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell
rensk, nødvendig stempling og avstivning, eventuell
opplasting,transport og utlegging til mellomlager eller tipp-plass,
frostsikring der dette er aktuelt, levering og legging av fiberduk langs
grøftebunn/sider, levering utlegging og komprimering av fundament
og omfyllingsmasser og gjenfylling og komprimering av masser over
ledningssonen. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av
byggegropene være inkludert. Levering og legging av rør er
beskrevet i prosess 45.2.

b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,30 m
over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes.
Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse:
Fundamentmasse, velgradert:
D = 32 mm for betongrør < 400 mm
D = 63 mm for betongrør = 400 mm
D = 22 mm for plastrør = 300 mm
D = 32 mm for plastrør > 300 mm
D = 32 mm for stålrør
Fundamentmasse, ensgradert:
D = 22 mm for betongrør < 400 mm
D = 32 mm for betongrør = 400 mm
D = 22 mm for plastrør = 300 mm
D = 32 mm for plastrør > 300 mm
D = 22 mm for stålrør
Sidefylling/beskyttelseslag:
D <= 63 mm for betongrør < 400 mm
D <= 120 mm for betongrør = 400 mm
D <= 22 mm for plastrør = 300 mm
D <= 32 mm for plastrør > 300 mm og = 600 mm
D <= 63 mm for plastrør > 600 mm
D <= 32 mm for stålrør

Fiberduk skal ha bruksklasse som angitt i planene. Fiberduk skal
tilfredsstille kravene i vegnormal N200 Vegbygging kapittel 4.3.2.

c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets
forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det
teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig
av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres
med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende
naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn
ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik
at bunnen ikke omrøres.
I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det
skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av
ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se
vegnormal N200 Vegbygging, . kap. 2.11. I ledningsfundamentet
graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot
fundamentet. I tillegg skal ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i
en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen
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skal ha anlegg på fundamentet.
Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig
ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til
300 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot
ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller
transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst
0,5 m for betong- og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og
maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges
massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >=
400 mm tillates 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling,
beskyttelseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene
ikke forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved
lagring som overstiger 1 måned.
Materialer til plastring kan være grov grus eller stein med maksimal
kornstørrelse 600 mm, dog maksimalt 2/3 av lagtykkelsen, eller
materialer som angitt i planene.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille: +/- 2 promille
ved fall = 10 promille: +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard
Proctor for betongrør, og for stål- og plastrør 95 % Standard Proctor
for fundament og 97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder
enkeltverdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes
det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper,
vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres
slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene.
Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 45.2 pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 %
Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen
forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen.

e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av
fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i
grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp
fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall
foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll
foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert
ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter
mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge
nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved
oppstart og/eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved
bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av
komprimeringsgrad for hver stikkrenne og minimum for hver 50.
meter.

x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen
(unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til
700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra
bunn grøft til terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som
1,0 m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok R761 Prosesskode -1,
Innledning kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1.
I berggrøfter er teoretisk helning 5:1.
I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg
og 2:1 for resten.
Enhet: m
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45.11 Graving

a) Omfatter graving, nødvendig stempling/avstiving, avretting av bunn
og sider, opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller tipp-
plass.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående.
Enhet: m3

m3 9

45.13 Fiberduk

a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og
gjenfyllingsmaterialet.

c) Overlapping skal være minst 0,5 m.

x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp
i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)Fiberduk-klasse i henhold til tegning GH301

m2 74

45.14 Fundament og omfylling for rør

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av fundament og
omfyllingsmasser.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***
c) Omfylling og komprimering i henhold til leverandørens
leggeanvisning. 

m3 10

45.15 Gjenfylling, stedlige masser

a) Omfatter gjenfylling og komprimering over ledningssonen. Det
benyttes stedlige masser fra anlegget.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)Omfatter også gjenfylling over ledningssonen der
stikkrennen ikke ligger under veioverbygning. 

m3 10

45.17 Fjerning av overskuddsmasser

a) Omfatter opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser til
mellomlager eller tipp-plass.

x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter også deponiavgift. 

m3 10

Sum Prosess 4: 0



Multiconsult 26.06.2026
10265138-01 Sandbakken Side 43
4 Grøfter, kummer og rør
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.Pris Pris

45.2 Stikkrenner/kulverter, rør

a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør. Alle arbeider og
leveranser i forbindelse med graving, fundament, omfylling og
gjenfylling er beskrevet under prosess 45.1.

b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell til
stikkrenner/kulverter avhenger av belastningsforhold inkl.
fyllingshøyder m.v. Dette skal være angitt i plan eller den spesielle
beskrivelsen.
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig
med nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige
materialer. Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og
materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når
annet ikke er angitt, skal tetningsringer leveres av rørleverandøren
sammen med rørene.
BETONGRØR: Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles
krav til tetthetsprøvning skal det benyttes rør som tilfredsstiller NS
3121. Til T- merkede rør benyttes godkjente gummipakninger som
leveres sammen med rørene.
PLASTRØR: Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav
til tetthetsprøvning, skal det benyttes rør ifølge oversikt i vegnormal
N200 Vegbygging, pkt. 2.10.1.2.

c) Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at
grøftebunnen er avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele,
snø og is.
Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og
innvendig før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og
utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres
før montering.
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen
har jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig
lengde til at røret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves
ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges
med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas
etter at røret er skjøvet på plass.
Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens
anvisninger. Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene
oppfylles. Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveggen og en
ny skjøt i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom
det er fare for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal
det benyttes avlastningsplate.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille: +/- 2 promille
ved fall = 10 promille: +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft
med 1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er
maks. 17 mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge
produsentens anbefaling ikke overskrides.
Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele rørstrekningen.
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i vegnormal N200
Vegbygging, kapittel 2.10.

e) Det skal foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon
og plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av
deformasjon kan være tolking og TV-inspeksjon. Kontroll av
rørdeformasjon skal utføres for alle rørstrekninger etter at rørgrøften
er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør.
Dokumentert kontroll av rørplassering skal foretas minst 1 gang pr.
skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk. Maksimum 50
meter mellom hvert målepunkt.

x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør.
Enhet: m

Sum Prosess 4: 0
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45.21 Innvendig diameter 300 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Gjelder overvannsledning som vist på GH001. Gjelder også
overvannsledning DN 200. 

b )
DN 300 BETONG og DN 200 BETONG. Rørene skal være
dimensjonert for 0,2m overdekning. 

m 27

46 KUMMER (LEVERING, MONTERING)  

a) Omfatter levering og utførelse av kummer med utrustning og
frostisolering som vist i planene.

b) Krav til materialer for kummer, kumlokk, rister mv er gitt i vegnormal
N200 Vegbygging, kap. 2.12.

c) Før sandfang/kummer bygges, skal grøftebunnen være fri for tele,
snø og is. Grøftebunnen avrettes. Eventuell oppfylling over
grøftebunnen for at kumbunnen skal komme i riktig høyde, utføres
med de samme masser som benyttes i ledningsfundamentet.
Hvis det benyttes kum med plasstøpt bunnseksjon skal kumrennen
utformes slik at løpene får en glatt overflate. Rennene skal ha
rørformet bunn og skal ha større fall enn ledningene. Renner for
ledninger med diameter d = 600 mm skal dekkes med rister.
Sandfang og kummer settes på et komprimert fundament av 150 mm
stabil sand/grus eventuell pukk dersom fundamenteringsforholdene
tilsier det. Kummene skal være rengjort og inspisert før avlevering.

d) Toleranser for vertikal plassering av kummer er +/- 20 mm og for
horisontal plassering +/- 50 mm. Det skal benyttes justeringsringer på
topp av kum. Samlet høyde av justeringsringene skal være 50 - 150
mm.
Toleranse for rister og lokk er +0/-10 mm i nivå med fast dekke og
+0/-100 mm på grøntanlegg og i grøfter.
Kontroll av tetthet utføres som angitt i vegnormal N200 Vegbygging,
pkt. 2.12.2.1-5.

e) Dokumentert kontroll av plassering og tetthet utføres for alle kummer.

x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

46.1 Sandfangskummer

x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

46.11 Kum

x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

46.111 Sandfangskummer

*** Spesiell beskrivelse ***

a)Gjelder SF1 ihht. GH001. Dykkertløsning DN160.
Etableres med kuppelrist. 

stk 1
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46.3 Inspeksjonskummer   

x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

46.391 Inspeksjonskummer

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Gjelder O1 ihht. GH001 og GH401. Omfatter også tilkobling
til eksisterende DN400 overvannsledning i Skjebergveien. 

stk 1

46.7 Spesialkummer

46.71 Prefabrikert spesialkum

x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Gjelder mengderegulatorkum, MR1, iht tegning GH401

stk 1

47 FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG
BEKKEREGULERINGER
a) Omfatter forsterkning av grøfter beskrevet i prosess 42 og 45,

utbedring og/eller omlegging av elver og bekker utover arbeider
beskrevet i prosessene 42 og 45, samt erosjonsforebyggende tiltak,
terskler og sedimentasjonsbasseng.

47.7 Erosjonsforebyggende tiltak, terskler og rensetiltak

a) Omfatter levering og arbeider med plastring av åpne grøfter, utløp av
overvannsledninger, inn- og utløp av kulverter, etablering av terskler,
plastring som erosjonsforebyggende tiltak for øvrig og ev. andre
erosjonsforebyggende tiltak, samt ev. permanente
sedimentasjonsbassenger, infiltrasjonsgrøfter, membran, mv. og ev.
øvrige rensetiltak. Omfatter også bearbeiding av massene samt
opplasting og transport fra mellomlager etter bearbeiding.

b) Maksimal kornstørrelse av stein for plastring skal være 600 mm, dog
maksimalt 2/3 av lagtykkelsen.

47.71 Steinplastring med masser fra utenfor anlegget

a) Omfatter levering og arbeider med plastring av åpne grøfter, utløp av
overvannsledninger, inn- og utløp av kulverter, mv. og plastring som
erosjonsforebyggende tiltak for øvrig. Lagtykkelse som angitt i den
spesielle beskrivelsen.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2
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47.711 Steinplastring med masser fra utenfor anlegget

***Spesiell beskrivelse***

a )
Gjelder grøfter rundt planområdet som fører overvann. 

Det henvises til tegning GH301, og VA-notat. 

b )
Det henvises til tegning GH301, og VA-notat.

c )
Det henvises til tegning GH301, og VA-notat.

m2 474

47.712 Steinplastring med masser fra utenfor anlegget

***Spesiell beskrivelse***

a )
Gjelder renne fra parkeringsplass til fordryningsbasseng/
regnbed. 

Omfatter også alle arbeider og alt materiale i forbindelse
med steinsetting av rennen. 

Graving er beskrevet i prosess 41.121. Rennen skal hindre
erodering av vekstjorda ved store nedbørsmengder. 

b )
Naturlig avrundet stein dimensjon 200 + mm, fra Veslemona,
eller tilsvarende. 

c)
Ferdig renne (med stein) skal ha bredde: 80 cm, skråninger i
1:2, dybde i midten: 20 cm.

m2 14

47.74 Terskler

a) Omfatter levering og arbeider med etablering av terskler, som angitt i
den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Henviser til 10265138-01-RIVA-NOT-01-Premissnotat for
rammesøknad, datert 26.09.2025. 

RS

Sum Prosess 4: 0
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51 PLANUM

a) Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og
overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive
utkilinger etc.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

c) Utførelse skal være iht. vegnormal N200 Vegbygging kap. 4. Endring
i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg.

d) Tillatt ujevnhet og avvik fra prosjektert høyde skal være iht.
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2. Se tabell 4.2.2.1-1.

x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2

51.3 Avretting, justering og komprimering av planum på jord

a) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum på jord
utover det som er beskrevet under prosess 25.

c) Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut
til siden overalt. Endring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en
lengde på 10 m.
Det skal ikke være hjulspor eller deformasjoner av betydning når
etterfølgende lag legges ut på ferdig planum.
Under isolasjonsplater på jord tillates å avrette med masser med øvre
siktstørrelse maksimalt 11 mm for å oppnå tilstrekkelig jevnhet.
Platene skal kunne ligge stabilt så de ikke knekker.

d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde er +/- 40 mm for enkeltverdi og +20 /
-30 mm for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og sykkelveg er
hhv. +/- 60 mm og +30 / -50 mm. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra
prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 / -0 mm for enkeltverdi.
Se vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2 med tilhørende tabell
4.4.4.1-1.

e) Kontroll av høyde og bredde skal utføres for hver 20. meter.
Tilsvarende for gang- og sykkelveg er hver 40. meter. For kontroll av
høyde skal minste antall målepunkter i tverrprofilet være 3. En prøve
regnes da som 3 målepunkter.

x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2

51.32 Planum i jordskjæring

m2 1 050

51.4 Avretting, justering og komprimering av planum på
dypsprengt berg skjæring, på fylling og i tunnel
a) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum i tunnel, i

dypsprengt skjæring og på fylling av sprengt stein, utover det som er
beskrevet under prosess 26. Omfatter også kontroll av
dypsprengning. Omfatter også levering, utlegging og komprimering
av justeringslag etter behov for å oppnå riktige høyder.
For rensk og tilbakefylling til teoretisk sprengningsprofil i tunnelsåle,
se prosess 33.13 og 33.14.

b) Etter dypsprengning skal andelen finstoff mindre enn 0,063 mm være
maksimalt 7% regnet av materiale mindre enn 90 mm. Største tillatte
stein skal ha sidekant som ikke overstiger 500 mm.
Justeringslaget skal være av knuste masser (ev. gjenbruksbetong)
med sortering tilpasset underlag og aktuell lagtykkelse. De knuste
massene skal ikke være vannømfintlige, og sortering tilpasses slik at
det oppnås et stabilt lag med maksimal steinstørrelse ikke mer enn
2/3 av lagtykkelsen. Materialet i justeringslag skal være drenerende,
maksimalt 7 % skal passere 0,063 mm sikt regnet av materiale
mindre enn 22,4 mm.

c) Dypsprengningen skal vendes eller prøvegraves for hver 20. m for å
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kontrollere at dypsprengningen har nådd tilstrekkelig dypt og er
drenert samt at massene i dypsprengningen tilfredsstiller krav til
finstoff og stor stein.

d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde er +/- 100 mm for enkeltverdi og +/-
30 mm for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og sykkelveg er hhv.
+/- 100 mm og +30 / -50 mm. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra
prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 / -0 mm for enkeltverdi.
Se vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2 med tilhørende tabell
4.2.2.1-1
I tunnel tillates fast berg å stikke inntil 50 mm over prosjektert planum
på enkelte steder.

e) Kontroll av høyde og bredde skal utføres for hver 20. meter.
Tilsvarende for gang- og sykkelveg er hver 40. meter. For kontroll av
høyde skal minste antall målepunkter i tverrprofilet være 3. En prøve
regnes da som 3 målepunkter.

x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2

51.41 Planum på steinfylling

m2 400

52 FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG 

a) Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og
spesielle frostsikringslag av sand, grus, knust berg eller resirkulerte
materialer, lettklinker, skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren
samt ev. fiberduk.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

52.2 Separasjonslag/filterlag av fiberduk

a) Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som
separasjon ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat.

b) Bruksklasse skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Fiberduk skal tilfredsstille kravene i vegnormal N200 Vegbygging
kapittel 4.4.1.

c) Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken
ikke skades. Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme.
Overlapping i skjøter skal være minst 0,5 m eller som angitt i den
spesielle beskrivelsen.

x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp
i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2

52.23 Fiberduk bruksklasse 4

*** Spesiell Beskrivelse ***

b )
Se også RIG-01 Fagrapport geoteknikk for krav til fiberduk 

c )
Se F-tegning for overbygningsdetaljer og normalprofil

Se også RIG-01 Fagrapport geoteknikk for krav til fiberduk 

m2 1 650
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52.3 Frostsikringslag

52.31 Frostsikringslag av sand, grus, knust berg eller
resirkulerte materialer
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av frostsikringslag.

Omfatter også, der det er aktuelt, utgraving, opplasting, transport,
utsortering, blokkdemolering, pigging, knusing, sikting, samt fjerning
av for stor stein og overskudd av finstoff.

b) Frostsikringslag av bergmasser skal være knust i en kontrollert
produksjon.
Største steinlengde skal ikke overstige halvparten av lagtykkelsen og
skal ikke være større enn 500 mm. Frostsikringslag av løsmasser
skal ha et graderingstall Cu (d60/d10) på minimum 5.
For grove materialtyper, øvre siktstørrelse 90 mm eller større, gjelder
følgende:
Andelen materiale mindre enn 90 mm skal minst være 30%. Andelen
finstoff mindre enn 0,063 mm skal minst være 1,0% og maksimalt
7,0% regnet av mengden materiale mindre enn 90 mm.
For fine materialtyper, øvre siktstørrelse mindre enn 90 mm, gjelder
følgende:
Andelen finstoff mindre enn 0,063 mm skal minst være 2,0% og
maksimalt 15,0% regnet av mengden materiale mindre enn 22,4 mm.
Frostsikringslag som har kontakt med isolasjonsplater av ekspandert
polystyren (XPS) skal ha øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm.

c) Materialene skal håndteres og legges ut på en måte som gir en
homogen korngradering med finstoff og grovere partikler jevnt fordelt
utover laget. Materialene skal være fuktige ved komprimering.
Komprimering skal utføres iht. vegnormal N200 Vegbygging kapittel
4.2.3.1.
Det skal utarbeides en komprimeringsplan iht. vegnormal N200
Vegbygging kapittel 4.2.3.2. For arbeider større enn 5000 m2 skal
komprimeringsplanen baseres på valseprogram med måling med
platebelastning, Mod. Proctor, responsmålinger eller nivellement,
avhengig av massetype. For arealer mindre enn 5000 m2, eller hvor
lokale variasjoner gjør at disse metodene ikke er egnet for å
utarbeide valseprogram, skal komprimeringsplanen baseres på
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.3.2 krav 4.2.3.2-1.

d) d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde i overkant av laget er +/- 30 mm
for enkeltverdi og +/- 10 mm for middelverdi. Tilvarende krav for
gang- og sykkelveg er hhv. +/- 50 mm og +/- 25 mm. Maksimalt tillatt
horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 / -0
mm for enkeltverdi. Se vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2 med
tilhørende tabell 4.2.2.1-1.
Maksimalt tillatt avvik fra prosjektert lagtykkelse er -10% for
enkeltmåling og -5% for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og
sykkelveg er hhv. -15% og -10%.

e) Kontroll av høyde, bredde og lagtykkelse skal utføres for hver 20.
meter. Tilsvarende for gang- og sykkelveg er hver 40. meter. For
kontroll av høyde skal minste antall målepunkter i tverrprofilet være 3.
En prøve regnes da som 3 målepunkter.
Dokumentasjon av største steinlengde og andel materiale mindre enn
90 mm baseres på data fra lager eller produksjonsanlegg iht. NS
3468. Minimum prøvehyppighet skal være 3 prøver pr. 250 m3 ved
oppstart og 1 prøve pr. 5000 m3 ved stabil produksjon.
Dokumentasjon av finstoffinnhold skal skje ved prøving av ferdig
utlagt materiale. Minimum prøvehyppighet for en- og tofelts veg skal
være 3 prøver fordelt over 250 meter veglengde ved oppstart og 1
prøve pr. påbegynt 1000 meter veglengde ved stabil produksjon.
Prøvehyppigheten dobles for veger med tre eller flere felt.
Komprimeringsarbeidets utstrekning og omfang (passeringer) skal
stedfestes ved hjelp av GNSS eller andre former for stedfesting med
tilfredsstillende nøyaktighet.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***
b ) 
Knust berg
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c ) 
Se F-tegning for overbygningsdetaljer

m3 1 300

53 FORSTERKNINGSLAG 

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering og ev. forkiling av
forsterkningslag. Omfatter også, der det er aktuelt, utgraving,
opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting,
samt fjerning av for stor stein og overskudd av finstoff.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

b) Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende
og ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal tilfredsstille kravene
gitt i vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.6.1 .
Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.
Materialet skal ha kornfordeling som strekker seg opp til øvre
siktstørrelse og ned til nedre siktstørrelse.
Største tillatte steinstørrelse, DMAKS , er følgende:
For materialer med øvre siktstørrelse, D, på 63 mm eller mindre: 2 ·
D (mm)
For materialer med øvre siktstørrelse, D, større enn 63 mm: 1,4 · D
(mm)
Krav til korngradering, overkorn og underkorn er angitt i vegnormal
N200 Vegbygging kap. 4.6.1. I tabellen er det også angitt
maksimalverdier for avvikende prøveresultater, for inntil 20% av
prøvene.
Forsterkningslag som har kontakt med isolasjonsplater av ekspandert
polystyren (XPS) skal ha øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm.
Krav til mekaniske egenskaper er følgende:
Los Angeles-verdi, LA: Maksimalt 35
micro-Deval-koeffisient, MDE: Maksimalt 20
For veg med lite trafikk, trafikkgruppe A, skal tilsvarende krav til
grenseverdier være hhv. maksimalt 40 og 25 dersom dette er angitt i
den spesielle beskrivelsen.

c) Utførelse skal være iht. vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.
Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et
jevnt lag av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får
jevnt fall til siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med
overflate ferdig veg.
Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår
nedknusing, spordannelse eller andre deformasjoner
Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke
må slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.
På bløt grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at
bæreevnen svekkes. Ved utlegging og komprimering skal massene
vannes godt.
Komprimering skal utføres iht. vegnormal N200 Vegbygging kapittel
4.2.3.1.
Det skal utarbeides en komprimeringsplan iht. vegnormal N200
Vegbygging kapittel 4.2.3.2. For arbeider større enn 5000 m2 skal
komprimeringsplanen baseres på valseprogram med måling med
platebelastning, Mod. Proctor, responsmålinger eller nivellement,
avhengig av massetype. For arealer mindre enn 5000 m2, eller hvor
lokale variasjoner gjør at disse metodene ikke er egnet for å
utarbeide valseprogram, skal komprimeringsplanen baseres på
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.3.

d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde i overkant av laget er +/- 30 mm for
enkeltverdi og +/- 7 mm for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og
sykkelveg er hhv. +/- 50 mm og +20 / -25 mm. Maksimalt tillatt
horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 / -0
mm for enkeltverdi. Se vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2 med
tilhørende tabell 4.2.2.1-1.
Tillatt maksimalt avvik fra prosjektert lagtykkelse er -15% for
enkeltmåling og -5% for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og
sykkelveg er hhv. -20% og -10%.
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e) Kontroll av høyde, bredde og lagtykkelse skal utføres for hver 20.
meter. Tilsvarende for gang- og sykkelveg er hver 40. meter. For
kontroll av høyde skal minste antall målepunkter i tverrprofilet være 3.
En prøve regnes da som 3 målepunkter.
Prøver for dokumentasjon av mekaniske egenskaper kan tas på
produksjonssted eller i lager. Kontrollomfang for mekaniske
egenskaper skal være minimum 1 prøve pr. påbegynt 10 000 m3.
Minstekrav til kontrollomfang kan anses oppfylt av produsentens
produksjonskontroll forutsatt at denne er utført i henhold til aktuell
standard, og materialet hentes fra en forekomst med kjent og stabil
kvalitet.
Prøver for dokumentasjon av korngradering skal tas på veg.
Kontrollomfanget for korngradering skal være minimum 1 prøve pr.
påbegynt 1000 m3, alternativt 1 prøve pr. påbegynt 500 meter veg i
hvert kjørefelt.
Komprimeringsarbeidets utstrekning og omfang (passeringer) skal
stedfestes ved hjelp av GNSS eller andre former for stedfesting med
tilfredsstillende nøyaktighet.
Komprimeringsarbeidet skal sluttdokumenteres ved platebelastning
av forsterkningslaget iht. vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.3.
Prøveomfanget er 1 prøve pr. påbegynt 100 m kjørefelt. Der det er
brukt kontinuerlig responsmåling ved komprimering kan prøve
omfanget reduseres til hver 250 m.
Der forsterkningslaget etterfølges av mekanisk stabilisert bærelag,
utsettes sluttdokumentasjonen til etter ferdig bærelag.

53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og
kult
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av

pukk og kult, samt der det er aktuelt inkl. opplasting, transport,
utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av
overskudd av finstoff.
Forkiling er beskrevet i prosess 53.3.

b) Største steinstørrelse, DMAKS, for kult i sortering 22/180 mm skal
være maksimalt 2/3 av lagtykkelsen ferdig komprimert. For bløt
grunn, bæreevnegruppe 4 til 7, er tilsvarende krav 1/2 av
lagtykkelsen.
Største tillatte steinlengde for kult i sortering 22/180 mm er 360 mm.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum ferdig forkilt
forsterkningslag. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder også utkilinger

53.23 Forsterkningslag av kult sortering 22/125

53.232 Forsterkningslag av kult sortering 22/125 tilført utenfra

*** Spesiell Beskrivelse ***

b ) 
Maskinkult 22/120

c ) 
Se F-tegning for overbygningsdetaljer

m3 370
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53.3 Forkiling av forsterkningslag

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer til forkiling
av forsterkningslag.
Volum av materialene måles ikke for oppgjør, men inngår i volum i
prosess 53.2.

b) Krav til materialer skal være som angitt i vegnormal N200
Vegbygging, kap.4.6.2 Forkilingsmaterialet skal ha kvalitet som for
bærelag av den aktuelle materialtypen. Ved bruk av knust berg, Fk, til
forkiling tillates å bruke sortering 0/22 mm iht. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.6.2.
Sortering (siktstørrelser) skal være som angitt i den spesielle
beskrivelsen.

c) Forkilingen skal være så tynn som mulig, og ha maksimal tykkelse 50
mm.

e) Omfang for kontroll av forkilingslag skal være som for bærelag.
Prøver av forkilingsmaterialet for dokumentasjon tas ikke på veg,
men fra produksjon eller lager.

x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag
unntatt skråninger. Enhet: m2

53.32 Forkiling med knust berg Fk

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) 
Fk 0/32

c ) 
Tykkelse maks 50 mm. Se F-tegning for
overbygningsdetaljer

m2 1 160

54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE
MATERIALER   
a) Omfatter levering, utlegging, komprimering, ev. forkiling av mekanisk

stabiliserte bærelag av knust grus (Gk), knust berg (Fk), forkilt pukk
(Pp), knust asfalt (Ak) og knust betong (Gjb). Omfatter også, der det
er aktuelt, utgraving, opplasting, transport, utsortering, knusing,
sikting, fjerning av for stor stein og overskudd av finstoff.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

54.1 Bærelag av knust grus, knust berg og knust betong

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust
grus (Gk), knust berg (Fk) og knust betong (Gjb). Omfatter også, der
det er aktuelt, utgraving, opplasting, transport, utsortering, knusing,
sikting, blokkdemolering og fjerning av for stor stein og overskudd av
finstoff.

b) Sortering og materialtype skal være iht. den spesielle beskrivelsen.
Materialer skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging kap.
4.7.1.1 ,. I tabellen er det også angitt maksimalverdier for avvikende
prøveresultater, for inntil 20% av prøvene.
Krav til mekaniske egenskaper er følgende:
Los Angeles-verdi, LA: Maksimalt 35
micro-Deval-koeffisient, MDE: Maksimalt 15
For veg med lite trafikk, trafikkgruppe A, skal tilsvarende krav til
grenseverdier være hhv. maksimalt 40 og 25 dersom dette er angitt i
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den spesielle beskrivelsen.
Krav til korngradering er angitt i vegnormal N200 Vegbygging kap.
4.7.1.1 tabell 4.7.1.1-2 . Dokumentasjon av korngradering gjelder for
prøver tatt på veg.
Krav til finstoffinnhold, kornstørrelse <0,063 mm, er følgende:
Sortering 0/32 mm: Maksimalt 7% av total prøve
Sortering 0/45 mm: Maksimalt 5% av total prøve
Sortering 0/63 mm, kun aktuelt for Fk og Gjb: Maksimalt 3% av total
prøve
Flisighetsindeks skal være maksimalt 25.
Krav til knusningsgrad for knust grus er C50/30. Humusinnhold skal
være mindre enn 1%.

c) Utførelse skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging kap.
4.7.1.
Utlegging og bearbeiding skal utføres slik at det oppstår minst mulig
separasjon. Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon
reduseres. Oppstår det lokale partier med separasjon, skal materialet
i laget blandes og legges ut på nytt.
Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned
materialet unødig. Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og
innover mot midten av vegen med full dekning av overflaten for hver
omgang. Materialet skal være fuktig ved komprimering. Knust betong
skal komprimeres ved høyt vanninnhold.
Komprimering skal utføres iht. vegnormal N200 Vegbygging kapittel
4.2.3.1.
Det skal utarbeides en komprimeringsplan iht. håndbok N200
Vegbygging kapittel 4.2.3.2. For arbeider større enn 5000 m2 skal
komprimeringsplanen baseres på valseprogram med måling ved
platebelastning, Mod. Proctor, responsmålinger eller nivellement,
avhengig av massetype. For arealer mindre enn 5000 m2, eller hvor
lokale variasjoner gjør at disse metodene ikke er egnet for å
utarbeide valseprogram, skal komprimeringsplanen baseres på
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.3.

d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde i overkant av laget er +/- 20 mm for
enkeltverdi og +/- 5 mm for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og
sykkelveg er hhv. +/- 30 mm og +10 / -15 mm. Maksimalt tillatt
horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 / -0
mm for enkeltverdi. Se vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2 med
tilhørende tabell 4.2.2.1-1.
Tillatt maksimalt avvik fra prosjektert lagtykkelse er -10% for
enkeltmåling og -5% for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og
sykkelveg er hhv. -15% og -10%.

e) Prøving/kontroll skal være iht. vegnormal N200 Vegbyggingnkap. 4.
Kontroll av høyde, bredde og lagtykkelse skal utføres for hver 20.
meter. Tilsvarende for gang- og sykkelveg er hver 40. meter. For
kontroll av høyde skal minste antall målepunkter i tverrprofilet være 3.
En prøve regnes da som 3 målepunkter i tverrprofilet.
Komprimeringsarbeidets utstrekning og omfang (passeringer) skal
stedfestes ved hjelp av GNSS eller andre former for stedfesting med
tilfredsstillende nøyaktighet.
Komprimeringsarbeidet skal sluttdokumenteres ved platebelastning
av bærelaget iht. vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.3.3.
Prøveomfanget er 1 prøve pr. påbegynt 100 m kjørefelt. Der det er
brukt kontinuerlig responsmåling ved komprimering kan prøve
omfanget reduseres til hver 250 m.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

54.12 Bærelag av knust berg Fk
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54.122 Bærelag av knust berg Fk tilført utenfra

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) 
Fk 0/32

c ) 
Se F-tegning for overbygningsdetaljer

m3 100

55 BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER 

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av
bitumenstabiliserte materialer med tykkelse som angitt.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

x) Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning
som prosjektert for laget. Enhet: m2

55.1 Bærelag av asfaltert grus, Ag

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert
grus med tykkelse som angitt.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring
av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til
egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

b) Bindemiddeltype skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Andel av tilsatt resirkulert asfalt jf. vegnormal N200 Vegbygging,
tabell 4.43 skal ikke overstige 25% i kald tilsetning og 40% i forvarmet
tilsetning.

c) Krav til utlagt hulrom for middel av 5 prøver er 3,0 til 8,0%, og
tilsvarende for enkeltprøver 2,0 til 10,0%. Krav til komprimeringsgrad
er minimum 96,0% av Marshall densitet.
Komprimering skal utføres iht. vegnormal N200 Vegbygging kapittel
4.2.4.1.
Det skal utarbeides en komprimeringsplan, se vegnormal N200
Vegbygging kapittel 4.2.4.2.

d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde i overkant av laget er +/- 20 mm for
enkeltverdi og +/- 5 mm for middelverdi. Tilvarende krav for gang- og
sykkelveg er hhv. +/- 30 mm og +10 / -15 mm. Maksimalt tillatt
horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 / -0
mm for enkeltverdi. Se vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2 med
tilhørende tabell 4.2.2.1-1.
Tillatt maksimalt avvik fra prosjektert lagtykkelse for bærelag av
bitumenstabiliserte materialer er -10% for enkeltmåling og -2% for
middelverdi. Tilvarende krav for gang- og sykkelveg er hhv. -15% og
-5%.

e) Kontroll av høyde og bredde skal utføres for hver 20. meter.
Tilsvarende for gang- og sykkelveg er hver 40. meter. For kontroll av
høyde skal minste antall målepunkter i tverrprofilet være 3. En prøve
regnes da som 3 målepunkter.
Komprimering skal dokumenteres ved registrering av utleggerens
fremdrift og variasjon i fremdrift kombinert med målinger av
bærelagets densitet og/eller hulrom. Prøvehyppighet skal være
minimum 1 prøvepunkt pr. 500 m i én utleggerbredde. Et prøvepunkt
består av minst 2 parallelle densitetsmålinger eller 2 borkjerner.
Dersom entreprenøren dokumenterer aktiv bruk av infrarød skanning
i komprimeringsarbeidet, kan prøvehyppigheten halveres.
Kontrollgrunnlaget for oppfølging av kvalitet jf. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.7.3.1 , skal leveres byggherren før oppstart av
asfaltarbeidene og senest som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Endringer som kan være av betydning for asfaltens egenskaper,
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krever en ny dokumentasjon av egenskapene.
Komprimeringsarbeidets utstrekning og omfang (passeringer) skal
stedfestes ved hjelp av GNSS eller andre former for stedfesting med
tilfredsstillende nøyaktighet.
Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens
(arbeidsreseptens).

x) Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning
som prosjektert for laget. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Gjelder parkeringsplass

b ) 
Ag 16 50/70-160/220

c ) 
Se F-tegning for overbygningsdetaljer

m2 950
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63 RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV
FASTE DEKKER 
a) Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med riving, skjæring

og fresing av faste dekker. Omfatter også leverings- og
behandlingsgebyrer.

c) Riving, skjæring og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i
en angitt dybde. Ved riving, skjæring og fresing av faste dekker skal
det utvises særlig forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og
eventuelt andre installasjoner i vegbanen.

x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2

63.1 Riving og skjæring av faste dekker 

63.11 Riving av faste dekker

a) Omfatter riving og fjerning av faste vegdekker på områder og i
tykkelser som angitt, inkludert opplasting, transport og tipping på
angitt lager eller mottak. Omfatter også leverings- og
behandlingsgebyrer.
Alle kostnader for eventuell skjæring som entreprenøren måtte finne
nødvendig innenfor området som rives, skal være inkludert i
enhetsprisen. Eventuell skjæring som er prosjektert for områdets
ytterkanter er medtatt i prosess 63.12.
Skjæring, fylling og vegfundament som skal fjernes dypere enn til
underkant av eksisterende dekke er medtatt i hovedprosess 2.

c) Riving skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i
den spesielle beskrivelsen. Revet dekkemateriale skal ikke blandes
eller tilsøles med annen masse.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

63.111 Riving av asfaltdekke

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Tykkelse tilsvarende eksisterende asfaltlag. Antatt tykkelse 7
cm.

m2 150

63.12 Skjæring av faste dekker

a) Omfatter skjæring av faste dekker. Omfatter også leverings- og
behandlingsgebyrer.

c) Skjæring skal utføres med sag i hele dekkets tykkelse eller i dybde
som angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) Mengden måles som prosjektert lengde kutt. Enhet: m

63.121 Skjæring av asfaltdekke

*** Spesiell Beskrivelse ***

c )
Eks slitelag skjæres. Antatt tykkelse på slitelag 4 cm.

m 60
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63.2 Fresing av faste dekker

a) Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell oppvarming av
dekket. Omfatter også fjerning til angitt lager eller mottak og
rengjøring av frest overflate. Omfatter også leverings- og
behandlingsgebyrer.

c) Fresing skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i
den spesielle beskrivelsen.
Der hvor frest område skal påsettes trafikk eller etterfølges av ny
asfalt skal freseoverlaten ha en fin struktur med maks. 10 mm
rilleavstand, og det skal benyttes sugebil til rengjøring. Eventuelle
krav til jevnhet av frest areal skal være som angitt i den spesielle
beskrivelsen.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

63.21 Fresing av asfaltdekke

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Entreprenør er ansvarlig for å fremskaffe godkjent mottak

c )
Eks slitelag freses. Antatt tykkelse på slitelag 4 cm.
Freseskjøt skal være min 0,5 m.

m2 30

65 ASFALTDEKKER

a) Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter behov, klebing
før asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke i
angitt tykkelse, inkl. ev. armering.

b) Materialene skal ha en slik kvalitet at dekket tilfredsstiller
grunnleggende funksjonskrav som alminnelig holdbarhet,
homogenitet, at dekket ikke går i oppløsning, osv. For å oppnå disse
funksjonskravene skal entreprenøren forestå den nødvendige
proporsjonering og prøveblanding for å komponere en
hensiktsmessig blanding, samt utarbeide et kontrollgrunnlag. I det
ferdige dekket skal massesammensetning og øvrige egenskaper
være i overensstemmelse med kontrollgrunnlaget.
Krav til materialer er angitt i vegnormal N200 Vegbygging, kap. 4.8.
Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal være som angitt
i den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT som er angitt for
dette formålet er ikke nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for
prosjektet.
Krav til delmaterialer skal være som angitt i vegnormal N200 kap.
4.10.
Bindemiddel
Krav til bindemiddel skal være som angitt i vegnormal N200 kap.
4.10.1.
Hvis annet ikke er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal det i
asfaltbetong (Ab) og skjelettasfalt (Ska) benyttes bindemiddel av
typen 70/100 og i asfaltgrusbetong (Agb) bindemiddel av typen
160/220.
Der den spesielle beskrivelsen angir bruk av polymermodifisert
bitumen, skal denne inneholde polymer av typen termoplastisk
elastomer i tilstrekkelig mengde til at asfaltmassen får de ønskede
egenskaper mht. bestandighet, motstand mot deformasjon,
fleksibilitet ved lave temperaturer, mv. Hvis annet ikke er angitt i den
spesielle beskrivelsen, skal dette bindemiddelet tilfredsstille kravene
til type 65/105-60 iht. vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.10.1.
I alle bituminøse masser unntatt Topeka og Støpeasfalt skal det
tilsettes varmebestandig vedheftningsmiddel Iht. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.10.5.1. Egenskaper, effekt av type og mengde
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vedheftningsmiddel skal dokumenteres iht. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.10.5.1. Ved bruk av amin som vedheftningsmiddel
skal det tilsettes følgende mengde i vektprosent av bindemiddelet:
Varme massetyper, generelt: 0,3 - 0,5%
Mykasfalt, Ma: 0,5 - 0,8%
Kaldasfalt: minimum 0,8%
Asfalt produsert ved redusert temperatur: 0,4 - 0,6%
Krav til fiber i Ska skal være som angitt i vegnormal N200 kap.
4.10.5.2.
Resirkulert asfalt (RA)
Resirkulert asfalt kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av
varmblandet asfalt. Krav til resirkulert asfalt skal være som angitt
angitt i vegnormal N200 Vegbygging, kap. 4.10.4. Uansett
tilsetningsmengde skal alle krav til den aktuelle normerte massetypen
være oppfylt. Andel av resirkulert asfalt i kald eller forvarmet tilsetning
skal ikke overstige kravene i vegnormal N200 Vegbygging kap.
4.10.4.
Asfalt produsert ved redusert temperatur
Etter nærmere avtale med byggherren kan det produseres asfalt ved
lavere temperaturer enn det som kreves ved tradisjonell produksjon
av asfalt jf. vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.7.1.5.1. Byggherren
kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden.
For produksjon ved redusert temperaturer skal det legges frem
dokumentasjon som viser entreprenørens valg av
produksjonstemperatur og utleggingstemperatur. I tillegg skal
entreprenøren beskrive hvordan valgt metode for produksjon ved
lavere temperatur tilfredsstiller kravene til aktuell massetype.

c) Utførelsen skal være slik at dekket tilfredsstiller grunnleggende
funksjonskrav som alminnelig holdbarhet, homogenitet, at dekket ikke
går i oppløsning, osv.
Produksjon og utlegging av asfalt skal utføres iht. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.9.
Friksjonsforholdene for dekket når det åpnes for trafikk skal være
ensartet for hele dekket og alle naturlig avgrensede områder.
Minimum friksjonskoeffisient skal være 0,50 for veger med tillatt
hastighet over 80 km/t, og 0,40 for øvrige veger. Målemetode skal
være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging, kap. 4.9.7.
Asfaltproduksjon
All asfaltproduksjon skal ha samsvarsnivå OCL A eller OCL B.
Følgende dokumentasjon av asfaltproduksjonen skal oversendes
byggherren fortløpende i den tiden det legges asfalt:
Massesammensetning, bindemiddelinnhold og korngradering
minimum 1 prøve pr. 800 tonn og minimum 1 prøve pr. skift med
asfaltlegging. Delmaterialer med øvre siktstørrelse større enn 4 mm:
Los-Angeles-verdi (10/14 mm) og kulemølleverdi minimum 1 prøve
pr. 10 000 tonn produsert asfaltmasse hvor tilslaget inngår, og
minimum 1 prøve pr. inneværende år med asfaltlegging.
Fremmedfiller skal være deklarert iht. NS-EN 13043 der dette er
aktuelt. Dette gjelder også fremmedfiller som kommer fra en annen
produksjonsenhet. Minst én gang pr. 300 tonn levert bindemiddel skal
kvalitetsegenskapene til bindemiddelet dokumenteres ved relevante
analyser.
Til produksjon av skjelettasfalt (Ska) skal det benyttes
satsblandeverk.
Transport:
Transport, lasting og lossing av asfalt skal foregå på en slik måte at
det blir minst mulig separasjon, temperaturtap og temperaturvariasjon
i massen. Biler som har lastet masse, skal uten unødig opphold
påbegynne transporten.
Transporten skal planlegges slik at transportkapasiteten harmonerer
med transportavstand og utleggerhastighet for å gi kontinuerlig
massetilførsel til utleggerstedet og dermed forhindre unødig venting
på levering i utlegger.
For transport av asfalt med bil skal lastekassene være isolert og ha
en utforming som reduserer varmetapet og sikrer asfaltens
homogenitet. Lastekassen skal være lukket eller skjermet på en slik
måte at varmetapet minimaliseres og at det ikke forekommer
luftgjennomstrømning, verken ved transport til utleggerstedet eller
ved retur til asfaltverket.
Ved transport av varm asfalt med båt skal lasterommets bunn og
sider være isolert og utformet på en måte som sikrer asfaltens
homogenitet med hensyn på temperatur og massesammensetning.
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Asfaltverkets ferdigvaresiloer og båtens lasterom skal harmonere slik
at båten kan lastes raskt og uten opphold. Etter lasting skal
asfaltmassen tildekkes med isolerende matte og lasteluker lukkes
umiddelbart for å minimalisere varmetapet. Lossing skal foretas med
egnet utstyr og på en slik måte at asfaltens kvalitet ikke forringes.
Klebing:
Hele det aktuelle arealet skal være jevnt klebet og det skal ikke
klebes utenfor det daglige leggearealet. Skjøter skal klebes.
Klebing skal skje på rengjort underlag, se vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.9.4. Før klebing på betongunderlag skal ev.
sementfilm fjernes ved egnet metode.
Klebing skal utføres med et forbruk tilpasset overflatens struktur slik
at flekker uten klebemiddel ikke oppstår, og det samtidig sikres god
heft mellom lagene.
Påført mengde skal være mellom 0,12 og 0,20 kg/m2
restbindemiddel. Tilsvarende krav er 0,18 til 0,35 kg/m2 for underlag
av betong eller frest asfalt. Ved behov utenfor disse yttergrensene
skal dette avtales med byggherren.
Utlegging:
Dersom det er angitt i den spesielle beskrivelsen skal det
gjennomføres oppstartskontroll som beskrevet i Statens vegvesen
rapport nr. 882.
Krav til utlegging av asfalt skal være som angitt i vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.9.5.
Dekket skal legges ut slik at krav til homogenitet og jevnhet er oppfylt
og det sikres god heft mellom lagene. Skjøter skal ha samme kvalitet
som det øvrige dekket.
Utleggingen skal planlegges med sikte på å holde jevn framdrift på
utleggeren, og stopp ved lassbytte skal unngås. For å beholde
massens homogenitet gjennom leggeprosessen skal det om
nødvendig iverksettes ekstra operasjonelle tiltak. Slike tiltak kan
f.eks. innebære bruk av spesielt omlastingsutstyr og/eller spesiell
håndtering og montering av utstyr på utleggeren.
Temperaturkrav ved utlegging og begrensinger med hensyn til
utlegging av asfalt ved ugunstige værforhold er gitt i vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.9.5.1 og 4.9.5.2.
Ved kontinuerlig utlegging i vegbanen, unntatt busslommer,
rundkjøringer, etc., skal asfaltutleggerens framdrift registreres
kontinuerlig og data lagres. Resultatene skal fremstilles på en
oversiktlig måte som viser variasjoner i leggehastighet, inkl. alle ev.
stopp, og overleveres fortløpende til byggherren.
Komprimering:
Det skal utarbeides komprimeringsplaner som skal inneholde
opplysninger om hvilken type valser som benyttes (type, vekt og
linjelast), valsehastighet, innstillinger av vibrasjon eller ev. oscillering,
samt antall passeringer for å oppnå den korrekte komprimering av
asfaltlaget. Dersom komprimeringen skal utføres av flere valser av
forskjellig type eller størrelse, skal komprimeringsplanen angi antall
passeringer for hver av valsene. Komprimeringsplanen skal også,
basert på planlagt utleggingshastighet, valsehastighet, antall valser
og passeringer, dokumentere at komprimeringen har den nødvendige
kapasitet i forhold til utleggingen.
Dersom det er angitt i den spesielle beskrivelsen skal
komprimeringsplanen være utarbeidet på grunnlag av et gjennomført
valseprogram iht. vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.4.
Krav til komprimering er angitt i N200 kapittel 4.2.4. Dekket skal
komprimeres på en slik måte at krav til hulrom og dekkejevnhet er
oppfylt. Etter utført valsing skal dekkets overflate være uten
valsespor, uten merker fra stillestående vals på varm asfalt eller ha
andre mekaniske skader.

d) Toleranser for bredde, høyde, tverrfall og jevnhet på langs og tvers
skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.2.2.2.
Krav til skjøter skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging
kap. 4.9.6.

e) Kontrollgrunnlaget for oppfølging av kvalitet jf. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.9.1.3, skal leveres byggherren før oppstart av
asfaltarbeidene og senest som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Endringer som kan være av betydning for asfaltens egenskaper
krever en ny dokumentasjon av egenskapene.
Alle visuelt registrerte ujevnheter, samt alle dagskjøter og andre
tversgående skjøter skal måles med 3,0 m, ev. 1,0 m rettholt, metode
iht. håndbok R211. Dette gjelder også jevnheten ved alle stopp over
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10 minutter.
Entreprenøren skal i den tiden det legges asfalt føre daglig
leggerapport som overleveres byggherren fortløpende.
Leggerapporten skal minimum inneholde strekning rapporten gjelder
for, værforhold under legging, massetemperatur ved legging,
dagskjøter og utleggerstopp, visuell vurdering av utførelse,
massetype og forbruk.
Klebingen skal alle steder gi en skjærstyrke på minst 0,70 MPa målt
iht. PrEN 12697-48 kapittel 4.2 Shear Bond Test. Kravet gjelder
aritmetisk middel av tre parallelle prøver. Dersom øvre asfaltlag
løsner fra nedre lag ved uttak, settes skjærstyrken for denne prøven
til 0,0 MPa. Dersom det oppstår manglende heft mellom lagene skal
de gjennomføres prøving av skjærstyrke som grunnlag for retting av
feil i tillegg til visuell observasjon. Prøvingen skal fortsette etter behov
inntil forholdet er brakt i orden i stabil produksjon.
Komprimering skal dokumenteres ved registrering av utleggerens
fremdrift og variasjon i fremdrift kombinert med målinger av dekkets
densitet og/eller hulrom. Prøvehyppighet skal være minimum 1
prøvepunkt pr. 500 m i én utleggerbredde. Ett prøvepunkt består av
minst 2 parallelle densitetsmålinger eller 2 borkjerner. Dersom
entreprenøren dokumenterer aktiv bruk av infrarød skanning i
komprimeringsarbeidet, kan prøvehyppigheten halveres.
Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er krav til utlagt densitet iht.
kontrollgrunnlaget (arbeidsresepten).

65.1 Asfaltdekker bindlag

a) Klebing er oppgjort etter prosess 65.4. Asfaltering kan ha oppgjør
etter prosess 65.11 eller 65.12, ikke etter begge prosesser for samme
arbeid. Byggherren bestemmer før legging hvilke arbeider som skal
ha oppgjør etter hhv. areal eller tonn.

65.11 Asfaltdekker bindlag oppgjort i areal

x) Mengden måles som prosjektert areal av bindlag i tykkelse som
angitt, målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m2

65.111 Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb) i areal

*** Spesiell Beskrivelse ***

b )
Agb 11

c )
Se F-tegning for overbygningsdetaljer.

m2 1 250

65.2 Asfaltdekker slitelag

a) Klebing er oppgjort etter prosess 65.4. Asfaltering kan ha oppgjør
etter prosess 65.21 eller 65.22, ikke etter begge prosesser for samme
arbeid. Byggherren bestemmer før legging hvilke arbeider som skal
ha oppgjør etter hhv. areal eller tonn.
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65.21 Asfaltdekker slitelag oppgjort i areal

x) Mengden måles som prosjektert areal av slitelag i tykkelse som
angitt, målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m2

65.211 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb) i areal

65.21191 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb) i areal, tykkelse 40
mm
*** Spesiell beskrivelse ***

b )
Agb 11

c )
Se F-tegning for overbygningsdetaljer.

m2 1 080

65.21192 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb) i areal, tykkelse 30
mm
*** Spesiell beskrivelse ***

a )
Gjelder sykkelparkering og GS-veg

b )
Agb 11

c )
Se F-tegning for overbygningsdetaljer.

m2 220

65.4 Klebing av asfaltdekker

a) Omfatter levering og påføring av klebemiddel før legging av asfalt.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

m2 2 170

67 BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN  

a) Omfatter levering og arbeider med legging av betong,
belegningsstein, gatestein, heller og plater av naturstein utenfor
kjørebanen, som belegning på skuldre og fortau/gangbane, trafikkøy,
mv.. Omfatter også oppfylling og øvrige forarbeider samt
etterarbeider. Omfatter også ledelinjer i gategrunn,
varmekabelanlegg, etc.

b) Materialer skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging, kap.
4.

c) Utførelse skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging, kap. 4.
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67.1 Belegning på skuldre

a) Omfatter levering og arbeider med belegninger på skuldre i tykkelse
som angitt. Skulder i tunnel er medtatt i prosess 67.3.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

67.13 Belegning av knust asfalt Ak på skuldre

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Gjelder der asfaltert areal grenser til vegetasjon og
sideterreng. Skulder mot kantstein asfalteres og er medtatt i
prosess for slitelag og bindlag.

b ) 
Knust asfalt, Ak

c )
Tykkelse tilsvarende tilstøtende slite- og bindlag.
Se F-tegning for normalprofil

m2 40

67.2 Belegning på opphøyde arealer

a) Omfatter levering og arbeider med belegninger på fortau, gangbaner
og trafikk-øyer inkl. sentraløy i rundkjøring, i tykkelse som angitt.
Skulder i tunnel er medtatt i prosess 67.3.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

67.22 Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy  

a) Omfatter levering og arbeider med legging av belegningsstein,
gatestein, heller og plater av naturstein, inkl. forarbeider, settelag, og
etterarbeider som fuging, ettervibrering mv.

b) Type belegning, type settelag og type fuger skal være som angitt i.
den spesielle beskrivelsen. Materialer skal være som angitt i
vegnormal N200 Vegbygging, kap. 4.12.

c) Utførelse skal være som angitt i vegnormal N200 Vegbygging, kap.
4.12

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

67.223 Gatestein

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) 
Type belegning: Smågatestein i granitt, dimensjon 9/11 cm

Fugemasse og settelag, fraksjon 4/8 mm.

c )
Fuger fylles og etterfylles med 4/8.

For detaljer, se J-tegning.
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m2 10

67.27 Oppfyllingsmasser på trafikkøy

a) Omfatter levering og arbeider med oppfyllingsmasser på trafikkøyer
inkl. sentraløy i rundkjøring.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

m3 1

67.5 Ledelinjer i gategrunn

a) Omfatter levering og arbeider med ledelinjer i gategrunn for å
etablere standardiserte følbare overflater på gangareal, inkl.
merkostnader ved tilpasninger til tilstøtende overflater/belegg.

x) Mengden måles som prosjektert areal ledelinje. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder også erstatning av eksisterende taktil merking som
ikke kan gjenbrukes

m2 1
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74 GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER       

a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og
skråninger.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

74.1 Justering av jordskråninger og løsing av jord

74.11 Justering av jordskråninger

a) Omfatter nødvendige arbeider for å bringe jordskråninger og områder
i jord under grøntarealer innenfor toleranser gitt nedenfor, dersom det
er behov for bedre jevnhet enn det som oppnås etter prosess 25. Her
inngår ekstra graving, lasting, transport, utlegging og planering av
masser til eller fra de nevnte områder, i den utstrekning dette ikke
inngår i hovedprosess 2.

b) Ved tilføring av masser skal det brukes masser som blir like stabile
som områdene forøvrig.

d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for jordskråninger, hvis de
ellers er uten skjemmende svanker og kuler.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

m2 1 362

74.12 Løsing av jord

a) Omfatter løsing av jord. Aktuelt område avtales med byggherren.

c) Naturlig lagret jord eller underbygging av jord som er blitt pakket, skal
løses med egnet utstyr før andre lag utlegges. Løsingsmetode angis i
den spesielle beskrivelsen. Bearbeidelsen skal skje mens jorden er
passe fuktig, og jorden skal løses i den dybde som er nødvendig for
de angitte vekster. Sammenpakking av undergrunn eller
underbygging mellom løsning av jord og påføring av påfølgende lag
skal unngås.

x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m2

m2 1 362

74.3 Utlegging av separasjonslag, vanningsanlegg mv.

74.31 Separasjonslag i veggrøfter/ midtdeler og under
grøntarealer
a) Omfatter levering og utlegging av separasjonslag av geotekstil mot

overbygning på åpne materialer i bunn av veggrøft, under midtdeler
og grøntarealer. Utlegging av jord mv. er beskrevet i prosess 25.

b) Det skal brukes geotekstil bruksklasse 3. Fiberduk skal tilfredsstille
kravene i vegnormal N200 Vegbygging kapittel 4.4.

x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med separasjonslag.
Overlapp i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder også fordrøyningsbasseng/regnbed.

c ) 
Geotekstil som slipper vann gjennom, skal separere pukk/
kult og vekstjord. Se VA-notat  og J002 for oppbygging av
fordrøyningsbasseng/regnbed. Geotekstilen kan med fordel
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erstattes med mindre steinfraksjon under
fordrøyningsbasseng, for å redusere plast i grunnen. 

m2 86

74.4 Utlegging og bearbeiding av jord

a) Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord,
bearbeiding av jord, jordforbedring og gjødsling. Omfatter også
fjerning av ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/
planting.

b) Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg
fra dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med
en slik sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er
godt egnet som dyrkingsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke
menes det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø,
plante- og rotdeler (stedlige toppmasser).

c) Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før
utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så
tørr at strukturen ikke skades.
Klargjort overflate for tilsåing/beplantning skal ha jevne flater og
skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne
og myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal
tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred
flate med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor
liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v.
skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i
angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.41 Utlegging og finplanering av vegetasjonsdekke og
matjord   
a) Gjelder stedlige toppmasser/vegetasjonsdekke og matjord med

opprinnelse fra linjen, enten dette er direkte fra utgravning, fra ranker,
fra mellomlager eller jordforbedret etter prosess 74.432. Omfatter
opplasting, transport og utlegging i den utstrekning dette ikke inngår i
prosess 25. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging
og fram til såing/planting.
Ved planting av større trær og planter av skogplantekvalitet utføres
planering etter prosess 25. Avtaking og lagring av stedlige
toppmasser/vegetasjonsdekke og matjord er beskrevet i prosess 21.
Ev. bekjempelse av uønskede arter er beskrevet i prosess 27.

b) Krav til tykkelse av jordlaget er følgende:
- Arealer for naturlig revegetering fra stedlige toppmasser: 50 - 100
mm vegetasjonsdekke.
- Arealer som skal tilsås som grasbakke: Minst 50 mm vekstjord eller
stedlige toppmasser/vegetasjonsdekke.
- Arealer som skal tilsås som bruksplen: Minst 100 mm matjord eller
vekstjord.

c) Stedlige toppmasser for naturlig revegetering skal legges ut løst med
ujevn overflate på ruglete/løs/ujevn undergrunnsjord. Toppmasser
skal ikke komprimeres.

d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for
gras- og planteareal.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.411 Utlegging av stedlige toppmasser for naturlig
revegetering
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74.4119 Tilbakelegging av trestammer

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også alle arbeider ifm. tilbakelegging av trestammer
(av ask og eik) som ble hugget og mellomlagret. 

c)
Trestammenes store grener fjernes før de fraktes til anlegget
og legges ut som vist i O001.

stk 2

74.412 Utlegging og planering for grasbakke

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Omfatter også alle arbeider og alt materiale i forbindelse
med forarbeid før tilsåing av grasplen og blomstereng og
planting.

m2 900

74.42 Jordprøver      

a) Omfatter uttak av jordprøver med tilhørende analyse, inkludert
innmåling, kartinntegning og utarbeidelse av forslag til
jordforbedringstiltak.

c) Basert på analysene skal entreprenøren utarbeide forslag til
jordforbedringstiltak, kalking og gjødsling som forelegges byggherren.
Byggherren vil trenge inntil 3 uker for sin vurdering av tiltakene.
Prøvesteder foreslås av entreprenøren og avtales med byggherren.
Prøvene skal fortrinnsvis tas om høsten eller om våren. Prøvene tas
fra jordlaget ned til ca. 200 mm dybde. Prøvene skal ikke inneholde
undergrunnsjord. Prøvene tas med jordbor. En prøve består av minst
9 stikk med jordboret. Jorda fra de enkelte stikk blandes og fylles i
prøveeske som tar 0,5 liter. I samme jordprøve skal det ikke være
blandet ulike jordarter.
Kopi av kart med inntegning av prøvesteder sendes sammen med
prøvene til jordanalyselaboratoriet.

x) Mengden måles som prosjektert antall prøver. Enhet: stk

74.421 Jordprøver - standard prøve

c) Analyser som skal utføres for hver prøve er
- pH og AL -løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og Na)
- Glødetap
- Kornfordeling med siktekurve

*** Spesiell Beskrivelse ***
a ) 
Omfatter også jordprøver av eksisterende masser for å
undersøke om eksisterende masser er egnet til gjenbruk
som vesktjord i anlegget

stk 2

Sum Prosess 7: 0



Multiconsult 26.06.2026
10265138-01 Sandbakken Side 67
7 Vegutstyr og miljøtiltak
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.Pris Pris

74.44 Innkjøpt vekstjord   

a) Omfatter levering, deklarering, analyse, blanding, utlegging og
finplanering av vekstjord. Jorddybde skal være som angitt i den
spesielle beskrivelsen.
Eventuelt tettelag over steinfylling er beskrevet i prosess 25.43.

b) Det skal leveres oppdaterte fullstendige analyser av den tilbudte jorda
i god tid før bestilling av jord.
Mineraljord skal virke som basisjordblanding for innblanding av
organisk materiale for to typer vekstjord.
Det skal minimum nyttes 50 vekt % naturlige løsmasser i
jordblandingene av den mineralske delen. Basisjordblandingen i
henhold til siktekurven skal være siltig sand, lettleire eller sandig
lettleire, se Figur 74.2 og 74.3.
Jordblandingene skal ikke inneholde spiredyktig ugrasfrø eller
rotdeler av ugras.
Alle kompostmaterialer som nyttes skal ha lavere C/N-forhold enn 30.
Torv kan benyttes i moldholdig vekstjord dersom det viser seg
vanskelig å tilfredsstille kravene til organisk innhold og kjemiske
egenskaper bare med innblanding av kompostprodukter.
Jorda skal være homogent blandet.
Vekstjorda skal deklareres som vekstjord i henhold til Norsk Standard
2890, tillegg B tabell B3 inklusive valgfrie deklarasjoner.
Jorda skal tilfredsstille kravene vist i figur 74.1. I tillegg skal total
organisk karbon (TOC) i jord bestemmes.
Analysene skal omfatte
Ved pH 7 eller høyere deklareres også
Ved innblanding av organisk materiale i vekstjorda skal det brukes
materialer som minst tilfredsstiller kvalitetsklasse II i forskrift om
gjødselvarer mv. av organisk opphav, og de kjemiske egenskapene til
råvarene skal kunne dokumenteres i samsvar med Mattilsynets
veiledning til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Sum Prosess 7: 0



Multiconsult 26.06.2026
10265138-01 Sandbakken Side 68
7 Vegutstyr og miljøtiltak
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.Pris Pris

Figur 74.1 Krav til egenskaper til vekstjord

Figur 74.2 Anbefalt kornfordeling til mineraljord.
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Figur 74.3 Teksturtrekant med anbefalt tekstur for anleggsjord
markert med skravert felt.

c) Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og
skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne
og myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal
tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred
flate med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor
liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v.
skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i
angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for
gras- og planteareal.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.441 Moldholdig vekstjord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Gjelder vekstjord til stauder

b )
Moldholdig vekstjord

c ) 
Vekstjordtykkelse for stauder er 40 cm. 

x)
Mengdene sees i sammenheng med eventuell gjenbruk av
eksisterende masser

m2 150
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74.442 Moldfattig vekstjord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Omfatter også alle arbeider og alt materiale i forbindelse
med utlegging av moldfattig vekstjord til trær og for
etablering av blomstereng og grasplen i anlegget. 

c )
Lagtykkelse blomstereng/grasplen: 15 cm, lagtykkelse
planting av trær: 60 cm, se J002.

x)
Mengdene sees i sammenheng med eventuell gjenbruk av
eksisterende masser

m2 570

74.5 Etablering av grasdekke

a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med etablering av
grasdekke og/eller blomstereng ved såing, legging av ferdig dyrket
gras og midlertidig beskyttelse av skråninger. Omfatter også fjerning
av ev. erosjonsnett som ikke nedbrytes naturlig når vegetasjonen har
etablert seg. Omfatter også vanning, gjødsling, klipping og
ugrasbekjempelse i forbindelse med planting/såing og fram til
overtakelse.

b) Ved maskinell tilsåing med sprøyting benyttes en blanding av vann,
frø, gjødsel og klebemiddel på ferdig planert areal. I de tilfeller det
ikke er fare for erosjon i vekstperioden, benyttes 50 kg tørt
klebemiddel og 50 kg N-P-K 15-4-12 per 1000 m2.
Ved bruk av ferdig dyrket gras skal dette ha godt utviklet rotsystem og
skal i tiden før den legges holdes i god vekst. Det skal være høyst 3
døgn mellom skjæring og legging. Graset skal ha gjennomgått to
vekstsesonger og være tett og fritt for rotugras. Grasremser skal ha
minst 30 mm rottykkelse og minst 300 mm bredde, og skal legges tett
inntil hverandre. Type av ferdig gras som skal benyttes, er angitt i den
spesielle beskrivelsen.

c) Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å
redusere erosjon.
Der det benyttes midlertidig erosjonsbeskyttelse skal denne påføres
senest 3 uker etter såingen.
Hvis tidligere finplanert overflate har endret seg, eller hvis overflaten
er blitt tett, skal det foretas nødvendig løsing og finplanering før
tilsåing eller legging av ferdig dyrket gras.
Grasareal skal klippes jevnlig fram til overtakelse. Ved overtakelse
skal graset være homogent og i god vekst. Det skal ha en
markdekningsgrad på minst 95 %, ikke ha åpne flekker større enn 1,0
dm2.
For såing av grasareal gjelder følgende særskilt:
Arealene skal tilsås så snart dette er praktisk mulig og senest tre uker
etter ferdigstillelse av jordoverflate i vekstsesongen. Det skal ikke
være større stein i overflaten enn at arealene enkelt lar seg klippe.
Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Det skal sås
ut den frømengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut
fra frøtype og lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Av en
tilfeldig prøveflate skal de sådde artene utgjøre minimum 80% av
planteantallet ved overtakelse.
Ved manuell tilsåing skal det etter såing utføres lett nedmolding av
grasfrøet og det skal rakes og valses etter såing. Etter siste valsing
skal det være god kontakt mellom frø og jord.
Ved maskinell tilsåing med sprøyting utføres ikke nedmolding av
grasfrøet.
For legging av ferdig dyrket gras gjelder følgende særskilt:
Etter at grasmatten er lagt, skal eventuelle sprekker fylles med sand.
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Nødvendig vanning skal utføres til grasroten har festet seg. I bratte
skråninger skal remsene/stykkene plugges fast til grunnen dersom
forholdene krever det. Ved midlertidig lagring og under arbeidet skal
det påses at grasmattene ikke utsettes for sol og vind. Før utlegging
skal underlaget av jord gjennomvannes. Grasmattene skal legges i
forbant med tette fuger og i god kontakt med underlaget. Direkte etter
legging skal plenen gjennomvannes og rulles over med lett plenrull.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.51 Såing av grasareal 

a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med tilsåing av arealer
for etablering av grasbakke, grasplen og/eller blomstereng.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.511 Etablering av grasareal ved manuell tilsåing 

74.5112 Etablering av blomstereng ved manuell tilsåing

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Gjelder blomstereng som vist på landskapsplan

b )
Frøblanding: LOG Blomstereng Norske Arter
https://www.log.no/produkt/blomstereng-norske-arter/ 

c ) 
Frømengde: 15 kg/1000 m2

m2 710

74.5113 Etablering av grasplen ved manuell tilsåing

*** Spesiell beskrivelse ***

a)Gjelder grøfter og sidearealet som vist i landskapsplan.

b)Frøblanding (tilsvarer Spire vegvesen B3):
Engkvein, Agrostis capillaris - Norsk opprinnelse 10%
Sauesvingel, Festuca ovina - Norsk opprinnelse 20%
Rødsvingel, Festuca rubra ssp. rubra 'Frigg' 70%

c)Grasfrøblandingen skal ikke inneholde vegrødsvingel
(rødsvingel uten utløpere, Festuca rubra ssp. commutata.
Det skal leveres spesifikasjon på grasfrøblanding minst 1
uke før såing. Frøblandingen skal godkjennes av grøntfaglig
hos byggherre i god tid før såing. Det skal benyttes følgende
mengde frø: Gressbakke - 15 kg frø pr. 1000 m2.

m2 58
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74.6 Plantearbeider

a) Omfatter levering og planting av trær, busker og stauder, utgraving av
plantehull, samt levering og utlegging av vekstjord og dekkmateriale.
Med vekstjord menes jord fra linja etter prosess 74.41, 74.43 eller
74.44 med egnet kvalitet til bruk ved planting. Omfatter også levering
og tilbakefylling av vekstjord i plantehullet, inkludert fjerning av
overskuddsmasser. Omfatter også vanning, gjødsling og
ugrasbekjempelse i forbindelse med planting og fram til overtakelse.
Ev. bekjempelse av uønskede arter utover dette er beskrevet i
prosess 27.3.
Vanning og gjødsling i reklamasjonstiden medtas i prosess 74.7.
Entreprenøren skal ved bestilling ta hensyn til det ansvar han er
pålagt for skjøtsel og ut fra sin erfaring vurdere behovet for utskifting
av planter. Utskifting av planter som del av skjøtsel er inkludert i
prosess 74.7.

b) Terminologi er i henhold til Norsk Standard for planteskolevarer, NS
4400. Entreprenøren er ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir
behandlet faglig forsvarlig. Ved levering skal plantene ha en utvikling
som er normal for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til
kvalitet, sortering, bunting, karstørrelse, merking m.v. i henhold til NS
4400. Alle planter skal ha en herkomst som er egnet for klimasonen.
Plantenes herkomst skal forelegges byggherren før bestilling. I
planene skal det angis om det skal benyttes barrotsplanter,
pluggplanter, klumpplanter eller konteinerplanter. Barrotsplanter skal
plantes om våren før bladsprett eller om høsten etter avmodning hvis
ikke annet er angitt. Det skal ikke utføres planting utenfor
vekstsesongen. Gjennomrotede konteinerplanter og pluggplanter kan
plantes innenfor hele vekstsesongen. Klumpplanter plantes
fortrinnsvis før 15. juni. Under transport og midlertidig lagring skal
plantenes røtter være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind skal
hele planten dekkes til. Plantene gjødsles på bakgrunn av
jordanalyse.

c) Ved mellomlagring skal det sørges for nødvendig jordslagning,
skygging og vanning av plantene. Buntede vekster skal skilles før
jordslagning. Nødvendig skjæring skal foretas. Godt løsnet jord skal
fordeles til rotsystemet. Etter planting skal overflaten løses og jevnes.
Etter planting skal det vannes i plantehullet samt overvannes etter
fylling av jord. Det skal kontrolleres at vannet kommer plantene til
gode og ikke renner unna som overflatevann.

x) Planteavstander måles horisontalt. Mengden måles som prosjektert
antall. Enhet: stk

74.61 Planting av trær 

b) Det skal benyttes jord i henhold til prosess 74.44.

c) Jorddybde og utforming av plantehull skal være som angitt i den
spesielle beskrivelsen. Trærne skal plantes slik at rothalsen er over
jordoverflaten. Det må før planting komprimeres under rotklumpen
slik at treet ikke synker etter planting, alltid med minimum 30 cm
større diameter enn utstrekning på røttene. Jorden i bunnen og
sidene skal være godt vanngjennomtrengelig. Når plantehullet er
tilbakefylt til ca. 150-200 mm under terreng vannes grundig før videre
oppfylling.

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk
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74.612 Ornäsbjørk - Betula pendula 'Darlecarlica' E

*** Spesiell beskrivelse ***

b) 
Botanisk navn: Betula pendula 'Darlecarlica' E
Norsk navn: Ornäsbjørk 'Darlecarlica' E
Herkomst: Norsk
Størrelse: So 16-18
Leveringsform: Kp
Kategori: Gjennomgående stamme

Annet: Produksjonsland Norge iht. NS4400. Annen
størrelse eller sort skal godkjennes skriftlig av byggherre

c )
Trærne skal ha tilgjengelig et jordvolum på 15 m3. Trærne
kan dele på dette arealet. Trærne plantes som vist på J002,
plantehull til denne oppbyggingen tilpasses på stedet for
hvert enkelt tre.

stk 2

74.613 Furu - Pinus sylvestris Akershus

*** Spesiell beskrivelse ***

b ) 
Botanisk navn: Pinus sylvestris Akershus
Norsk navn: Furu Akershus
Herkomst: Norsk
Størrelse: So 16-18
Leveringsform: Kp
Kategori: Gjennomgående stamme

Annet: Produksjonsland Norge iht. NS4400. Annen
størrelse eller sort skal godkjennes skriftlig av byggherre

c ) 
Trærne skal ha tilgjengelig et jordvolum på 15 m3. Trærne
kan dele på dette arealet. Trærne plantes som vist på J002,
plantehull til denne oppbyggingen tilpasses på stedet for
hvert enkelt tre.

stk 2

74.614 Rogn - Sorbus aucuparia fk. Sauherad

*** Spesiell beskrivelse ***

b ) 
Botanisk navn: Sorbus aucuparia fk.Sauherad
Norsk navn: Rogn fk. Sauherad 
Herkomst: Norsk
Størrelse: So 16-18
Leveringsform: Kp
Kategori: Gjennomgående stamme

Annet: Produksjonsland Norge iht. NS4400. Annen
størrelse eller sort skal godkjennes skriftlig av byggherre
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c )
Trærne skal ha tilgjengelig et jordvolum på 15 m3. Trærne
kan dele på dette arealet. Trærne plantes som vist på J002,
plantehull til denne oppbyggingen tilpasses på stedet for
hvert enkelt tre.

stk 2

74.615 Spisslønn fk. Fåberg - Acer platanoides fk. Fåberg

*** Spesiell beskrivelse ***

b)
Botanisk navn: Acer platanoides fk. Fåberg
Norsk navn: Spisslønn fk. Fåberg
Herkomst: Norsk
Størrelse: So 16-18
Leveringsform: Kp
Kategori: Gjennomgående stamme
Annet: Produksjonsland Norge iht. NS4400. Annen størrelse
eller sort skal godkjennes skriftlig av byggherre.

c )
Trærne skal ha tilgjengelig et jordvolum på 15 m3. Trærne
kan dele på dette arealet. Trærne plantes som vist på J002,
plantehull til denne oppbyggingen tilpasses på stedet for
hvert enkelt tre.

stk 2

74.63 Planting av busker  

c) Busker skal plantes i samme dybde som de har stått tidligere.
Forøvrig gjelder samme krav til planting av busker som for trær.

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk

74.631 Planting av Salix 'Brekkavier'

*** Spesiell beskrivelse ***

b)
Botanisk navn: Salix 'Brekkavier'
Norsk navn: Grønnvier 'Brekkavier'
Herkomst: Norsk
Størrelse: Min 5 tellende greiner
Leveringsform: Co
Planteavstand: 100 cm
Iht. NS4400.

Annet:  Annen størrelse eller alternativ art skal godkjennes
skriftlig av byggherre

stk 7
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74.632 Planting av bjørkebladspirea 'Tor'

*** Spesiell beskrivelse ***

b)
Botanisk navn: Spiraea betulifolia 'Tor'
Norsk navn:Bjørkebladspirea 'Tor
Herkomst: Norsk
Størrelse: Min 5 tellende greiner
Leveringsform: Co
Planteavstand: 70 cm
Iht. NS4400.

Annet:  Annen størrelse eller alternativ art skal godkjennes
skriftlig av byggherre

stk 15

74.65 Planting av stauder

a) Jord til stauder er beskrevet i prosess 74.44.

c) Stauder skal plantes i samme dybde som de har stått tidligere. Det
skal vannes ved planting.

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk

74.651 Planting av Carex pseudocyperus -dronningstarr

*** Spesiell beskrivelse ***

b)
Botanisk navn: Carex pseudocyperus
Norsk navn: Dronningstarr
Herkomst: Norsk
Størrelse: 3 l
Leveringsform: Co
Planteavstand: 40 cm
Iht. NS4400.

Annet:  Annen størrelse eller alternativ art skal godkjennes
skriftlig av byggherre.

stk 133

74.652 Planting av Lythrum salicaria -kattehale

*** Spesiell beskrivelse ***

b)
Botanisk navn: Lythrum salicaria
Norsk navn: Kattehale
Herkomst: Norsk
Størrelse: 3 l
Leveringsform: Co
Planteavstand: 30 cm, forbandt plantemønster
Iht. NS4400.

Annet:  Annen størrelse eller alternativ art skal godkjennes
skriftlig av byggherre.
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stk 354

74.653 Planting av Scirpus sylvaticus - skogsivaks

*** Spesiell beskrivelse ***

b)
Botanisk navn: Scirpus sylvaticus
Norsk navn: Skogsivaks
Herkomst: Norsk
Størrelse: 3 l
Leveringsform: Co
Planteavstand: 30 cm, forbandt plantemønster
Iht. NS4400.

Annet:  Annen størrelse eller alternativ art skal godkjennes
skriftlig av byggherre.

stk 228

74.67 Oppstøtting og beskyttelse  

a) Omfatter beskyttelse av nyplantede arealer, inkl. oppstøtting og
beskyttelse av busker og trær samt fjerning av
beskyttelsesmarkeringen. Omfatter også bardunering av trær.

c) Beskyttelsesmarkering skal være tilstrekkelig solid til å vare den tid
det er behov for den, og skal fjernes ved reklamasjonstidens utløp
hvis annet ikke er angitt. Hvis trær skal støttes med stokker, skal
disse rammes slik at hovedrøtter ikke skades. Bardunering gjøres
synlig og utføres slik at barken ikke skades.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.671 Oppstøtting og beskyttelse av trær

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også levering av alt oppstøttingsmateriale

b ) 
Det skal benyttes materialer i treverk, 3 stk. rundstokker Ø
minimum 60 mm. Bindmaterialet skal være fleksible
oppbindingsbånd i organisk materiale med minimum 50 mm
bredde.

c ) 
Rundstokkene forankres så dypt at treets nederste 1/3 ikke
vaier i vinden. Rundstokkene holdes sammen av en
avstivende ramme av treverk under bakken og midt på
oppstøttingen (over bakken). Stokkene skal rammes inn i
undergrunnen før treet settes på plass. Stokkene skal ikke
rammes ned gjennom rotklumpen. Toppen av stokkene skal
være på samme høyde etter at de er satt ned i bakken.
Oppbindingsbåndene monteres ved 1/3 av treets høyde. 
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x)
Mengden måles som prosjektert antall trær som skal           
støttes. Enhet stk

stk 8

74.673 Beskyttelse av beplantet areal

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også alle arbeider i forbindelse med nyplantet og
nysådd areal. Det skal settes opp gjerder som hindrer ferdsel
på nyplantet og nysådd areal.

b ) 
Gjerdestolper og gjerdeflate (3 stk liggende planker) skal
være av ubehandlet tre, ferdig gjerdehøyde skal være 1,2 m.

c) 
Gjerdestolpene slås ned i bakken, gjerdeflateplankene festes
til stolpene. Gjerdet fjernes når vegetasjonen har nådd
tilfredstillende vekst.

m2 155

74.68 Utlegging av dekkmateriale, vanning og gjødsling

74.681 Utlegging av dekkmateriale

a) Omfatter levering og utlegging av dekkmateriale.

b) Dersom det benyttes bark, kompost, halm, lin eller lignende skal det
deklareres i henhold til NS 2890. For trær og busker skal det brukes
dekkmateriale av godt omdannet plantekompost.

c) Dekkmaterialet skal legges ut på svart jord, fri for ugras, lagtykkelse
80 mm. Dekkmaterialet skal ikke ligge inntil stammebark eller rothals.
Utlegging skal skje på en slik måte at jordstruktur og planter ikke
skades av arbeidet.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***
a) 
Omfatter også alle arbeider i forbindelse med utlegging av
 kompost som ugresshemmende tiltak og jordforbedring ved
busker og trær (se J002 for trær).

b) 
Det skal benyttes nedbrytbar duk over vekstjord og under
omdannet kompost av park- og hageavfall, fraksjon 0-2 mm,
type Oslokompost eller tilsvarende.

c) 
Kompost legges ut etter planting og på en slik måte at
kompostlagets tykkelse avtrappes mot null. Komposten skal
ikke komme i direkte berøring med busker og trærs stammer,
rothals eller greiner. Det skal legges ut nedbrytbar duk og
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kompost i et areal på Ø 1,5 meter rundt hvert tre, og i
buskarealets hele utstrekning.

d) 
All kompost skal dokumenteres iht.gjeldende forskrift om
organiske gjødselsvarer og NS 2890. Varedeklarasjonens
analyse skal være oppdatert.

e) 
Kvaliteten på komposten skal dokumenteres og fremlegges
byggherre senest syv dager før utlegging av dekkmaterialet.

m2 110

74.7 Etableringssjøtsel i 3 år

a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av vedlikehold og
skjøtsel av plantefelt og enkeltplanter i 3 år. For disse arbeidene
overføres avtalen til Vegforvaltning/Drift. Skjøtsel skal omfatte
materialer og arbeider i forbindelse med klipping, rydding unntatt
søppeplukking, ugrasbekjempelse, gjødsling, ettersåing, beskjæring
og vanning av gressarealer, trær, busker og stauder, nødvendig
utskifting av planter i henhold til de gitte krav samt legging av
dekkmateriale siste skjøtselsår for trær og busker.

c) Det skal utarbeides en detaljert plan for arbeidene. Denne skal
inneholde opplysninger om gjødselmengder, ugrasbekjempelse,
vanning av trær og busker, rydding, beskjæring m.v. samt tidspunkt
for utførelse av de enkelte arbeidsoperasjoner. Planen skal
forelegges byggherren.
Rapportering til byggherren skal skje hver 1. juni og 1. oktober for
vedlikehold / skjøtsel.
Busker og trær skal til enhver tid være friske og i god vekst. Ugras
skal aldri virke hemmende på kulturplantenes utvikling. Døde og
svake planter skal erstattes fortløpende med planter av samme art,
kultivar og herkomst som plantene de erstatter. Plantene skal ved
planting ha samme størrelse og forgrening som de utgåtte plantene
ville hatt ved en normal utvikling. Skjøtsel skal utføres i henhold til
den godkjente plan.
Gressarealene skal til enhver tid være i god vekst og utvikling. Ved
periodens utløp skal grasarealene være nyklipte og dekke minst 80 %
av overflaten jevnt fordelt på feltet. Ferdig dyrket gras skal dekke
minst 95 % av overflaten jevnt fordelt på feltet. For masseplanter
aksepteres 10 % utgang jevnt fordelt på feltet.
For busker og trær erstattes plante for plante. Ved periodens utløp
skal busker og trær være i et utviklingsstadium som er normalt for
arten. Beplantningsarealene skal være fri for rotugras og holdes reine
for frøugras.
For gressarealer gjelder følgende særskilt:
Gressarealer skal overgjødsles årlig. Gressplen skal klippes så ofte
at gresset aldri er mer enn 150 mm langt. Gressbakke tilsvarende
300 mm. Klipping av arealer tilsådde med gress og blomstrende arter
skal skje slik at den ikke hindrer blomstring, frøsetting og
frøspredning. Ugresset skal bekjempes slik at det aldri dekker mer
enn 30% av overflaten i gressbakke og 15% i gressplen. Ved utgang i
gressplen på min. 0,5 m2 og i gressbakke på 2 m2 skal det ettersås
så snart de klimatiske forholdene er egnet for dette.
For buskarealer og masseplanter gjelder følgende særskilt:
Plantene skal overgjødsles årlig. Ugraset skal fjernes før det virker
hemmende på kulturplantenes utvikling og alltid før ugraset setter frø.
Ugraset skal aldri dekke mer enn 10 % av den åpne jorden i
plantefeltene. Plantefeltene skal vannes i tørkeperioder når det er
fare for veksthemming eller død pga. vannmangel. Ved sopp- og
skadedyrangrep som kan føre til nedsatt vekst eller utgang for
enkelte plantearter eller for sammenhengende plantefelt, skal det
settes inn mottiltak. Ved bruk av plantevernmidler skal byggherren
kontaktes i forkant av behandlingen.
Ved tynning av planter i plantefelt fra naturlig revegetering skal
plantene kuttes så langt ned mot rothalsen at de ikke etablerer seg
på nytt.
For trær gjelder følgende særskilt:
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Trærne skal overgjødsles på bakgrunn av jordanalyse. Vanning skal
skje i tørkeperioden og etter behov. Trærne skal beskjæres en gang i
2. år etter overtakelse. Korrigering av mekaniske skader skal foretas
ved behov. Sopp- og skadedyr skal bekjempes hvis det kan redusere
treets trivsel og tilvekst eller ser skjemmende ut. Oppstøtting,
oppbinding og trebeskyttelse skal etterses og istandsettes ved behov.
Oppbindingen skal løsnes i takt med trærnes tykkelsesvekst.
Midlertidig oppstøtting, oppbinding og trebeskyttelse fjernes 3. år,
dersom annet ikke avtales med byggherren.

x) Kostnad angis som rund sum. Utbetales med 1/3 per år. Enhet: RS

74.71 Gressarealer

a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling,
klipping, ugressbekjempelse og ettersåing av gressarealer. Omfatter
også rydding og søppelplukking like før klipping og i forbindelse med
utførelse av skjøtsel på området

x) Mengden måles som prosjektert areal. Utbetaling etter avtalt plan.
Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder også grasplen og blomstereng.

b ) 
Blomstereng skjøttes etter anbefaling fra
frøblandingsprodusenten, ift slått, avkapp og ev. gjødsling. 

x)
Mengden måles som prosjektert areal. Utbetales med 1/3
per år. Enhet m2.

m2 900

74.72 Buskarealer og masseplanter

a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling,
ugrasbekjempelse, beskjæring, vanning og sopp- og
skadedyrbekjempelse av busker og masseplanter. Omfatter også
legging av kompost til dekkmateriale siste skjøtselsår iht. krav i
prosess 74.68. Omfatter også rydding og søppelplukking i forbindelse
med utførelse av skjøtsel på området.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.721 Areal beplantet med busker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av
overgjødsling, ugrasbekjempelse, beskjæring, vanning og
sopp- og skadedyrbekjempelse av busker. Omfatter også
utlegging av kompost.

c) Buskene skal til enhver tid være friske og i god vekst.
Busker erstattes plante for plante, fortløpende. Ved
periodens utløp skal buskene være i et utviklingsstadium
som er normalt for arten.

Skjøtsel:
Buskene beskjæres hver vår, tilpasset artene.
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Ugressbekjempelse:
Areal med busker holdes fritt for ugress. Ugrasbekjemping i
skal gjøres etter behov, men minimum annenhver uke fram til
vekstavslutning.

Gjødsling:
Plantene overgjødsles to ganger i sesongen. Første gang i
begynnelsen av mai og andre gang i slutten av juni.

Vanning:
Det skal vannes godt i etableringsperioden. Tørkeskader
skal ikke forekomme.
Ved utgangen av garantitiden skal det legges ut ny kompost.
Det benyttes utførelse som beskrevet i post 74.681.

x)    Mengden måles som prosjektert areal. Utbetales med
1/3 per år. Enhet m2.

m2 85

74.7219 Areal beplantet med stauder

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av
overgjødsling, ugrasbekjempelse, beskjæring, vanning og
sopp- og skadedyrbekjempelse av stauder. Omfatter også
utlegging av kompost. 

c) Staudene skal til enhver tid være friske og i god vekst. For
stauder erstattes plante for plante, fortløpende. Ved
periodens utløp skal staudene være i et utviklingsstadium
som er normalt for arten.

Skjøtsel:
Stauder skjæres ned om våren, rett etter snøsmelting og før
ny vekststart. Plantedeler trimmes i mindre biter, uten å
skade plantene, og fordeles jevnt utover staudefeltet.
Skjemmende plantedeler fjernes. Der staudefeltene grenser
til gressarealer, skal kanten stikkes opp hver vår.

Ugressbekjempelse:
Staudefeltet holdes fritt for ugress. Ugrasbekjemping i
staudebed skal gjøres etter behov, men minimum annenhver
uke fram til vekstavslutning.

Gjødsling:
Plantene overgjødsles to ganger i sesongen. Første gang i
begynnelsen av mai og andre gang i slutten av juni.

Vanning:
Staudene vannes godt i etableringsperioden. Tørkeskader
skal ikke forekomme.
Ved utgangen av garantitiden skal det legges ut ny kompost.
Det benyttes utførelse som beskrevet i post 74.681.

x)    Mengden måles som prosjektert areal. Utbetales med
1/3 per år. Enhet m2.
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m2 67

74.73 Trær

a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling,
vanning, beskjæring, ugrasbekjempelse, sopp- og skadedyr-
bekjempelse og ettersyn med oppstøtting, oppbinding og beskyttelse.
Omfatter også legging av kompost til dekkmateriale siste skjøtselsår
iht. krav i prosess 74.68.

x) Mengden måles som antall trær. Utbetales med 1/3 per år. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Omfatter også levering av vanningsposer og etterfylling av
kompost.

b ) 
Vanningsposer av typen NSH PVC 75 l, Treegator eller
tilsvarende. Som kompost benyttes produkt beskrevet i
prosess 74.681.

c ) 
Vanning: Trærne skal i hele vekstsesongen være saftspente.
Tørkeskader skal ikke forekomme. Det må sikres nok
plantetilgjenglig vann i jorden rundt trærne til enhver tid. 

Gjødsling: Trærne skal overgjødsles to ganger pr. sesong.
Gjødsel skal fordeles jevnt rundt hvert tre. Ved gjødsling skal
det vannes samtidig, alternativt utføres gjødsling i regnvær.
Første gjødsling skal foregå i mai, andre gjødsling skal
foregå i slutten av juni.

Ugressbekjempelse: Det skal holdes ugressfritt i et areal på
Ø 1 meter rundt hvert tre. 

Kompost: Kompost skal etterfylles rundt trærne ved behov.
Ved skjøtselsperiodens utløp skal det legges ut ny kompost
rundt trærne. Komposten legges ut som beskrevet i prosess
74.681. Hver vinter skal det lages en renne for vann ut fra
komposten, slik at vann ikke samles opp inntil rothalsen på
trærne.

Beskjæring: Trærne skal oppbyggingsbeskjæres en gang 3
år etter overtakelse i samråd med byggherre. 

Oppstøtting: Fjernes mot slutten av det tredje garanitåret.

Alt arbeid med skjøtsel skal loggføres med dato. Loggen
vedlegges faktura.

stk 8
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74.91 Etablering av forhøyning/terskel i grøfter for å lede vann

***Spesiell beskrivelse***

a ) 
Gjelder etablering av terskel/forhøyninger i grøfter, i nordøst,
nordvest og i sør ved regnbedet.,som vist på C001 og
landskapsplan. Omfatter også alle arbeider og alt materiale i
forbindelse med etablering av terskel/forhøyning. 

b ) 
Oppbygging av terskel/forhøyning:
Pukk 20-40 mm, høyde ca. 30 cm, avsluttes med stabile
skråninger. 
Vekstjord (moldfatting): 15 cm

x ) 
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

m2 15

75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

75.1 Kantstein

a) Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein.

x) Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m

75.11 Kantstein av naturstein    

a) Omfatter levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive
tilhørende graving, betong, fuging eventuell forskaling, tilbakefylling
av tilstøtende utgravd overbygningsmasse og borttransport av
overskuddsmasse.

b) Krav til steintype, dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til
eventuell fuging benyttes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som
eventuelt underlag benyttes jordfuktig sementmørtel 1:5 eller bedre.

d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra
teoretisk senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra
jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. I
tillegg til disse toleranser kommer ujevnheter i steinen som ligger
innenfor det forlangte krav til hugningsgrad.

x) Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m

75.111 Rett kantstein av naturstein

b) Rette kantstein satt på rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a ) 
Gjelder også ev. erstatning av eksisterende kantstein som
ikke kan gjenbrukes

b ) 
Granittkantstein, 15x30 cm, fas 2 cm. 

Sum Prosess 7: 0



Multiconsult 26.06.2026
10265138-01 Sandbakken Side 83
7 Vegutstyr og miljøtiltak
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.Pris Pris

c )
Se J-tegning for utforming og montering.
Settes i jordfuktig betongmørtel, B30.

m 71

76 TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING

a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent
trafikkregulering og belysning. Grøfter og kabler i bakken er
beskrevet i prosess 44.

b) Krav til materialer angis i den spesielle beskrivelsen.

c) Krav til utførelse angis i den spesielle beskrivelsen.

76.3 Belysningsanlegg for gater og veger

a) Omfatter materialer og arbeider med belysningsanlegg. Omfatter
også styring, fundamentering, mekanisk og elektrisk infrastruktur
samt framføring og tilknytning til ekom og elektrisitet.

76.34 Lysmaster og fundamenter

a) Omfatter levering, montering og tilkopling av lysmaster med utliggere,
fester for armaturer og tilbehør. Omfatter også fundamenter,
stolpeinnsats, koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern.

b) Lysmaster og fundamenter skal være dimensjonert for vindlast i
henhold til NS-EN 1991-1-4 og i henhold til NS-EN 40-3.
Lysmaster og fundamenter av stål skal være overflatebehandlet iht.
NS-EN ISO 1461 og NS-EN 40-5.
Betongfundament skal ha kvalitet minimum B35MF40, skal
dimensjoneres etter NS-EN 1992 og utføres i henhold til NS-EN
13670. Innstøpte grupper av gjengestenger og skruer skal ha
stålkvalitet 8.8, være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 10684 og
være beskyttet mot fersk betong gjennom isolering av sinken fra
sementlimet med tett epoksybelegg avstrødd med tørr støvfri sand
eller kromholdig sinkbelegg som resultat av en særskilt
etterbehandlingsprosess etter varmforsinkingen.
Ettergivende lysmaster og fundament skal i tillegg oppfylle krav i NS-
EN 12767.

c) Lysmaster av metall skal ha masteluke i betjeningshøyde med
koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern. Vern innvendig i
lysmaster skal være minimum IP 44 annet utstyr skal være minimum
IP 44. På sidemontert belysning skal masteluke være vendt 180
grader bort fra kjørebane. På lysmaster plassert på bru, mot
skjæringer, mur eller annen hindring skal masteluke plasseres
hensiktsmessig i forhold til betjening. På belysning montert i
midtrabatt skal masteluke vende 90 grader bort fra kjørefelt. Det skal
monteres gul/grønn strømpe på alle uisolerte jordledere. Det skal
monteres varmkrympet skritt med lim på tilførselskabler. Det skal
tilkoples inntil 3 stk 5 leder tilførselskabler med tverrsnitt inntil 50
mm2. Det skal utføres tiltak som hindrer jordvarme å danne fuktighet
og ising på innsiden av lysmast. Skruer i masteluka skal smøres med
syrefritt smøremiddel.

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Omfatter også tilkobling, merking og idriftsetting av utstyret.
Omfatter også levering og montering av Vapor-plate.

c)
Fundament monteres iht. leverandørens spesifikasjoner. Det
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er særdeles viktig at massene rundt fundamentet
komprimeres som angitt i monteringsanvisningen.

76.342 Lysmast av stål

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)
Omfatter også kontroll av mål og dimensjoner på stedet.

b)
Krav til stålmaster:
Mastene monteres på mastefundament. Fundamentene skal
være i stål, og ha 2-lag med pulverlakk. Det skal leveres
samsvarserklæring for master, fundamenter og braketter.

Alle master skal leveres med avtagbar luke.

Lysmaster og mastetopp i stål skal være varmforsinket og
lakkert i farge RAL 6009. 

c)
Mastene skal monteres slik at det på en enkel måte kan
foretas justering hvis de har kommet ut av lodd.
Koblingsluke på mast skal vende bort fra kjørebanen.
Mastene og deres fotplater må være tilpasset valgt
fundament.

76.3421 Mast med fotplate

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)
Gjelder standard stålmast med avtrappede rørdimensjoner
og fotplate for belysning på p-plass.

b)
6m stålmast.

stk 4

76.346 Veglysfundament

a) Omfatter materialer og arbeider med fundamenter for veglysmaster.

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Omfatter også nedsetting, retting og omfylling av fundament
og tilbakefylling av masser.

b)
Fundament skal være av stål med min. 2 stk.
kabelinnføringer, og dimensjonert etter aktuell mastehøyde.
Fundament skal være iht.kommunens veilysnorm.
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c)
Fundament monteres iht. leverandørens
monteringsanvisning. Det er særdeles viktig at massene
rundt fundament komprimeres som beskrevet av
leverandøren ved gjenfylling.

76.3463 Stålfundament

*** Spesiell Beskrivelse ***

b)
H=1000mm

stk 4

76.35 Veglysfordelinger

a) Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftssetting av fordelinger.
Omfatter også materialer og arbeider med sokkel og fundament.
Omfatter også koordineringer mot nettselskap og meldinger for
tilknytning. Omfatter også koordinering og idriftsetting av styresystem
for belysningen.

b) Fordelinger skal være utført i henhold til vegnormal N601
Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg

c) Byggemål skal minimum være HxBxD 1200x800x400 mm. Det skal
være plass til målerfelt og plass til lysstyring på 300x300 mm. Det
skal være hengslet dør med minimum 3 punkts låseanordning og
låsesystem, varig merkeskilt med fordelingsnummer, spenning og
spenningssystem, eierlogo og kompetansenivå for tilgang. Det skal
være montert skjemalomme i hard plast innvendig i dør. Utstyr som
plasseres i det fri skal minimum tilfredstille IP 55 og skal være
ventilert, dobbeltvegget og levert med snømarkør Skap leveres med
tett bunn og nippler med strekkavlastning for kabelinnføring. Det skal
være montert termostatstyrt varmeelement og innvendig belysning
som aktiveres med dørbryter. Det skal være montert 3 trinns vender
med stilling for av, på og auto.

x) Mengden måles som prosjektert antall fordelinger. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Omfatter også alle grave- og monteringsarbeider. Omfatter
også omfyllingsmasser og fjerning av overskuddsmasser.
Omfatter også tilkobling, merking og idriftsetting av utstyret.

b)
Fordelingene skal være av type dobbeltvegget utførelse i
sjøvannsbestandig aluminium, og bunnfelt, med farge
RAL7042 (trafikk grå). Skapene skal leveres i fabrikkferdig
utførelse som et vanntett, robust skap med nipler.
NEK439.1/5 inkludert innmat (elektrisk), EN62208
(IEC62208) (mekanisk motstand), NEK IEC 60068. 2-11 utg.
7.0 korrosjon, IEC/EN 60529 (tetthet).

Vern, jordfeilbrytere og overspenningsvern leveres med
hjelpekontakt. Disse legges ut til rekkeklemmer. Interne
ledninger skal legges i kabelkanal.

Entreprenøren skal levere materiallister og lay-out tegninger
til byggherren for godkjenning, før fordelingene settes i
produksjon
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Skapet skal tilfredsstille Sarpsborg kommune sin veilysnorm,
med følgende presiseringer:
Tennpunkt for belysning skal være klargjort for styring.
• 1 stk. astrour
• 1 stk. potensialfritt tilkoblingspunkt for GW
• 1 stk. styrevender «Auto – 0 Man»
• 1 stk. varmeelement 100W med bryter og
elektronisk termostat.
• 1 stk. stikkontakt 2/16 + j dobbel, montert
på skinne i skapet.
• 1 stk. lysarmatur med dørbryter.
• 1 stk. overspenningsvern tilpasset
gjeldende fordeling.
• 1 stk. jordfeilbryter per kurs eller
jordfeilautomat

Se tegning I011.

stk 1

76.36 Lysarmaturer

a) Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av
lysarmaturer, inklusive lyskilder og intern kabling i mast fra armatur til
masteluke. Omfatter også levering og montering av festeanordninger
og merkeskilt for lyskilde.

b) Armaturene skal være utført iht. tekniske spesifikasjon NMF01 Led
luminaires- requirements.

c) Ved montering i mast skal helningsvinkel være mellom 0 og 8 grader.
Ved vinklet skjerm i forhold til armatur skal skjermens totale
helningsvinkel ikke være større enn 10 grader. Armatur skal merkes
med energimerkings-klasse med symbol synlig fra bakken. Armatur
skal bestykkes med nipler og strekkavlastning tilpasset
oppføringskabel. Det skal benyttes en kabel per tilkoplet armatur fra
armatur til mast.

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Omfatter også levering av dokumentasjon/testrapporter på
armaturene.

Det skal foreligge en samsvarserklæring fra utførende
entreprenør at anlegget er bygget og kontrollert iht. EMC-
direktivet og FEL §33.
Testrapport for måling av støy fra belysningsanlegget i sin
helhet skal foreligge som en del av dokumentasjonen.

b)
Parkeringsplassene skal belyses etter belysningsklasse C4
og tilbudte armaturer skal etter kravene iht. kommunens
veilysnorm.
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76.362 Lysarmaturer LED

x) Mengden måles som prosjektert mengde spesifisert for hver
armaturtype iht. hjelpeskjema i kap. D2. Enhetspris for hver
armaturtype angis separat i hjelpeskjema i kap. D.2 og samlet pris
føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom summer gjelder samlet
pris ført opp i prosessen foran hjelpeskjema i kap. D2 og ev. forskjell
blir fordelt forholdsmessig på alle armaturtyper i hjelpeskjema.
Angivelse av enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være
regulerbare iht. kontraktens regler. Regler for mengderegulering
gjelder den samlede mengden på prosessen. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***
a)
Gjelder armaturer for belysning av parkeringsplass.

b)
Armaturer skal tilfredsstille tekniske krav i Sarpsborg
kommune sin gjeldende veilysnorm.

x)
Hjelpeskjema benyttes ikke. Mengden måles som prosjektert
antall armaturer. Enhet: stk.

stk 4

76.9 Øvrig elektriske anlegg

76.99 Ladeanlegg

76.991 Ladestolper

*** Spesiell beskrivelse ***
a ) 
Omfatter graving av grop for fundament til ladestolpe.

Fjerning av masser prises i prosess 44.14.

Sarpsborg kommunes Rammeavtale-entreprenør monterer
og leverer ladere inkl. fundament.
Koordinering er med i annen prosess. 

x ) 
Mengden måles som prosjektert antall groper. Enhet: stk.

stk 4

77 SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING   

77.1 Oppsetting av skilt 

a) Omfatter levering og arbeider med oppsetting av permanent skilt inkl.
stolper, fundamenter og annet nødvendig utstyr som er nødvendig for
å montere skilt i samsvar med skiltplanen.

b) I de tilfelle varmeforsinking er foreskrevet skal følgende retningslinjer
følges: Etter bearbeidelse må eventuell maling, lakk, rust og
glødeskall fjernes med syrevask eller sandblåsing. Ethvert spor etter
sveisesprut og sveiseslagg må fjernes med egnet redskap.
Gjenstandene varmforsinkes etter NS 1970 og NS 1972. Sinklagets
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tykkelse skal være minst 65 µm. Overflaten skal være glatt og uten
feil.

c) Av planene framgår plassering av de enkelte skilter samt tilhørende
fundamenterings- og stolpetyper.

x) Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.

77.11 Fundament for skiltstolper, portaler og søyler    

a) Omfatter levering og arbeider med fundamentering for skilt.

b) For betongfundament gjelder følgende:
Stålrøret skal være av dimensjon Ø 2� eller 3� som tilhørende
skiltstolpe, varmforsinket på den del som stikker over betongen.
Bindstykke av varmforsinket stål St. 37 med elektrolytisk forsinkede
3/8� x 3/4� UNC stålskruer. Betong B25 eller bedre til faststøping av
og ifylling i stålrør. Betong mufferør Ø 150 mm etter NS 3027.
For fundamentrør gjelder følgende:
Stålrør skal være av dimensjon Ø 2� som tilhørende stolpe,
varmforsinket. Bindstykke av varmforsinket stål St. 37 med
elektrolyttisk forsinkede 3/8� x 1 1/4� UNC stålskruer.
For bergfundament gjelder følgende:
Til bergbolter benyttes kamstål K500TE eller bedre. Stålrør skal være
av dimensjon 2� eller 3� som tilhørende stolpe, varmforsinket.
Bindstykke av sømløs varmforsinkede stålrør St. 37 med elektrolyttisk
forsinkede 3/8� x 3/4� UNC stålskruer.
For stolper gjelder følgende:
Det anvendes varmforsinket stålrør med godstykkelse 2,90 mm, hvis
ikke annet er angitt.

c) For betongfundament gjelder følgende:
Fundamentet kan støpes på stedet eller være ferdig støpt før
nedsetting. Etter nedsettingen skal betongen og betongrøret flukte
med eller nå maks. 0,15 m over terrenget.
For fundamentrør gjelder følgende:
Røret rammes ned i marken til ca. 0,15 m gjenstår over terrenget.
For bergfundament gjelder følgende:
For 2� skiltstolper bores hull Ø 34 mm ca. 0,30 m i berg der det
faststøpes et ca. 60 cm langt kamstål Ø 25 mm. For 3� skiltstolper
benyttes hull Ø40 mm og kamstål Ø 32. Rundt den del av kamstålet
som når over terreng, støpes fast et ca. 0,30 cm langt rør av samme
dimensjon som skiltstolpen.

x) Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk

77.111 Betongfundament

a) Omfatter levering og utførelse av fundament bestående av stålrør
med tilhørende bindstykke faststøpt med betong i betong mufferør
samt graving og tilbakefylling.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Gjelder også ved ev. flytting av skilt

Se L-tegning.

stk 7
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77.12 Stolper

a) Omfatter levering og montering av stolper.

x) Mengden måles som prosjektert antall stolper. Enhet: stk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Gjelder også erstatning av eksisterende stolper som ikke kan
gjenbrukes ved ev. flytting av skilt

Se L-tegning.

stk 7

77.14 Skilt  

a) Omfatter levering og utførelse av skilt inkludert fester.

x) Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk

77.1491 Skilt

*** Spesiell beskrivelse ***

a )
Gjelder også erstatning av eksisterende skilt som ikke kan
gjenbrukes

Se L-tegning.

x )
Mengden måles som prosjektert antall skiltplater (en- eller
tosidig). Enhet: stk

stk 15

77.1492 Skilt iht parkeringsforskriften

*** Spesiell beskrivelse ***

a )
Gjelder skilt 1P "Parkering" iht. vedlegg 1 i
Parkeringsforskriften, samt tilhørende underskilt 

Se L-tegning.

b ) 
Skilt utføres iht. Statens vegvesens krav https://
www.vegvesen.no/fag/trafikk/parkering/skilting/

x )
Mengden måles som prosjektert antall skiltplater. Enhet: stk

stk 6
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77.2 Fresing for vegoppmerking

a) Omfatter levering og alle arbeider forbundet med fresing for
vegoppmerking, samt tilhørende formerking.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

77.22 Fresing for vegoppmerking

a) Omfatter fresing av spor for vegoppmerking, oppvarming av dekke
der dette er nødvendig, rengjøring av frest spor og fjerning av frest
masse inkludert ev. mottaksavgifter.

c) Det skal ikke finnes forhøyninger/rygger mellom parallelt freste spor.
Parallelle spor skal freses med overlapp.
Det skal ikke være vesentlig steinslipp i spor etter fresing.
Overflatestrukturen skal bære mer preg av en slipt enn en grov flate.
For å oppnå dette skal sammenhengen mellom fresehastighet,
trommelhastighet og tannavstand være tilpasset.

x) Mengden måles som utført lengde spor. Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***

a )
Kommer til anvendelse ved behov

m 60

77.3 Vegoppmerking, manuelt

a) Omfatter levering og arbeider med formerking og håndlegging av
vegoppmerking.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Se L-tegning for omfang.

c ) 
Se L-tegning for detaljer

RS

77.4 Vegoppmerking, maskinelt

a) Omfatter levering og arbeider med formerking og maskinell
vegoppmerking på vegdekket.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***
a )
Se L-tegning for omfang

c ) 
Se L-tegning for detaljer

RS

79 Utstyr til sykkelparkering
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79.1 Sykkelstativ

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Omfatter bestilling og levering, samt alle arbeider knyttet til
montering og etablering av sykkelstativ og betongdekke for
fundamentering av sykkelstativ.

b ) 
Stativene skal ha farge: RAL 6009. Materiale iht. Sarpsborg
kommunes sin "Veileder for offentlig sykkelparkering i
Sarpsborg kommune, 2025".

c ) 
Utføres som A-stativ, monteres og tilpasses lastesykler iht.
Sarpsborg kommunes sin "Veileder for offentlig
sykkelparkering i Sarpsborg kommune, 2025".
Sykkelstativene skal stå rettvinklet.

Stativene støpes i betongdekke. Utførelse av betong og
montering skal være iht leverandørens monteringsanvisning.
Det asfalteres over betongplaten.

x ) 
Mengde måles som antall stativ. Enhet: stk

stk 8

79.2 Sykkelbokser

*** Spesiell beskrivelse ***

a ) 
Omfatter alle arbeider og kostnader knyttet til klargjøring av
asfaltert flate for montering av sykkelbokser (Se egne
prosesser 55.1, 65.111 og  65.21192) Sarpsborg kommune
kjøper inn og monterer sykkelboksene.

Omfatter også koordinering med kommunen og
rammeavtaleinnehaver for leveranse og montering av
sykkelbokser og behov for tilpasning til disse.

c ) Sarpsborg kommune leverer og monterer sykkelbokser
på asfaltert overflate. Entreprenør skal tilrettelegge slik at
sykkelboksene kan ha opplegg for lading og lys (se egen
prosess 44.2293).

x ) Mengde måles som RS
RS
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