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Bergen

Sotra

1.

2.

4.

10.

8.

B35, B45, B55 og B65 SV-StandardBetong:

S355 N/NL eller M/ML i avstivningsbærerStål: 

Spennarmering: 0,62" 1640/1860 MPa

B500NCArmering:

Fundamentering: Direktefundamentert til berg i alle akser

5.

på sykkelvei, viadukt 2 kN/m   på både gangbane og sykkelvei

GS-veg: avstivningsbærer 2.3 kN/m   på gangbane og 1.8 kN/m 

og 2,5 kN/m   på viadukt Drotningsvik

2,3 kN/m   på avstivningsbærer, 3,5 kN/m   på viadukt Knarrvika

Dimensjonerende belegningsvekt:

Belegningsklasse A3-3 utenfor kjørebane på avstivningsbærer.

PMB anbefalt for forlenget brukstid.

Veg: bindlag Ab16, slitelag Ska16. G/S-veg: bind- og slitelag Agb11

Belegning: Belegningsklasse A3-4 iht. Håndbok R762 og N400:

6.

Eksponeringsklasse: XC1/XC2/XC4/XD3/XS1/XF1/XF4 for betong.

9.

11.

Iht. brev fra Kystverket med ref. 2022/5654-11.Hovedspenn: 

Iht. brev fra Kystverket med ref. 2022/5654-5. Sidespenn og tårn:

Saks- og dokumentnummer kryssingsløyve:

Fargekode toppstrøk, synlige flater avstivningsbærer: RAL 240 90 05.

Overflatebehandling stål: System 2 iht. Håndbok R762 prosess 85.3.
Hengestenger: Lukkede spiralslåtte kabler 1570 MPa

Bærekabler: Paralleltrådskabler 1860 MPa

        Adkomstveg på Drotningsvik, ÅDT < 10

        GS-veg på Drotningsvik, <100 gående pr. time

Under bru: Vatlestraumen

Hengebru: Avstivningsbærer i stål, tårn og viadukter av betong.

   <750 syklende og <200 gående pr. time

Gang- og sykkelveg: Føringsbredde 5 m, 2 m fortau og 3 m sykkelveg

Fartsgrense 80 km/t. Føringsbredde 2 x 9 m.

Vegklasse: H7 iht. N100 (2014), ÅDT 41000 (år 2043), 

Årstall for ferdigstillelse: 2027

brurekkverk over til H2 betongrekkverk inn i portal.

passert spredekammer (60 m fra bruende). På Drotningsvik går 

Godkjent overgang til vegrekkverk på Knarrvikasiden etter 

og arbeidsbredde 0,66 m. H2 rekkverk i sør, h = 1,2 m, VI = 1,0 m. 

h = 1,2 m, arbeidsbreddeklasse W3. 2 stk H1 rekkverk i midtdeler, h = 0,8 m 

(støyskjerm på sidespenn). H2 rekkverk mellom GS-vei og kjørefelt, 

Rekkverk: 2,5 m høyt klatresikkert rekkverk i ytterkant på begge sider 

Lastforskrift "Trafikklastforskrift for bruer m.m", 2017

NA-rundskriv 2017/09 - Rettelsesblad til håndbok N400

Håndbok R762, Prosesskode 2, 2018

Håndbok N400, Bruprosjektering, 2015

      2021-06-22

Håndbok N101, Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr,

Håndbok N100, Veg- og gateutforming, 2014

Prosjekteringsgrunnlag:

midtrekkverk uten annen trafikk i samme kjøreretning; normal 

Spesialtransport LM3, restriksjoner: Saktegående, i felt inn mot

SVV 2010 (Eurokoder). 

Akse 8: Ett fast og to ensidige glidelagere 

Akse 1, 2, 3, 6, 7: Ett fast og ett ensidig glidelager 

Fuger og lagre: Fingerfuge (lamellfuge i GS-veg) i akse 4 og 5.

   Viadukt - Ett allsidig og ett ensidig bevegelig glidelager

   To allsidig bevegelige vertikallager med strekkfunksjon

Akse 4: Avstivningsbærer - Ett ensidig bevegelig horisontallager

  Viadukt - Ett allsidig og ett ensidig bevegelig glidelager

  To allsidig bevegelige vertikallager med strekkfunksjon.

Akse 5: Avstivningsbærer - Ett fast horisontallager

for kantdrager benyttes nøyaktighetsklasse A.

- Nøyaktighetsklasse B iht. håndbok R762 Prosesskode 2,

- Utførelsesklasse stål: EXC3 iht. NS-EN 1090-2

- Utførelsesklasse betong: 3 iht. NS-EN 13670

- Kontrollklasse: PKK3/UKK3 iht. NS-EN 1990

- Pålitelighetsklasse: 3 iht. NS-EN 1990

Prosjekterings- og utførelsesklasser:
Materialer: 3.

7.

12.

22/52072-8  N500 punkt 4.3.2.5-1 og -2 Avstand bom

25/96104-3  N400 punkt 13.3.2.3 Kabelhodet (hengestenger)

25/96104-3  N400 punkt 13.3.2.3 Kabelhodet (hovedkabel)

 grunnen

22/52072-14 N400 punkt 13.2.6 Forankring av bærekabler i 

 kassevegg og frirom.

22/52072-68 N400 punkt 12.7.6.4 Fri avstand fra rør til 

22/52072-46 N400 punkt 12.6.4 System for håndtering av vann

 N400 punkt 12.6.3 Krav til sluk22/52072-56

 dybler for vertikallagre

25/112300-2 N400 punkt 12.4.2 Lager og fri avstand mellom 

 N400 punkt 12.2.2.1 Membran type II på tak25/72516-2 

22/52072-78 N400 punkt 7.9.13 Innstøpn.gods, kjemiske ankre

 kombinasjon med vind

22/52072-16 N400 punkt 5.4.3.3 Gangbanetrafikk i 

22/52072-6   N400 punkt 4.1.2 Fri bredde over rekkverk

22/52072-5   N400 punkt 3.3.1 Lagre med strekkfunksjon

 N303 punkt 9.4 Plassering av rødt stoppblinksignal25/87301-2 

 forurenset overvann bru

22/52072-17 N200 punkt 2.1.3.4.3 Bortledning og rensing av

 sykkelvei og fortau i fugeområde 

22/52072-74 N100 punkt E.2.1 Ikke-avvisende kantstein mellom

22/52072-53 N100 punkt E.2.1 Bredde på sykkelveg med fortau

22/52072-31 N100 punkt C.2 Utformingskrav midtdeler

22/52072-7   N100 punkt C.2 Utformingskrav H7 med gangbane

Godkjente fravik:

Skipsstøt: 0,1 MN på overbygning i vilkårlig retning ved tårn

stå parkert under tårn ved spesialtransport LM3.

trafikk LM1 i motsatt kjøreretning tillates. Vedlikeholdsvogn skal
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Merknader:

Rv. 555 Sotrasambandet

Norconsult AS

Lene Sælen Rivenes
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Godkjent som arbeidsgrunnlag ifølge notat fra Vegdirektoratet Arkivref. 21/219964-11 20.09.2023

C11 Fravik N400 7.9.13, valgt rekkverk, belegning. TrHOd ChWol MBr 2024-12-18
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C13 Fjernet målsetting for seilingsløp. TrHOd ChWol MBr 2026-04-24

C12 Fravik N303 punkt 9.4 og N400 punkt 12.2.2, 12.4.2, 13.3.2.3 og 13.3.2.3 innarb. TrHOd ChWol MBr 2025-06-12


