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Robert Colletts hus

Gnr.: 229 Bnr.: 0110 i Oslo kommune
Uio

Trapperom - heisfronter
Tilpasning av heisfronter ved oppgradering av heis

Dagens heisfront i 1. etasje

Vestibylen i 1. etasje slik den framstdr i dag.

Dagens heisfront i 2. etasje
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For a oppna et driftsmessig mer stabilt heisanlegg, gnsker man a skifte ut heisen i Robert Colletts hus. o /«4
Den nye heisen vil bli noe mindre enn dagens, samtidig som den ivaretar krav i Byggeteknisk forskrift om

innvendig st@rrelse pa heisstol. . - /"

| de to fredede etasjene som bergres av tiltaket, vil i tillegg heisfrontene skiftes ut, betjeningspanel til heisen
flyttes og hgyden og bredden pa nisjene heisfrontene star i tilbakefgres til sin opprinnelige stgrrelse og -
utfgrelse. Dette innebaerer at hgyden til nisjen senkes til samme niva som andre utsparinger og apninger i
hovedtrapperommet og gjgres smalere pa begge sider ved at veggen utvides inn mot utsparingen heisen star
i. Dette dokumentet vil redegjgre for hvordan dette kan utfgres, samtidig som det arkitektoniske uttrykket til
trapperommeti 1. og 2. etasje bevares, i trad med fredningen.

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

Den aktuelle heisen er plassert i en nisje i det nordlige trapperommet i Robert Colletts hus med tilkomst til
bade vestibylen i 1. etasje og hovedtrappereposet i 2. etasje. Dagens heisfronter er utformet med hgye
hengslede staldgrer i en avdempet gragrgnn farge som avviker fra veggfargene i rommet for gvrig. |
forbindelse med installeringen av heisen pa 1960-tallet, ble nisjen heisen star i utvidet bade i hgyde og
bredde. Nisjen forholder seg saledes ikke til den horisontale linjen i rommet som dannes av overkanten til de
gvrige nisjene og dgrapningene, overkanten av innfelte glassmontre og den gvre gullborden pa veggene.
Bredden pa nisjen avviker ogsa fra tilsvarende nisje pa motsatt side av rommet.

Videre framstar betjeningspanelene til heisen utdaterte, overdimensjonerte og i overkant fremtredende
gjennom sin plassering. Betjeningshgyden tilfredsstiller heller ikke krav i Byggeteknisk forskrift om universell
utforming.

Bildet fra Teknisk ukeblad fra 1910 som viser trapperommets opprinnelige utforming.



Historikk og vernestatus

HISTORIKK

Robert Colletts hus er en del av det helhetlige museumsanlegget pa Tgyen som ble tegnet av Holger Sinding-
Larsen og oppf@rt pa begynnelsen av 1900-tallet. Sammen med Geologisk- og Botanisk museum fremstar
disse som et enhetlig anlegg med hgy arkitektonisk kvalitet med stilelementer hentet bade fra Jugend og
Barokk. Da museene ble oppfg@rt, var de svaert moderne for sin tid, med sgyler, dragere og dekker i baerende
betong. Dette gjorde det mulig a8 etablere store, luftige og fleksible utstillingsarealer.

Sent pa 60-tallet og tidlig pa 70-tallet ble det gjennomfgrt flere, stgrre endringer pa bygningen, der vinduer
ble gjenmurt eller blendet med skiferplater, det ble etablert en rampe i bygningen, lavere tekniske himlinger
ble etablert, samt at tidligere dapninger mellom mesaniner i 2. og 3. etasje ble tettet.

| 2016, da Forvaltningsplanen for Robert Colletts hus ble skrevet, var veggene i vestibylen og i det nordlige
trappreommet dekket med malt glassfiberstrie fra 1970-tallet. 1 2017 ble rommet tilbakefgrt til slik man antar
rommet framstod tidlig pa 1900-tallet (1903-1010), med en avdempet grgnn veggfarge og en enkel dekor i
form av pamalt brystning med Igpende border/ strekdekori brilijant med kromgul undermaling, malt uten
bruk av sjablon. Videre ble den mgrke trespilehimlingen fra 1970-tallet revet, og akustikken utbedret med
akustisk puss i himlingene og under trappelgpene.

VERNESTATUS

Robert Colletts hus er fredet i medhold av Kulturminneloven § 22a.

Omfanget av fredningen er sitert fra Fredningsforskriften (Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske
eiendommer, kapittel 9 Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet):

"Fredningen omfatter bygningens eksterigr og deler av interigreti 1. og 2. etasje. Fredningen av eksterigr og
interigr inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planl@gsning, materialbruk,

overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dgrer, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v.
Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interigret."

Omfanget av interigrfredningen er markert pa plantegninger. Disse er ogsa hentet fra fredningsforskriften.
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Skravur viser fredet interigr i 2. etasje
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For a tilpasse heisfronten til en ny heis som er mindre i bredde og hgyde, foreslar vi fglgende tiltak:

- Da den nye heisen leveres med en lavere kupe, utfgres heisfrontene med en 2,0 meter hgy dgr med et
tettfelt i overkant i samme materialitet og farge som heisdgrene. Tettfeltet over dgren tar opp avstanden
mellom overkant av den nye heisdgren og underkant av nisjen heisen stari. Det vurderes at en heisfront som
gar helt opp til underkant av nisjen, selv med et tettfelt i overkant, bidrar til at nisjen framstar visuelt mer
homogen, neddempet og mindre fragmentert ved at heisfronten fyller hele nisjen.

- Nisjene tilbakefgres til det som antas a veere deres opprinnelige stgrrelse og utfgrelsene. Underkant av
nisjene heisdgrene i 1. og 2. etasje star i, senkes slik at de forholder seg til den gjennomgdende horisontale
linjen som dannes i hver av etasjene av overkanten av gvrige nisjer, dgrutsparinger og innfelte glassmontre,
samt den gvre gullbarden pa veggene (Trapperommets referansehgyde). Videre gjgres nisjen smalere ved at
veggen utvides inn mot utsparingen heisen star i pa begge sider. De nye veggpartiene mures, pusses i samme
farge som eksisterende vegger og dekoreres som gvrige vegger med en brystning med sokkel i rgd granitt,
rgdt horisontalt band og en bard av gull.

- Heisdg@rene og tettfelt i overkant pulverlakkeres i den samme fargen som veggene i trapperommet for gvrig,
NCS S 2005-G80Y i en matt utfgrelse, glansgrad 20.

.. . o o 4- . . . . . . Den nye heisen blir mindre i bade bredde, lengde og hgyde enn Betjeningsknappen mad senkes i forhold til dagens
- Betjeningsknapp for heis ma senkes for a tilfredsstille krav i Byggeteknisk forskrift om universell utforming. dagens heis. Bilde av ndvaerende heisfront. for é tilfredsstille krav til universell utforming.

Vi foreslar at denne ogsa blir plassert pa motstdende vegg, slik at den fremstar mindre fremtredende
samtidig som den, szerlig for 1. etasje, ikke star like utsatt til.

- Da heisen starien om lag 500mm dyp nisje i et rom med kun punktvis takhengt punktbelysning, oppfattes
heisfrontene som darlig belyst. For & bedre heisfrontenes synlighet, foreslas det en langsgaende LED-stripe
inntrukket i underkant av den senkede nisjen.

I dag forholder ikke heisens nisje seg til den giennomgdende horisontale linjen skapt av de gvrige nisjene,
veggdpningene mot trapperommet, de innfelte glassmontrene og den gvre gullbdrden. Bilde av ndveerende situasjon.

1"
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Folgende tiltak foreslasi 1. etasje:

- Ny, moderne og lavere heisfront monteres i samme utsparing som eksisterende front. Differansen i bredde
mellom eksisterende og ny heis, tas opp med tilsvarende bredere karmer bade pa sidene og i overkant.

- Den nye heisfronten utfgres med 2,0 meter hgye dgrer med et tett blindfelt i overkant, slik at heisfronten, til
tross for lavere dgrer, fyller hele nisjen.

- Frontene pulverlakkeres i samme farge som omkringliggende vegger, i matt utfgrelse i glansgrad 20.

- Overkanten av nisjen heisen star i senkes til det som antas a vaere den originale hgyden fgr heisen ble
installert, slik at den korresponderer med gvrige nisjer og dgrutsparinger i trapperommet.

- Det foreslas a senke nisjen i overkant med en lettkonstuksjon i stalstendere med pussede gipsplater. Ny
overflate pusses med kalkbasert mgrtel med tilsvarende struktur og sammensetning som de ekisterende
veggene, f@r den males med linoljemaling.

- Sidevangene i nisjen tilbakefgres til sin originale bredde og utfgrelse ved at veggene pa hver side utvides inn
mot utsparingen heisen star i. De nye paforingsveggene mures og pusses med kalkbasert mgrtel med
tilsvarende struktur og sammensetning som de ekisterende veggene, fgr den males med linoljemaling. Videre
den dekorerte brystningen med samme utfgrelse, farger og materialitet og sokkelstein i rgd granitt suppleres.
Ved & tilbakefgre nisjen til sin opprinnelige stgrrelse reetableres symmetrien i trapperommet.

Dagens situasjon med heisfront med hgye hengslede dgrer. Oppriss som viser dagens situasjon med hgye
heisfronter, utvidet nisje og for hgyt betjeningspanel

- Dagens betjeningspanel fijernes og eventuelle skader pa veggen repareres.

- Ny, mindre og moderne betjeningspanel til heisen monteres pa tilstgtende vegg iht. krav om universell
utforming. Betjeningspanel monteres utenpaliggende for enklere tilbakefgring av overflaten ved eventuelle
senere endringer. Kabler fram til betjeningspanel slisses inn i veggen og pusses sa opprinnelig overflate
beholdes.

- For & bedre synligheten til heisfronten, foreslas det a felle inn en langsgaende LED-stripe i underkant av
nisjens smyg. Heisen foreslas ogsa skiltet med tilsvarende skilt som ellers brukt i bygningen.

Bildene viser nisjer og utsparinger i 1. etasje sett fra trappereposet og at eksisterende heisnisje avviker fra gvrige nisjer og Foresldtt Igsning med ny heisfront med lavere dgrer med Oppriss som viser ny heisfront, tilbakefgrt nisje og
utsparinger i det strengt symmetriske trapperommet. blindfelt over, tilbakefart nisje, flyttet betjeningspanel, ny innfelt skilting
belysning og skilting
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Folgende tiltak foreslas i 2. etasje:

- Ny, moderne og lavere heisfront monteres i samme utsparing som eksisterende front. Differansen i bredde
mellom eksisterende og ny heis, tas opp med tilsvarende bredere karmer bade pa sidene og i overkant.

- Den nye heisfronten utfgres med 2,0 meter hgye dgrer med et tett blindfelt i overkant, slik at heisfronten,
til tross for lavere dgrer, fyller hele nisjens hgyde.

- Frontene pulverlakkeres i samme farge som omkringliggende vegger, i matt utfgrelse i glansgrad 20.

- Overkanten av nisjen heisen star i senkes til det som antas a vaere den originale hgyden fgr heisen ble
installert, slik at den korresponderer med gvrige nisjer, innfelte glassmontre og dgrutsparinger i
trapperommet.

- Det foreslas a senke nisjen i overkant med en lettkonstuksjon i stalstendere med pussede gipsplater. Ny
overflate pusses med kalkbasert mgrtel med tilsvarende struktur og sammensetning som de ekisterende
veggene, fgr den males med linoljemaling.

- Sidevangene i nisjen tilbakefgres til sin originale bredde og utfgrelse ved at veggene pa hver side utvides inn

mot utsparingen heisen stari. De nye paforingsveggene mures og pusses med kalkbasert mgrtel med

tilsvarende struktur og sammensetning som de ekisterende veggene, f@r den males med linoljemaling. Videre

den gekorerte bry;tmnggn med Samme' utf(z)relse, fa rger og materialitet O.g quke|5te|n i red granitt suppleres. Dagens situasjon med heisfront med hgye hengslede dgrer. Oppriss som viser dagens situasjon med hgye

Ved 4 tilbakefgre nisjen til sin opprinnelige stgrrelse reetableres symmetrien i trapperommet. heisfronter, utvidet nisje og for hgyt betjeningspanel
-

|~

- Dagens betjeningspanel fijernes og eventuelle skader pa veggen repareres.

- Ny, mindre og moderne betjeningspanel til heisen monteres pa tilstgtende vegg iht. krav om universell
utforming. Betjeningspanel monteres utenpaliggende for enklere tilbakefgring av overflaten ved eventuelle
senere endringer. Kabler fram til betjeningspanel slisses inn i veggen og pusses sa opprinnelig overflate
beholdes.

- For a bedre synligheten til heisfronten, foreslas det a felle inn en langsgdende LED-stripe i underkant av
nisjens smysg.

Bildene viser nisjer, utsparinger og innfelte glassmontre i hovedtrapperaposet i 2. etasje og at eksisterende heisnisje avviker fra Foreslatt Igsning med ny heisfront med lavere dgrer med Oppriss som viser ny heisfront og tilbakefgrt nisje
gvrige nisjer, utsparinger og innfelte glassmontre i det strengt symmetriske trapperommet. blindfelt over, tilbakefart nisje, flyttet betjeningspanel og ny
innfelt belysning.
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Anbefaling/vedtak

Basert pa var faglige vurdering lagt fram i denne presentasjonen anbefaler vi fglgende vedtak:

- Det monteres nye og moderne heisfronter i samme farge som de omkringliggende veggene med 2,0 meter
hgye dgrer og tett blindfelt over. Heisfrontene og blindfelt leveres pulverlakkert med en matt overflate i
glansgrad 20.

- Den totale hgyden pa heisfrontene senkes, slik at nisjene heisene star i, ogsa kan senkes til det som antas a
vaere den originale hgyden, tilsvarende referansehgyden i trapperommet.

- Nisjene tilbakefgres til sin opprinnelige bredde ved at veggene pa hver side utvides inn mot utsparingen
heisen stari. De nye veggene viderefgrer uttrykket pa de eksisterende veggene med en malt pusset overflate
med en dokorert brystning og sokkel i rgd granitt.

- Dagens betjeningspanel fijernes og et moderne panel monteres pa tilstgtende vegg iht. gjeldende krav og
regler for universell utforming.

- En langsgdende LED-stripe felles inn i den senkede nisjen over heisdgren for & bedre synligheten fil
heisfronten.

- Eventuelle tiltak for a sikre tilstrekkelig luminanskontrast og synlighet mellom heisfronter og
omkringliggende vegger iht. forskriftskrav om universell utforming ma vurderes naermere i
detaljprosjekteringen.
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