Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-1
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 versjon 201801

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-2
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.01 Rigg og drift

Anleggsomradet overtas i den stand det er. Det
forutsettes at entreprengren har gjort seg kjent med de
stedlige forhold innen han gir sitt anbud. Entreprengren
kan ikke reise krav pa grunnlag av forhold som en erfaren
entreprengr ma forventes & ha blitt oppmerksom pa.

Entreprengren skal selv innhente gravetillatelse fra

kommune, elverk og andre bergrte parter. Entreprengren
ma ogsa selv beskaffe provisoriske uttak for vann, avlgp,
telefon og strem. Brenning av avfall p4 anleggsomradet er
ikke tillatt.

Entreprengren skal rette seg etter alminnelige og
spesielle pabud gitt av byggherre, arbeidstilsyn, politi,
vegvesen, og andre offentlige etater eller myndigheter
som arbeidet angar. Konsekvensene av slike pabud skal
ikke fare til merkostnad for byggherren.

For arbeidene igangsettes skal entreprengren registrere
eksisterende forhold slik som grunnmurer,
forstgtningsmurer, hageanlegg og lignende som kan
pavirkes av anleggsarbeidene ved hjelp av fotografering.

Anleggsomradet og apne grefter skal til enhver tid veere
inngjerdet og sikret for & unnga uhell eller ulykker. Det
skal samtidig sikres tilfredsstillende adkomst til
eiendommene langs anleggsomradet. Nedvendig skiltplan
skal utarbeides av entreprengren. Denne planen skal
fglges i hele anleggsperioden.

Anleggsomradet skal til enhver tid veere ryddig og
oversiktlig. Det skal utfgres ukentlig opprydding. Ved
anleggsperiodens slutt skal hele omradet ryddes og
rengjeres slik at det fremstar som ryddig og rent. Kummer
skal spyles og omradet feies.

Entreprengren skal utnevne egen anleggsleder for
prosjektet. Denne skal ha ngdvendige kvalifikasjoner,
ngdvendige fullmakter til & ta avgjerelser pa
entreprengrens vegne og skal godkjennes av byggherren.

Entreprengren skal selv ufgre all ngdvendig utstikking i
henhold til utlevert tegningsmateriale. All stikking og
oppmaling skal utfgres i henhold til gjeldende
retningslinjer.

Entreprengren ma selv vurdere behov for anleggsveger.
Alle kostnader med anleggsveger skal inkluderes i
postene for rigg og drift.

Alle kostnader for rigg og drift av anlegget fordeles pa
postene nedenfor.

Kapittelet gjelder rigg og drift for anlegget

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-3

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.01.2

2B.01.3

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det presiseres at entreprengren har ansvar for &
skaffe riggplass, samt sted for mellomlagring av
masser i anleggsperioden. Riggplass forutsettes
etablert i umddelbar neerhet til anleggsomradet.

Entreprengren ma prise inn alle kostnader forbundet
med rigg av byggeplass, ogsa kostnader i forbindelse
med evt. leie av riggplassen/mellomlager.

Entreprengren skal holde forskriftsmessig skifte-
toalett- og spisebrakke for egne og eventuelle
underentreprengrers arbeider. Utover
forskriftskravene skal brakkeriggen i tillegg minimum
inneholde:

Innredet mgterom for minimum 6 personer (il
byggemater).

Kontorplass for byggeleder/ SHA- koordinator.

Tilkopling av vann og avlgp skal saniteeranmeldes.

Ve etablering av riggplass skal entreprengren legge
til rette for gjennomkjering eller trygge snumuligheter
for & redusere risiko for pakjersler.

Prisen skal inkludere falgende ytelser:
AB Forsikringer

AE Sikkerhetsstillelse

AJ Planlegging av kontraktarbeidet
AK Tilrigging av anleggsplass

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren skal utarbeide og fremlegge plan for
handtering av avfall.
Avfallsplanen skal gi oversikt over byggavfall som
genereres i forbindelse med tiltaket, og vise til
planlagt sortering og handtering av byggavfallet
fordelt pa ulike avfallstyper.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-4

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.01.4

2B.01.5

2B.01.6

AvV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Arbeidsuker
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

MILJGRAPPORTERING
Rund Sum

Omfatter manedlig rapportering for miljg-tildelingskriteriet,
herunder rapporter for:

. Andel fossilfri transport
. Avfallsmengder og sorteringsgrad

. Gjenbruk av masser
Rund sum

DB2.1131A

GRUNNUNDERS@KELSER

PAVISNING AV LEDNINGER OG KABLER |
GRUNNEN - RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider i forbindelse med bestilling og
pavisning av kabler gjennom hele anleggsperioden.

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-5

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.01.8

2B.01.9

AK3.116A
KLARGJGRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum

TYPE/FORMAL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Trafikkavvikling
Beskrivelse: Se andre krav

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Trafikkavvikling for egne arbeider er i prinsippet
inkludert i postene AV1, AV2 og AV3. Denne post er
medtatt for @ "minne" entreprengr om a ta med
kostnader for trafikkavikling.

| hovedtrekk gjelder trafikkavvikling i forbindelse med
arbeider i eksisterende veger:

. Tilkobling av VA-anlegg i kryss mot
Flitavegen.

. Graving av ledning i Bjgrkebakken mot
Bergvegen.

. Graving av VA-anlegg i Askvegen

. Generell graving langs eiendommer

Posten omfatter all trafikkavvikling og midlertidig
adkomster i forbindelse med opparbeidelse av
anlegget.

Posten skal inkludere alle utgifter med skilting,
merking, varsling, midlertidig parkering, og midlertidig
trafikkavvikling, samt ngdvendige jerseyblokker,
sikringsgjerde etc.

Entreprengr utarbeider skilt- og varslingsplaner og
sgker Midt-Telemark kommune og/eller statens
vegvesen om godkjenning

Posten omfatter rigg, drift og nedrigg.

AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde

FORMAL: GJERDE

Lokalisering: Hele traseen

Omfang: Hele anleggsperioden

Utfarelse: Gjelder oppsetting av byggegjerde for
avgrensning av anleggsomradet

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Her medtas oppsetting, drift og nedrigging
av gjerder. Porter jf. riggplan skal prises i
komplettposter for tilrigging, drift og avvikling.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-6
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.01.10 | TILTAK FOR MYKE TRAFIKANTER
Omfatter alle arbeider og kostnader med sikring av myke
trafikanter i anleggsperioden. Omfatter ogsa evt.
provisoriske omlegginger for myke trafikanter og tydelig
skilting/markering av gangsti.
Det skal sikres trygg adkomst til boliger forbi
anleggsomradet og ved/ i andre situasjoner der det er
palagt & sikre myke trafikanter mot anleggsvirksomhet.
Det er barnehage i omradet samt at bergrte veger er
skoleveg for noen elever. Entreprengren ma derfor
paregne at det kan vaere behov for ryggevakt for lastebiler
og anleggsmaskiner og hensynta dette i sin prising av
arbeidene.
Alle arbeider og leveranser inkl.
Rund sum RS
2B.01.11 | JH8.21
FARTSHUMPER
Antall stk 5
Lokalisering: Langs anleggsveg/ omkjgringsveg i
Bergvegen
Vegbredde: ca. 4m
Utforming: Midlertidig fartshump tilpasset fartsgrense 30
km/t. Fartshumper skal markeres tydelig for & unnga a
bli skadet av braytebil.
Materialer: Valgfritt
Andre krav: Nei
2B.01.12 | AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Stykk stk 20

INSTALLASJON: Rystelsesmaler
FORMAL.: Utplassering av rystelsesmalere
Lokalisering: Etter avtale med byggeleder
Utfarelse: -

Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering og montering av
rystelsesmaler samt all ngdvendig testing/kalibrering
for & fa rystelsesmaleren operativ.

Entreprengren skal engasjere en profesjonell og
uavhengig tredjepart til & utfere alle arbeider med
rystelsesmalere.

x) Mengderegler:
Mengder endret fra RS til Stk.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-7
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.01.13 | AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Stykk stk 200
INSTALLASJON: Rystelsesmaler
Lokalisering: Etter avtale med byggeleder
Installasjonens omfang: -
Ytelse: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter registrering, bearbeiding av data og
rapportering av vibrasjonsniva fra anleggsdriften.
Skriftlig dokumentasjon av rystelser leveres il
byggherre fortlgpende. Sendes ogsa pa SMS.
Omfatter ogsa & skaffe til veie, montere, drifte og
fierne alt nedvendig utstyr, samt gjgre registrering,
dataoverfgring, bearbeiding av data og rapportering
av vibrasjonsniva fra perioden med sprengnings- og
piggearbeider.
Registreringene skal dokumentere effekten av de
miljgtiltak entreprengren gjgr i prosesser for utfarelse
for & overholde de krav til vibrasjonsniva som er
fastsatt. Maksimal rystelse ihht. NS 8141.
Entreprengren skal engasjere en profesjonell og
uavhengig tredjepart til & utfare alle arbeider med
rystelsesmalere.
x) Mengderegler
Mengder endret til stk. Stykkprisen henviser til
stykkpris for dagsleie av rystelsesmaler hver dag
denne er i drift.
2B.01.14 | AS3.2999A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Stykk stk 20
INSTALLASJON: Rystelsesmaler
OMFANG: Demontering av rystelsesmalere
Lokalisering: Etter avtale med byggeleder
Beskrivelse: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter komplett demontering og
tilbakelevering av rystelsesmaler.
Entreprengren skal engasjere en profesjonell og
uavhengig tredjepart til & utfere alle arbeider med
rystelsesmalere.
x) Mengderegler:
Mengder endret fra RS til Stk.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-8

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.01.15

2B.01.16

2B.01.17

TERSING AV LEDNINGER | ANLEGGSFASEN

Under anleggsfasen skal VA-ledninger i grgfta midlertidig
terses for & unnga at stein, jord etc. kommer inn i
ledningene.

MOTTAKSKONTROLL

Rer, rgrdeler og annet materiell skal giennomga en
mottakskontroll ved ankomst til anleggsomradet.
Entreprengr dokumenterer kvalitet gjiennom a fylle ut
skjema for mottakskontroll. Kommunen skal ha beskjed,
minimum 1. dggn fer hovedleveringer skjer, og
opplysning om hvilket materiell som ankommer og
kvanta. Dette for at byggeleder, om han gnsker det, skal
ha mulighet til & delta ved mottak av materiell.

Rear, rgrdeler og annet materiell skal mellomlagres pa
anleggsplassen iht. rgrprodusentens anvisninger og krav.
Alle rgrender skal sikres med beskyttelseslokk i
lagringsperioden.

Rerdeler skal lagres i avlast brakke/container og i tarre
omgivelser.

UU1.819A
INNMALING AV UTEND@RS RORLEDNINGSANLEGG

Alle ledningsstrekk

Type rorledning: Alle VA ledninger

Lokalisering: Hele ledningsanlegget
Ledningsstrekk: Alle, varierende

Type og dimensjon pé rgrledning: Alle, varierende
Dokumentasjon: Iht. kommunens VA-norm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmaling av kummer, sluk, knekkpunkt pa ledninger,
stikkledninger mm. som angitt i kommunens VA-
norm. Innmalingsdata skal leveres Midt-Telemark
kommune digitalt. | samsvar med VA norm for Midt
Telemark kommune og vedlagt retningslinjer for
innmaling fra Volue.

x) Mengderegler
Males som rund sum, RS.

RS

RS

RS

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-9

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.01.18

2B.01.19

DOKUMENTASJON F@R GJENFYLLING AV GRGFT

Posten gjelder Igspende/daglig bilde-dokumentasjon
(digitalt format) av ledninger og kummer, fgr gjenfylling av
groft.

Dokumentasjonen skal inneholde:

- bilde

- sted (x- og y-koordinat eller avstand fra nummerert
kum). Dette kan for eksempel gjeres ved georeferering av
bildene.

- type rar/deler

- type kum

Bildene skal veere av hgy oppl@sning, og skal lagres
mappevis i henhold til geografisk arbeidsomrade, med
referanse til for eksempel kumgruppe, pel-nr adresse eller
lignende.

Posten omfatter alle arbeider og leveranser/kostnader
som entreprengren har vedr. bilde-dokumentasjon av
rer/deler og kummer, far gjenfylling av greft.

Bilde-dokumentasjon skal leveres pa digitalt format og
skal veere en del av sluttdokumentasjonen.

Gjelder hele VA-anlegget.

REGISTRERING AV KUMINNHOLD/KUMKORT
Utarbeidelse av kumkort.

Kumkortene skal veere utarbeidet i hht. Midt-Telemark
kommunes VA-norm og krav stilt i henhold til
konkurransegrunnlagets del Il.

Kumkortene skal veere godkjent av Midt-Telemark
kommune fgr overtagelse.

Gjelder alle vann- og avigpskummer inkludert sluk/
sandfang.

RS

stk

17

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-10

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.01.20

AJOURFJRT LEDNINGSPLAN ("SOM BYGGET")
Ledningsplanen skal veere i hht. Midt-Telemark
kommunes VA-norm og krav stilt i henhold til
konkurransegrunnlagets del Il.

Ajourfart ledningplan skal inneholde fglgende informasjon
og leveres i malestokk 1:500:

o Kummer, sluk m/sandfang, hjelpesluk
¢ Nye hovedledninger.
o Evt. signalkabler/ trekkerar
¢ Avgreininger for stikkledninger
¢ Nye stoppekraner for vann
o |solerte ledninger

e Stremningsavskjserere

e Spunt / strekninger hvor bunnforsterkning er utfert

e Angivelse av eksisterende ledninger som er blendet og
satt ut av drift/ ledninger som er fiernet (Kan tegnes pa
eget kart)

Ledninger ma tekstes med tydelig skrift

Type ledning (VL, SP, OV osv)

Rermateriale (PE80, PE100, PVC, SJK osv.)
Trykklasse / Ringstivhet

Rardimensjon

Kummer pafgres tydelig nummer som er i
overensstemmelse med koordinatliste og kumkort

Gjelder hele VA-anlegget.

RS

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-11
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.01.21 | AU2.1A

SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sluttdokumentasjonsperm skal leveres ved anleggets
slutt, men for overtakelse finner sted.

Det skal leveres 2 eksemplar av
sluttdokumentasjonspermen. Ansvaret for innsending
av sluttdokumentasjonsperm med ngdvendige bilag
pahviler entreprengren.

Sluttdokumentasjonspermen skal pafgres firmanavn
og navnet pa anleggets prosjektleder og
anleggsleder.

Sluttdokumentasjonsperm skal leveres i ringperm
med inndeling i skilleark som felger:

0. PLAN
Organisasjonskart
Leverandgroversikt
Arbeidstegninger

1. OVERSIKTSKART SOM BYGGET
2. KUMKORT
3. RORINSPEKSJON

. RAPPORTER
Tetthetspraving
Trykktesting
Pluggkjaring
Desinfisering

e o o o N

. FDV DOKUMENTASJON
produktdatablader
vedlikeholdsinformasjon
bruksanvisninger

e o o U

6. SIEKKLISTER OG KONTROLLSKJEMA

7. MOTTAKSKONTROLL

8. DOKUMENTASJON VEI

9. DOKUMENTASJON VEILYS

10. DIGITALE FILER

All dokumentasjon leveres i papirkopi og pa USB-

minnepinne, med unntak av bildedokumentasjon og
digitale filer som kun leveres pa minnepinne.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-12

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.01.22

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav:

a)

All dokumentasjon skal leveres etter nytt
haydesystem NN2000.

En perm skal leveres til byggeleder for kontroll fgr
den leveres til Midt-Telemark kommune.

Anlegget overtas ikke fgr anleggsrapporten foreligger
og er godkjent av Midt-Telemark kommune.

2 stk. komplette anleggsrapporter.

Omfang og prisgrunnlag
SLUTTDOKUMENTASJON VEGARBEIDER

Posten skal inkludere all FDV-dokumentasjon av
vegarbeidene, leveranse av ferdigvegsdata til
oppdatering FKB (FellesKartdataBase) og NVDB
(NasjonalVegDataBank).

Masseresept (arbeidsresept) for asfaltdekker og
komprimeringsrapporter for vegoverbygning skal
leveres.

Geometri og egenskaper skal leveres til kommunen
pa SOSI-format med objekttyper fra den til enhver tid
gjeldende «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og
NVDB». SOSI-fila (Versjon 5.0 - februar 2018)

skal gi opplysninger om kvalitet, dato og produsent.
Alle data leveres i EUREF89 i aktuell UTM-sone og i
forhold til gjeldende hgydereferanse NN2000.

Innmaéling av veger.
Anlegget overtas ikke far sluttdokumentasjon veg

foreligger og er godkjent av Midt-Telemark
kommune.

RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-13

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.01.23

2B.01.24

2B.01.25

MALEBREV/ DOKUMENTASJON FAKTURERING

Posten omfatter alle arbeider med oppmaling og
beregning av mengder for de arbeider som angis med
enhetspriser.

Maling og profilering for oppgjeret utfgres av
entreprengren. Byggherren varsles senest 2 dager for
maling/profilering for eventuell deltagelse i malearbeidet.

Generelt skal all masseberegning for anlegget
kontrolleres av byggherren. Entreprengren skal utarbeide
mengdeoppstilling for avsluttede prosesser/grupper
fortlgpende og senest 3 uker etter at delarbeidene er
utfart.

Det skal utarbeides malebrev for hver post i
beskrivelsen. Malebrevene skal vaere oversiktlige
vedrgrende utregning og skal veere inkludert ngdvendige
bilag (kartskisser/profiler/bilder). Malebrevene er pakrevd
underlag for fakturering.

Dokumentasjonen skal leveres manedlig til prosjektleder
og byggeleder pr. e-post.

AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

RETUR TIL ANLEGGET ETTER VINTERPERIODE

Dersom entreprengren ikke rekker a asfaltere
adkomstveger for vinteren, skal avretting og asfaltering
utferes varen 2027. Denne posten skal inkludere alle rigg
og driftskostnader entreprengren har ved a returnere il
anleggsomradet for a utfgre gjenstadende arbeider. Selve
utfgrelsen av asfaltarbeidene er priset i egne poster i
vegkapittelet.

Rund sum

RS

RS

RS

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-14

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.02
2B.02.1
2B.02.1.1

2B.02.1.2

2B.02.1.3

Markrydding, riving, graving og transport
Markrydding

FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Rund sum
Omrade som skal ryddes: Hele anlegget ved behov
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder vegetasjonsrydding for hele traseen
for VA-ledninger.

x) Mengderegler
Posten angis som rund sum

FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker

Blokkstarrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m?
Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| samsvar med "NS-kode" er volumet av demolerte
blokker inkludert i fast volum for Igsmasser.
Opplasting og transport inngar i volumet for
Igsmasser.
Alle blokker skal nummereres og dokumenteres med
bilde.

FH8.2242A
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker

Blokksterrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m®
Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| samsvar med "NS-kode" er volumet av demolerte
blokker inkludert i fast volum for lasmasser.
Opplasting og transport inngar i volumet for
Igsmasser.
Alle blokker skal nummereres og dokumenteres med
bilde.

RS

stk

stk

10

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-15

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.02.2 Riving av anlegg

2B.02.2.1 | ZB3.1212
SKJARING
Samlet lengde m 40,00
Dekketype: Asfaltdekke

Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Ved sanering av Bergvegen, samt deler av
Bjarkebakken

Andre krav: Nei

2B.02.2.2 | ZB3.1213
SKJARING
Samlet lengde m 20,00
Dekketype: Asfaltdekke

Metode: Saging

Total dybde: Fra 100 til 150 mm

Lokalisering: Ved sanering av Bergvegen, samt deler av
Bjarkebakken

Andre krav: Nei

2B.02.2.3 | ZB7.22

RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 750,00
Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Ved sanering av Bergvegen, samt deler av
Bjarkebakken

Spesielle forhold: Ingen

Andre krav: Nei

2B.02.2.4 | ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 50,00

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 100 til 150 mm

Lokalisering: Ved sanering av Bergvegen, samt deler av
Bjerkebakken

Spesielle forhold: Ingen

Andre krav: Nei

2B.02.2.5 | FM2.555
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 155,00

Type masse: Rivingsasfalt

Lokalisering: Ved sanering av Bergvegen, samt deler av
Bjerkebakken

Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-16
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.02.2.6 | FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 155,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Ved sanering av Bergvegen, samt deler av
Bjarkebakken
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei
2B.04 VA-anlegg
2B.04.1 Hovedledninger
2B.04.1.1 | Fremgravinger
2B. FD3.14012A
04.1.1.1 GRAVING AV GROPER - ANTALL
Rund sum RS

Omfang: Valgfritt

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%%

Lokalisering: Eksisterende VA-ledninger i kryss mellom
Flitavegen og Bergvegen

Type grop: Grop for tilknytting VA

Dimensjoner: Grop for tilknytting VA til eksisterende VA-
ledninger

Grunnforhold: Lasmasser med potensielt noe fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder fremgraving av eksisterende VA-
ledning for tilknytning.

Alle kostnader med forsiktig fremgraving av
eksisterende ledninger / kummer skal inkluderes i
posten

Ledningene skal koples pa eksisterende ledninger i
Flitavegen i samme hgyde som dagens ledninger.

Det skal etableres nye kummer i omradet. Disse
beskrives i egne poster.

x) Mengderegler
Posten angis som rund sum for fremgraving av alle
angitte tilknytninger

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-17

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.1.1.2

2B.04.1.2

FD3.14012A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Rund sum

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:172

Lokalisering: Eksisterende VA-ledninger i Askvegen
Type grop: Grop for tilknytting VA

Dimensjoner: Grop for tilknytting VA til eksisterende VA-
ledninger

Grunnforhold: Lgsmasser med potensielt noe fjell

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder fremgraving av eksisterende VA-
ledning for tilknytning.

Alle kostnader med forsiktig fremgraving av
eksisterende ledninger / kummer skal inkluderes i
posten

Ledningene skal koples pa eksisterende ledninger i
Askvegen i samme hgyde som dagens ledninger.

Det skal etableres nye kummer i omradet. Disse
beskrives i egne poster.

Mengderegler
Posten angis som rund sum for fremgraving av alle
angitte tilknytninger

Riving og demontering

Kapittelet gjelder riving og fierning av VA-anlegg.
Far VA-anlegg rives skal dette veere avklart med
byggeleder.

Generelt skal hele anlegget rives, far det skal settes
tilbake i moderne stand.

Poster for riving beskrevet med NS3420 kode "CD4.1----"
skal inkludere:

CD4: Riving (Inkludert alle underkoder)

Poster der "Tilgjengelighet" er angitt med "Ma

fremgraves" skal fglgende i tillegg inkluderes i

posten:

o Ngdvendig fremgraving av aktuelt objekt for
riving.

e  Opplasting av rivningsobjektene

e  Gjenfylling av grop etter rivning med
oppgravde/stedlige masser. Eventuelt behov
for tilkjgrte masser oppgjeres etter anbudets
@vrige poster.

RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-18
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. CD4.14962A
04.1.2.2 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7

Bygningsdel: Utendgrs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Hele anleggsomradet

Tilgjengelighet: Ma fremgraves

Bygningsdel, spesifisert: Kummer

Materialer: Betong, inkludert stgpejernslokk

Byggeaér: Usikkert

Dimensjon: Intill DN2000

Konstruksjon/baering: Ingen spesielle

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
spesielle

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Ingen
spesielle

Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle

EAL-kode: Ingen spesielle

Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Alt skal fjernes.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fjerning av eksisterende
VA-ledninger langs hele anlegget.
Ledninger skal transporteres til godkjent
avfallsmottak.

Alle arbeider, transport og eventuell deponiavgift
inkludert.

Se ogsa omfang og forutsetninger angitt i innledende
post til kapittel: 04.1.1.2

Posten gjelder kum 4392, 3642, 5899, 2951, 3610,
3123 og 5545.

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-19

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
04.1.2.3

2B.04.1.3

2B.
04.1.3.1

CD4.11962A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utendgrs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Hele anleggsomradet

Tilgjengelighet: Ma fremgraves

Bygningsdel, spesifisert: Rarledninger

Materialer: Stgpejern, betong og plastrer

Byggeaér: Usikkert

Dimensjon: Varierer

Konstruksjon/baering: Ingen spesielle

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
spesielle

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Ingen
spesielle

Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle

EAL-kode: Ingen spesielle

Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Alt skal fjernes.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fjerning av eksisterende
VA-ledninger langs hele anlegget.
Ledninger skal transporteres til godkjent
avfallsmottak.

Alle arbeider, transport og eventuell deponiavgift
inkludert.

Se ogsa omfang og forutsetninger angitt i innledende
post til kapittel: 04.1.1.2

Posten gjelder kum 4392, 3642, 5899, 2951, 3610,
3123 og 5545.

Grgfter

FD2.11113
GRAVING AV GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:2

Lokalisering: Ledningsgrafter ved sanering av
eksisterende ledninger

Formél: VA-grafter

Grunnforhold: Lasmasser/fiell

Restriksjoner: Ingen

Groftedybde: inntil 3,0 meter

Bunnbredde: Inntil 1,2 meter

Andre krav: Nei

975,00

275,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-20
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FD2.11113
04.1.3.2 GRAVING AV GR@FT - LENGDE
Prosjektert lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 1:2
Lokalisering: Ledningsgrafter ved sanering av
eksisterende ledninger
Formal: VA-grafter
Grunnforhold: Lasmasser/fiell
Restriksjoner: Ingen
Groftedybde: inntil 4,0 meter
Bunnbredde: Inntil 1,2 meter
Andre krav: Nei
2B. FD2.11113A
04.1.3.3 GRAVING AV GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 1:2
Lokalisering: Inn mot Bjgrkebakken for ny ledning
Formél: VA-grafter
Grunnforhold: Lgsmasser/fiell
Restriksjoner: Ingen
Graftedybde: inntil 3,0 meter
Bunnbredde: Inntil 0,6m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graft for 63mm til Bjgrkebakken. Resten av
omfylling ligger i poster videre
2B. FD2.813A
04.1.3.4 GROFTEKASSER
Lengde m 150,00

Lokalisering: Grgftetrase
Gravedybde: 3,0-4,0m
Bunnbredde: 0,6 - 1,2 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte levering og all bruk av
groftekasser, inklusiv ulemper med a grave i

groftekassene. Komplett levert, Inkludert toppkasse.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-21

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.1.3.5

2B.
04.1.3.6

2B.
04.1.3.7

UTLEGGING AV EKSTERNE GROFTEMASSER
MELLOM GROGFTESIDE OG GROFTEKASSE ETTER
AT DENNE ER MONTERT | GRGFT

Denne posten gjelder alle arbeider og leveranser med
utlegging av eksterne grgftemasser (pukk 8/16 mm)
mellom grgfteside og groftekasse etter montering av
kasse. Dette for @ unnga setninger pa terrenget pa siden
av graften.

Denne metoden er tenkt benyttet dersom gravemassene
er sa harde at det ikke lar seg gjgre & presse kassen
suksessivt ned etterhvert som man graver greften.

Posten kommer kun til anvendelse etter naermere avtale
med byggeleder.

Enheten m gjelder pr. meter greft, dvs. pa begge sider av
ytterkant grgftekasse.

Alle arbeider og leveranser inkludert.

GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: | graft med 0,6m bunnbredde
Anvendelse: Grgft

Andre krav:

c) Utfgrelse: Fiberduk i grgft rundt fundament og
omfyllingsmasser.Legges med 0,5 m overlapp.

x) Mengderegler: Pr. lopemeter groft

GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: | graft med 1,2m bunnbredde
Anvendelse: Grgft

Andre krav:

c) Utfgrelse: Fiberduk i grgft rundt fundament og
omfyllingsmasser. Legges med 0,5 m overlapp.

x) Mengderegler: Pr. lopemeter groft

150,00

50,00

325,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-22

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FS3.1111221224
04.1.3.8 UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE
Lengde m 325,00

Objekt i groft: Rorledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Lokalisering: Fundament for overvannsledning
Tykkelse: 150 mm

Underlag: Lgsmasser/fiell

Andre krav: Nei

2B. FS3.1111221224
04.1.3.9 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE
Lengde m 325,00

Objekt i greft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm

Lokalisering: Fundament for spillvannsledning
Tykkelse: 150 mm

Underlag: Leasmasser/fiell

Andre krav: Nei

2B. FS3.1111221224
04.1.3.10 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Lengde m 325,00

Objekt i groft: Rorledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Fundament for vannledning
Tykkelse: 150 mm

Underlag: Lgsmasser/fiell

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-23

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FS3.1111221224
04.1.3.11 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Lengde m 50,00

Objekt i groft: Rorledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Lokalisering: Fundament for vannledning til Bjgrkebakken
Tykkelse: 150 mm

Underlag: Lgsmasser/fiell

Andre krav: Nei

2B. FS3.1114221224
04.1.3.12 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE
Lengde m 325,00

Objekt i greft: Rgrledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm

Lokalisering: Omfylling av @200 overvannsledning
Tykkelse: For @200 overvannsledning

Underlag: Lasmasser

Andre krav: Nei

2B. FS3.1114221224
04.1.3.13 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE
Lengde m 325,00

Objekt i groft: Rorledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Lokalisering: Omfylling av @160 spillvannsledning
Tykkelse: For @160 spillvannsledning

Underlag: Lgsmasser

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-24

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FS3.1114221224
04.1.3.14 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Lengde m 325,00

Objekt i groft: Rorledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Omfylling av @180 vannledning
Tykkelse: For @180 vannledning

Underlag: Lgsmasser

Andre krav: Nei

2B. FS3.1114221224
04.1.3.15 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE
Lengde m 50,00

Objekt i greft: Rgrledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Omfylling av @63 vannledning
Tykkelse: For @63 vannledning

Underlag: Lasmasser

Andre krav: Nei

2B. FS3.1113221224
04.1.3.16 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Lengde m 375,00

Objekt i groft: Rorledning

Type lag: Beskyttelseslag

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Over hayeste ledning i grgften
Tykkelse: 300 mm

Underlag: Lgsmasser

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-25

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FS3.1115993224
04.1.3.17 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE
Lengde m 375,00

Objekt i groft: Rorledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Stedlige masser

Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Lokalisering: Gjenfylling over ledninger til underkant trau
Tykkelse: Varierer

Underlag: Lgsmasser

Andre krav: Nei

2B. FV2.522311720A
04.1.3.19 | OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LOSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m> 2000,00

Opplastingssted: Gravested

Type masse: Lgsmasser

Transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: VA-grefter i henhold til ledningsplan
Tippsted: Entreprengrens deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder overskudd fra graving av grafter.
Inkluderer eventuell deponiavgift.

2B. FV2.522319722A
04.1.3.20 | OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LOSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m> 1000,00

Opplastingssted: VA-grafter

Type masse: Lgsmasser

Transportlengde: Fra 300 m til og med 1 km
Lokalisering: VA-grefter i henhold til ledningsplan
Tippsted: Fyllinger generelt pa anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder overskudd fra grafter utover masser
som transporteres til deponi.

2B. FH1.11
04.1.3.21 | SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum RS

Lokalisering: Greftearbeid
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-26

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FH1.5333A
04.1.3.22 | SPRENGNING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum m> 50,00

Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Hele traseen
Formél: Va grofter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1.2m
Graftedybde: Opptil 4 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder mulighet for sprenging. Det er kjent fjell
her, men i og med at det er et rehabilteringsprosjekt
sa antas det at det ikke behgves sprenging. Det er
allikevel tatt med noe i tilfelle det behgves

2B. FH1.6313A
04.1.3.23 | SPRENGNING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m> 20,00

Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Hele trasen
Restriksjoner: Valgfritt

Type grop: Kumgrop

Dimensjoner: For kummer opptil 1600
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder mulighet for sprenging. Det er kjent fjell
her, men i og med at det er et rehabilteringsprosjekt
sa antas det at det ikke behgves sprenging. Det er
allikevel tatt med noe i tilfelle det behgves

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-27
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FV4.612A
04.1.3.24 | MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Rund sum RS

Anlegg: Trykkledning

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Krav til omleggingen: Boliger ma ha midlertidig
vannforsyning frem til ny ledning er etablert og satt i drift.
Forgvrig se tekst nedenfor

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren skal sgrge for all planlegging frem til
godkjent plan og utfarelse av midlertidig
vannforsyning til alle bergrte hus. Planen skal
godkjennes av kommunen fgr utforelse.

Det er kun kommunens driftspersonell som kan
stenge/apne kommunale ventiler. All koordinering av
disse arbeidene skal veere inkludert.

Entreprengren er ansvarlig for a varsle de bergrte
abonnentene og kommunen om stopp i
vannforsyningen. Varsling med minimum 5 dggns
varsel. Videre er entreprengren pliktig til & innrette
sine arbeider i samrad med Midt-Telemark
kommunes drift. Ved stans i vannforsyningen i mer

enn 6 timer, skal entreprengren iverksette ekstratiltak

for & opprettholde vannforsyningen til abonnentene.

Ved provisorisk vannforsyning skal det benyttes PE-
materiale (PE100 SDR11) pa den provisoriske
vannforsyning helt inn til utekranen. Det forutsettes
benyttet @63 PE som hovedledning. Avgrening @32
PE til hvert hus/eiendom.

Ledningene ma i tillegg etableres pa en slik mate at
det er mulig a kjgre over dem med lastebil.

Mellom 1. oktober og 1. april, skal alle arbeider og
leveranser vedrgrende isolasjon av
provannsledninger utfgres. Dette skal entreprengren
ta hayde for i sin pris. Frosttapping aksepteres ikke
som frostsikring.

Hygienisk sikkerhet.

Far tilknytning til abonnenten, skal det pases at den
provisoriske ledningen er hygienisk tilfredstillende.
Hovedstamme/alle provisorier skal klores.
Hygienisk sikkerhet i vannforsyningen sikres ved:

"sjokk-kloring" (50ppm) av prov.ledningen for
tilkobling i min 3 - 4 timer.

Utspyling i min. 1 timer.

Egenkontroll skjema for utfgrt kloring leveres
byggherre.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-28

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.1.3.25

Under anleggsarbeidet skal entreprengren ha
Iopende kontakt med de bergrte grunneierne for
informasjon / avklaringer / ngdvendige innvendige
koblinger vedr. midlertidig vannforsyning. Utkobl.
/sammenkoblinger skal forega uten ungdige
forsinkelser.

Alle leveranser og arbeider med montering, drift og
demontering av provisorisk vanntilfgrsel inkludert.
NB! det ma paregnes midlertidig demontering/
fierning av innmaten i utekranene ifm. etablering av
provisorisk vanntilfgrsel, samt remontering ifm.
demontering av provann. Tilkobling til eks. utekran
med T- stykke med stengemulighet, slik at utekran
kan benyttes. Gjelder bergrte
eiendommer/avgreninger som skal forsynes med
provisorisk vann og hovedfordeling til disse.

FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Rund sum

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Krav til omleggingen: Etablering og sikring av midlertidig
avlgpsanlegg for abonnentene

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisorisk avlgpshandtering.
Entreprengren skal planlegge og gjennomfare tiltak
for & opprettholde avlgp (spillvann (SP) / overvann
(OV) / fellesvann (AF) fra alle
bygninger som blir bergrt av anlegget. Kun kortere
avbrudd i avlgpsforhold vil bli akseptert.
Posten skal inkludere levering/etablering av
godkjente rar og deler, evt. pumper, frostsikring osv
som er ngdvendig for en sikker avlgpshandtering, og
den skal inkludere etablering av beredskapsordning
som sikrer avlgp ogsa utenom vanlig arbeidstid.

Det er ikke tillatt a fere spillvann/ fellesavilgp ut i
resipient, greft, i grunnen eller byggegrop.
Nedrigging av all provisorium og komplett
tilbakefaring til normal driftssituasjon inngar i posten.

Entreprengren ma ogsa inkludere alle ekstra tiltak og
kostnader som er ngdvendig for a utfgre arbeidene
pa vinterstid (f.eks. isolasjon av avlgpsledninger).

RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-29

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.04.1.4

2B.
04.1.4.1

2B.
04.1.4.1.1

2B.
04.1.4.1.2

2B.
04.1.4.1.3

2B.
04.1.4.2

2B.
04.1.4.21

2B.
04.1.4.2.2

Kummer, rgr og deler

FD3.14012A

GRAVING AV GROPER - ANTALL

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%2

Lokalisering: VA-grefter i henhold til eksisterende nett og
angitt byggetrinn, se delmengder

Type grop: Grgfteutvidelse VA-kum

Dimensjoner: Varierer, se underposter

Grunnforhold: Sprengt fiell / lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ngdvendig "grgfteutvidelse" inn- og
ut av kumgrupper.

Dimensjoner: Gropen gjelder grafteutvidelse for
@1000mm spillvannskum.
Antall

Dimensjoner: Gropen gjelder gragfteutvidelse for
@1000mm overvannskum.
Antall

Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for

@1600mm vannkum.
Antall

FS4.4222122

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grefter i henhold til eksisterende nett og
angitt byggetrinn, se delmengder

Type konstruksjon: Varierer

Underlag: Lasmasser

Nivé/kote: Til trauniva

Toleranse: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

Type konstruksjon: @1000mm spillvannkum
Antall

Type konstruksjon: @1000mm overvannkum
Antall

stk

stk

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjgt - ikke strekkfast
Pakning: Lgse pakninger

Lokalisering: Hele ledningsstrekket
Ledningsstrekk: Alle

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: -

Andre krav:

b) Materialer
Rarene skal veere merket "Nordic Poly Mark". Rgr
skal vaere produsert etter NS-EN 1401-1 og
tilfredstille kravene i NS-INSTA 220 Pakning skal
veere utfgrt i syntetisk gummikvalitet EPDM eller
tilsvarende. Se ellers VA-miljgblad 10.

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-30
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. Type konstruksjon: @1600mm vannkum
04.1.4.2.3 | Antall stk 4
2B. Disse punktene under Igpenr 3 gjelder foran
04.1.4.3 bestemmelsene i postene under:
Spill-og overvannkummer skal ikke ha stige.
Lokk til overvannskummer skal ha svart pakning rundt
lokk, spillvannskummer skal ha gragnn pakning rundt lokk,
vannkummer skal ha bla pakning rundt lokk og
vannkummer med brannvannsuttak skal ha rad pakning
rundt lokk. Kumlokk skal ha Midt-Telemark kommunes
logo.
Vannkum utfgrelse ma veere iht VA miljgblad 112.
BK skilt pa brannkummer skal stilles maks 10m fra kum
2B. UM1.2211112211122A
04.1.4.4.1| UTEND@RS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Lengde m 325,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-31
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UM1.2211124311992A
04.1.4.4.2| UTENDQRS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Lengde m 325,00
Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: | groft
Skjot: Muffeskjet til DV ror
Pakning: Lgse pakninger
Lokalisering: Hele ledningsstrekket
Ledningsstrekk: Alle
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: -
Andre krav:
b) Materialer
Levering og legging av DV-rgr (dobbeltveggede rar
med korrugert utside og glatt innside) for overvann.
Rgrene skal veere merket med "Nordic Poly Mark"
som bevis pa tredjepartskontrollert kvalitet.
Rear og deler skal veere produsert i samsvar med NS-
EN 13476 (strukturerte rgr) og tilfredsstille kravene i
NS-INSTA 220.
2B. UM1.12111321114
04.1.4.4.3| UTENDQRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST
Lengde m 325,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Buttsveisskjat

Lokalisering: Hele ledningstrekket
Ledningsstrekk: Hele traseen

Nominell diameter: DN180

SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-32

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
04.1.4.4.4

2B.
04.1.4.6

UM1.12111321114A
UTENDQRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Buttsveisskjat

Lokalisering: Avstikker til Bjgrkebakken
Ledningsstrekk: Hele traseen

Nominell diameter: DN63

SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttes med endekappe.

UP1.1111122A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Spillvannskummer langs VA-trasé
Utfgrelse: 1ht. VA norm

Kumhgyde: Som i dag

Ledningsdimensjoner: 160 SP

Muffetype: Muffe tilpasset PVC-avlgpsrar
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke aktuelt

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: |
henhold til kumskisser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer 6stk spillvannskummer inkludert:

3 Kumramme og lokk. Kumlokk skal ha
kommunens logo.

. Ngdvendige overganger, spissvendere, bend
etc.

. Spillvannskummer skal ha grgnn pakning

rundt kumlokk.

b) Materialer
Kum skal leveres som rennelgpskum med innstapt
plastrenne.
Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stgpejern for @650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernsiokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer og
spetthulls-anvisning.

50,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-33

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. Kummer med dybde inntil 2,5 meter
04.1.4.6.1

Antall stk 2
2B. Kummer med dybde 2,5 - 3,5 meter
04.1.4.6.2( Antall stk 3
2B. Kummer med dybde 3,5 - 4,0 meter
04.1.4.6.3 | Antall stk 1
2B. UP1.1111112A
04.1.4.7 NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -

KOMPLETT

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner

Lokalisering: Overvannskummer langs VA-trasé
Utfarelse: Iht. VA norm

Kumhgyde: Som i dag

Ledningsdimensjoner: 200 OV

Muffetype: Muffe tilpasset DV-overvannsrgr
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke aktuelt

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: |
henhold til kumskisser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer 6stk overvannskummer inkludert:

3 Kumramme og lokk. Kumlokk skal ha
kommunens logo.

. Ngdvendige overganger, spissvendere, bend
etc.

. Overvannskummer skal ha svart pakning

rundt kumlokk.

b) Materialer
Kum skal leveres som rennelgpskum med innstapt
plastrenne.
Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stgpejern for @650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernsiokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer og
spetthulls-anvisning.

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-34
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. Kummer med dybde inntil 2,5 meter
04.1.4.71
Antall stk 2
2B. Kummer med dybde 2,5 - 3,5 meter
04.1.4.7.2| Antall stk 3
2B. Kummer med dybde 3,5 - 4,0 meter
04.1.4.7.3| Antall stk 1
2B. UP1.1131422A
04.1.4.12 | NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkum V1 i henhold til tegning H300
Utfarelse: | henhold til kumskisser

Kumhgyde: Som i dag

Ledningsdimensjoner: PE180

Muffetype: Se kumskisse

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
15 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
o Drenering av vannkum, inkludert komplett
groft, @160mm avigpsrgr samt ngdvendige
deler for tilkobling til nytt overvannssystem

. Kumramme og lokk. Kumlokk skal ha
kommunens logo.

. Festebrakett for DN 150mm armatur

. Aluminiumstige

b) Materialer

Konsoll for armatur skal veere av stapejern

Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stopejern for @650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernsiokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer og
spetthulls-anvisning.

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-35
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UP1.1131422A
04.1.4.13 | NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkum V2 i henhold til tegning H300
Utfarelse: | henhold til kumskisser

Kumhgyde: Som i dag

Ledningsdimensjoner: PE180

Muffetype: Se kumskisse

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
15 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
. Drenering av vannkum, inkludert komplett
greft, 3160mm avilgpsrer samt ngdvendige
deler for tilkobling til nytt overvannssystem

. Kumramme og lokk. Kumlokk skal ha
kommunens logo.

. Festebrakett for DN 150mm armatur

. Aluminiumsstige

b) Materialer
Konsoll for armatur skal veere av stapejern
Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stgpejern for 3650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernslokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer og
spetthulls-anvisning.

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-36

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.1.4.14

2B.
04.1.4.15

UP1.1131422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkum V3 i henhold til tegning H300
Utfarelse: | henhold til kumskisser

Kumhgyde: Som i dag

Ledningsdimensjoner: PE180

Muffetype: Se kumskisse

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
15 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer:

. Drenering av vannkum, inkludert komplett
greft, 3160mm avilgpsrer samt ngdvendige
deler for tilkobling til nytt overvannssystem

. Kumramme og lokk. Kumlokk skal ha
kommunens logo.

. Festebrakett for DN 150mm armatur

. Aluminiumstige

b) Materialer

Konsoll for armatur skal veere av stapejern

Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt

stgpejern for 3650 mm iht NS 1990, klasse D400.

Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernslokk

@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal

leveres med integrert dempering, lasefjeer og

spetthulls-anvisning.

UP8.211A

KUMANVISER

Antall

Lokalisering: Ved alle kummer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skilt for alle brannvannskummer med maks
avstand 10m, samt avigpskummer med maks 20m
avstand. Prisen omfatter montering pa nye eller
eksisterende stolper

stk

stk

15

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-37
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UP8.2214
04.1.4.16 | UTENDQRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 3
Fundamentering/innfesting: Fares ned i grunnen
Lokalisering: Ved enkelte kummer etter avtale med
byggeleder
Dimensjon: Valgfritt
Materiale: Valgfritt
Andre krav: Nei
2B.04.2 Stikkledninger
2B.04.2.1 | Gravearbeider
2B. FD3.14113A
04.2.1.1 GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 15

Omfang: Inkludert opplegging

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:2

Lokalisering: Fremgraving av tilkoblingspunkt for
stikkledninger

Type grop: For tilkobling til eksisterende stikkledninger
Dimensjoner: Valgfritt

Grunnforhold: Lasmasser/fiell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder minimum to, maks tre stikkledninger per bolig.
Minimum vann og spillvann, med mulighet for
overvann. Mengden er angitt som fremgraving av tre
stikkledninger per bolig. Det vil si fremgraving av
opptil 45 individuelle stikkledninger spredt pa 15
boliger.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-38

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
04.2.1.2

2B.
04.2.1.3

2B.
04.21.4

FV3.10121
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Lengde

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:172

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Stikkledningsgrgfter i henhold til
eksisterende situasjon

Formél: Grgft for 110mm SP, 110mm OV og 32mm VL
(rerirar)

Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: Normale

Bunnbredde: Opptil 1m

Groftedybde: Inntil 2,5 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rer
henhold til VA-miljgblad UT5, gjenfylling av gragft med
stedlige masser i henhold til VA-miljgblad UT5

Krav til komprimering: Normal komprimering, og i
henhold til VA-miljgblad UT5

Andre krav: Nei

FV2.522311720A

OPPLASTING OG TRANSPORT

AV LOSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Type masse: Lgsmasser

Transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: VA-grefter i henhold til ledningsplan
Tippsted: Entreprengrens deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder overskuddsmasser fra graving av
stikkledningsgrafter. Inkluderer eventuell
deponiavgift.

FH1.11
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum
Lokalisering: Grgftearbeid
Andre krav: Nei

RS

75,00

25,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-39

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FH1.5333A
04.2.1.5 | SPRENGNING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum m> 10,00

Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Hele traseen
Formél: Va grofter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1

Graftedybde: Opptil 3meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder mulighet for sprenging. Det er kjent fjell
her, men i og med at det er et rehabilteringsprosjekt
sa antas det at det ikke behgves sprenging. Det er
allikevel tatt med noe i tilfelle det behgves

2B. FH1.6313A
04.2.1.6 | SPRENGNING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m> 5,00

Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Hele trasen

Restriksjoner: Valgfritt

Type grop: Kumgrop

Dimensjoner: For kummer opptil 300mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder mulighet for sprenging. Det er kjent fjell
her, men i og med at det er et rehabilteringsprosjekt
sa antas det at det ikke behgves sprenging. Det er
allikevel tatt med noe i tilfelle det behgves

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-40

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.04.2.2

2B.
04.2.2.1

2B.
04.2.2.2

Kummer, rgr og deler

UM1.22114311222211121A
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING - TRYKKL@S -
RORDEL FOR RGR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Grenrgr

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale rer: PVC-U

Materiale rerdel: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger langs traseen
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160/DN110
SN/SDR-verdi: SN 8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

b) Materialer
Merket "Nordic Poly Mark". Produsert etter NS-EN
1401-1 og tilfredstille kravene i NS-INSTA 220
Pakning skal veere utfart i syntetisk gummikvalitet
EPDM eller tilsvarende. Se ellers VA-miljgblad PTA
10

UM1.22114312434311121A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING - TRYKKL@S -
RORDEL FOR RGR AV TERMOPLAST

Antall

Rerdel: Grenrgr

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale ror: PP - konstruerte
Materiale rordel: PP - konstruerte
Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjgt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger langs traseen
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200/DN110
SN/SDR-verdi: SN 8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

b) Materialer
Merket "Nordic Poly Mark". Produsert etter NS-EN
1401-1 og tilfredstille kravene i NS-INSTA 220
Pakning skal veere utfart i syntetisk gummikvalitet
EPDM eller tilsvarende. Se ellers VA-miljgblad PTA
10

stk

stk

15

15

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-41

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
04.2.2.3

2B.
04.2.2.4

UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDGRS
VANNLEDNING

Antall

Tilkoblingsmetode: Tilkoples mot kran pa manifold i
vannkum

Lokalisering: Stikkledninger i henhold til ledningsplan
Utfarelsesmetode: Kobles i vannkum

Materialtype hovedledning: PE

Materialtype stikkledning: PE

Dimensjon hovedledning/stikkledning: 180mm/32mm
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10

Tillatt provetrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Stikkledningder tilkobles mot kran pa
stikkledningsmanifold i kum.

UM1.121499132329900A
UTEND@RS VANNEDNING - RGRDEL FOR RGR AV
TERMOPLAST

Antall

Rordel: Plugg

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rer: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: P4 enden av rer

Skjoet: Valgfri

Lokalisering: | enden pa stikkledninger
Nominell diameter: 32mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder elektro sveisekappe pa enden av
vannrgr. Stikkledninger for vann legges som rar i rar
lgsning.

stk

stk

15

15

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-42

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.2.2.5

2B.
04.2.2.6

UM1.2211124311121A
UTENDQRS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 110
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkledninger

b) Materialer
Rgrene skal veere merket "Nordic Poly Mark". Rar
skal veere produsert etter NS-EN 1401-1 og
tilfredstille kravene i NS-INSTA 220 Pakning skal
veere utfart i syntetisk gummikvalitet EPDM eller
tilsvarende. Se ellers VA-miljgblad PTA 10

UM1.2211112211121A
UTEND@RS AVLOPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjet - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 110
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: Gjennomfarget oransjebrune
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Grenrgr og ters er angitt i egne poster.

b) Materialer
Rarene skal veere merket "Nordic Poly Mark". Rgr
skal vaere produsert etter NS-EN 1401-1 og
tilfredstille kravene i NS-INSTA 220 Pakning skal
veere utfgrt i syntetisk gummikvalitet EPDM eller
tilsvarende. Se ellers VA-miljgblad PTA 10

75,00

75,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-43

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.2.2.7

2B.
04.2.2.8

2B.
04.2.2.9

UM1.12111321115A
UTENDQRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjoet: Elektro muffesveis

Lokalisering: Stikkledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Stikkledninger

Nominell diameter: 32mm mediergr /50mm varergr
SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 Bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkoblinger og stoppekraner er angitt i egne poster.
Stikkledninger for vann legges som rgr i rgr fra
vannkum til stoppekran pa privat eiendom.

UP2.119A

INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomigp

Diameter: DN 200

Lokalisering: Stakekum for spillvann pa privat eiendom
Utfarelse: Standard

Kumhgyde: Inntil 3,0m

Rarledningsdimensjon: DN 110

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer lokk i i PP. Inkluderer ngdvendige
tilkopliger mellon eksisterende og nye stikkledninger
samt ngdvendig arbeid og deler

UP2.119A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett giennomigp

Diameter: DN 200

Lokalisering: Stakekum for overvann pa privat eiendom
Utfarelse: Standard

Kumhgayde: Inntil 3,0m

Rarledningsdimensjon: DN 110

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer lokk i i PP. Inkluderer ngdvendige
tilkopliger mellon eksisterende og nye stikkledninger
samt ngdvendig arbeid og deler

stk

stk

640,00

15

15

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-44

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
04.2.2.10

2B.
04.2.2.11

UO2.191269A
UTENDQRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Bakkekran

Medium: Drikkevann

Materiale: Kobberlegering

Skjat: Klemringkobling

Lokalisering: Pa tomter langs traseen
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturomrade: 0-20* C

Trykk: PN 10

Dimensjon: Bakkekran med spindelforlenger med
tilkobling for 32mm PE
Dokumentasjon: P& Norsk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ngdvendige tilkopliger mellon eksisterende og
nye stikkledninger samt ngdvendig arbeid og deler

UP2.2291A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG

Antall

Kumskjet: Kum uten krav til tetthet med falsskjat og
glidering

Gjennomlgp: Tilgang til stoppekran og stakekummer
Diameter: DN 650

Lokalisering: Pa tomter langs traseen

Utfarelse: Tilpasses pa hver enkelt tomt

Kumhgyde: Ca. 1 meter

Rarledningsdimensjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder levering og montering av kumring i betong
med ramme og kumlokk i stapejern. Spindelforlenger
pa stoppekran for vann samt stake/spylekummer for
stikkledninger for overvann og spillvann fares opp i
kumringen for samlet tilgang til alle stikkledningene.

stk

stk

15

15

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-45
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.04.2.3 | Tilleggsarbeid
2B. UU1.431A
04.2.3.1 KONTROLL AV UTEND@RS STIKKLEDNINGERS
TILKOBLING
Antall stikkledninger stk 15
Lokalisering: Stikkledninger spillvann langs traseen
Metode: Valgfritt
Omfang: Se nedenfor
Rardimensjon: Varierer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Fargepreving av taknedlgp og sluk, samt
kamerakontroll av stikkledninger (stakekamera) for a
sikre at boliger er korrekt tilkoblet kommunale
ledninger. Entreprengren skal selv ha tilgang pa
stakekamera. Kontroll utfgres i forbindelse med
fremgraving av eksisterende stikkledninger.
x)  Mengderegler
Oppgjares per eiendom.
Opprinnelig mengde 15
2B. RQ5.3991122A
04.2.3.2 MERKING AV UTTAK
Antall stk 15

Type uttak: Stikk i vannkummer

Utforelse: Postkasseskilt

Farge pa skilt og tekst: Hvit / svart

Tegnhoyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2. Linje 4
mm

Antall linjer: 2

Antall tegn per linje: 11 - 20

Lokalisering: Stikkledninger i kum i henhold til
ledningsplan

Montasje: | kum

Andre krav:

b) Materialer
Skiltene skal veere i enten hardplast eller annet
vanntett materiale som avtales med kommunen,
hvert uttak merkes med korrekt Gnr./Bnr.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-46
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.04.3 Tilbakefgring
Kapittelet gjelder reetablering / tilbakefaring av bergrte
eksisterende veger og grent etter VA-anlegg
Dette gjelder fglgende arbeider
. Reetablering uteomrade til eksisterende boliger
etter tilkobling av nye stikk og graving av grafter.
Beskrivelsen angir grovt omfanget for hver enkelt tomt
men det anbefales at entreprenaren befarer tomtene for a
gjore seg opp meninger om arbeidsomfanget.
Kapittelet tar for seg antatte ting som blir bergrt av
hovedtrase og stikkledningstrase.
2B.04.3.1 | Bergvegen 1
Riving og gjenoppretting innkjgrsel og hekk.
Inkluderer ngdvendig grunnarbeid
Rund sum RS
2B.04.3.2 | Bergvegen 2
Fjerning og reetablering av hekk, gress og mur
Rund sum RS
2B.04.3.3 | Bergvegen 3
Fjerning og reetablering av mur, plastret greft, plantebed
og innkjgrsel
Rund sum RS
2B.04.3.4 | Bergvegen 4
Fjerning og reetablering av hekk, mur og asfaltert
innkjarsel
Rund sum RS
2B.04.3.5 | Bergvegen 5
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel
Rund sum RS
2B.04.3.6 | Bergvegen 6
Fjerning og reetablering av deler av innkjarsel, mur,
lgssteinsmur og hekk
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-47
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.04.3.7 | Bergvegen 7
Fjerning og reetablering av deler av innkjarsel,
flettegjerde og hekk
Rund sum RS
2B.04.3.8 | Bergvegen 8
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel og plen
Rund sum RS
2B.04.3.9 | Bergvegen 9
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel, plantebed
deler av gjerde og plen
Rund sum RS
2B. Bergvegen 10
04.3.10
Fjerning og reetablering av deler av asfaltert innkjarsel,
mur med tilhgrende plen/dekk
Rund sum RS
2B. Bergvegen 11 og 13
04.3.11
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel
Rund sum RS
2B. Bergvegen 12
04.3.12
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel og plen
Rund sum RS
2B. Bergvegen 14
04.3.13
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel, og plen
Rund sum RS
2B. Bergvegen 15
04.3.14
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel, plen og
potensielt noe trapper
Rund sum RS
2B. Bergvegen 17
04.3.15
Fjerning og reetablering av deler av innkjgrsel, plen og
busker/treer
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-48

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.04.4
2B.04.4.1

2B.04.4.2

2B.04.4.3

Ledningskontroll
TRYKKLEDNINGER - VANN

Desinfisering av ledningsnett skal utferes av uavhengig
firma.
Vannprgve skal utfgres av akkreditert laboratorium.

Entreprengr har ansvaret for at anlegget er klargjort for
drift etter utfart ledningskontroll (trykkprgving,
desinfisering og prgvetaking).

Entreprengr skal sgrge for at ventiler i vannkummer er
apnet far overtagelse. Kun personell fra Midt-Telemark
kommune har adgang til & stenge og apne ventiler i
vannkummer.

UuU1.211322
TRYKKPRGVING AV UTENDQGRS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rerledning: Vannledning

Rormateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Prgvestrekning: Hele det nybygde anlegget. Kan gjgres
etappevis fra kum til kum

Prgvingsmetode: | henhold til NS-EN 1610 og VA
miljgblad nr 25

Provingstrykk (STP): 15 bar

Rardimensjon: DN 180

Andre krav: Nei

Uu1.4121132

RENSING AV UTEND@RS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rerledning: Vannforsyningsledning

Rermateriale: PE 100

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon
Dimensjon: DN 180

Type renseplugg: Pluggkjering med myke renseplugger i
hht. VA/Miljg-blad nr. 4

Andre krav: Nei

stk

325,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-49

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.04.4.4

2B.04.4.5

UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDQRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rermateriale: PE 100

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt
dimensjon

Rardimensjon (DN): DN 63

Metode: | henhold til Norvar's VA/Miljgblad nr. 39.
Klorblandingen skal sta i rgrene minimum 24 timer for
utspyling.

Middel/konsentrasjon: 15% natriumhypokloritt

Krav til restkonsentrasjon: | henhold til Norvar's VA/
Miljgblad nr. 39

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
overvannsystem etter at det er ngytralisert

Andre krav:

c) Utfgrelse
Kloring og deklorering skal utfgres i samrad med
Midt-Telemark kommune.

UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDQRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rermateriale: PE 100

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt
dimensjon

Rardimensjon (DN): DN 180

Metode: | henhold til Norvar's VA/Miljgblad nr. 39.
Klorblandingen skal sta i rarene minimum 24 timer for
utspyling.

Middel/konsentrasjon: 15% natriumhypokloritt

Krav til restkonsentrasjon: | henhold til Norvar's VA/
Miljgblad nr. 39

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
overvannsystem etter at det er ngytralisert

Andre krav:

c) Utfgrelse
Kloring og deklorering skal utfgres i samrad med
Midt-Telemark kommune.

50,00

325,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-50

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.04.4.6

2B.04.4.7

UU1.413232A

NOYTRALISERING AV UTENDGRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon
Rardimensjon (DN): DN 63

Metode: | henhold til Norvar's VA/Miljgblad nr. 39.
Middel: Natriumsulfitt, natriumhydrogensulfitt eller
natriumthiosulfat

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: | henhold til Norvar's VA/
Miljgblad nr. 39.

Avhending av ngytralisert vann: Til overvannsystem

Andre krav:

c) Utfarelse
Kloring og dekloring skal utfgres i samradd med Midt-
Telemark kommune.

UU1.413232A

NOYTRALISERING AV UTENDGRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon
Rardimensjon (DN): DN 180

Metode: | henhold til Norvar's VA/Miljgblad nr. 39.
Middel: Natriumsulfitt, natriumhydrogensulfitt eller
natriumthiosulfat

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: | henhold til Norvar's VA/
Miljgblad nr. 39.

Avhending av ngytralisert vann: Til overvannsystem

Andre krav:

c) Utfgrelse
Kloring og dekloring skal utfgres i samrad med Midt-
Telemark kommune.

50,00

325,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-51

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.04.4.8

2B.04.4.9

2B.
04.4.10

UU1.41381A
VANNPROGVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal tas vannpraver etter at ledningen er
trykkprgvd, desinfisert og ngytralisert.
Proveresultatene skal oversendes Midt-Telemark
kommune og godkjennes av kommunen far
ledningen kan settes i drift. Parametere drikkevannet
skal analyseres pa er: kimtall 22°C, koliforme
bakterier 37°C, E.coli, pH, turbiditet og fargetall. NB!
Analyseresultatene ma vaere i henhold til
Drikkevannsforskriftens grenseverdier. Dette tilsvarer
nettkontroll i drikkevannsforskriften. Det ma paregnes
minimum 3 dager fra leveranse av vannprgven til
analysesvar foreligger fra laboratoriet.

uu1.1112213
TETTHETSPRGVING AV AVLOPSLEDNINGER -
TRYKKLQSE

Antall

Type rorledning: Hovedledning

Rormateriale: PVC-U

Prevemedium: Luft

Prgvemetode: LC

Lokalisering: Spillvannsledning

Pravestrekning: Fra spillvannskum til spillvannskum
Rardimensjon: DN 160

Prgvingsmetode: | samsvar med VA-miljgblad nr 24

Andre krav: Nei

Uu1.4112220

SPYLING AV UTENDORS RGRLEDNING

Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledning

Rermateriale: PVC-U

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: VA-ledninger

Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for spillvann av PVC
Rardimensjon: DN 160

Andre krav: Nei

stk

stk

325,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-52
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UuU1.31222
04.4.11 INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 325,00
Type rerledning: Avigpsledning
Rormateriale: PVC-U
Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Strekning: Alle hovedledninger for spillvann av PVC
Rardimensjon: DN 160
Dokumentasjonskrav: Rarinspeksjon med video (digitalt
pa minnepenn) og rapport
Andre krav: Nei
2B.05 Veganlegg
2B.05.1 Drenering
2B.05.1.1 | FD3.14012A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 4
Omfang: Valgfritt
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 1:172
Lokalisering: Veganlegget
Type grop: Byggegrop for sandfangkum
Dimensjoner: Gropen gjelder for 1000mm sandfangkum
Grunnforhold: Lesmasser
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Ved eventuell sprenging gjelder poster fra VA-kapittelet
2B.05.1.2 | FD3.14012A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 2

Omfang: Valgfritt

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%2

Lokalisering: Veganlegget

Type grop: Byggegrop for hjelpesluk

Dimensjoner: Gropen gjelder for 650mm hjelpesluk
Grunnforhold: Lesmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved eventuell sprenging gjelder poster fra VA-kapittelet

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-53

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.1.3 | UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 4

Diameter: DN 1000

Lokalisering: Veg- og grgntanlegg

Utfarelse: | samsvar med kommunale normer
Sandvolum: 785 liter

Kumhgyde: 2000

Dimensjon utlgpsdykker: DN 150 / 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer 400mm slukrist eller 650mm
kuppelrist

2B.05.1.4 | UP3.52
HJELPESLUK

Antall stk 2

Diameter: DN 650

Lokalisering: | veggreaft. Eksakt plassering avtales med
byggeleder

Utfarelse: | samsvar med kommunale normer
Dimensjon og type utlgpsrgr: PVC 160mm

Andre krav: Nei

2B.05.1.5 | FS4.4227122

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 4
Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 16/32

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget

Type konstruksjon: Sandfang

Underlag: Lgsmasser

Nivé/kote: Til trauniva

Toleranse: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-54

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.1.6 | FS4.4227122

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 2
Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 16/32

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget

Type konstruksjon: Hjelpesluk

Underlag: Lasmasser

Nivé/kote: Til trauniva

Toleranse: |kke aktuelt

Andre krav: Nei

2B.05.1.7 | UM1.2143121
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING - RGRDEL FOR RGR
AV BETONG

Antall stk 4

Rerdel: Grenrgr

Type avigpsledning: Overvannsledning

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Veganlegget

Nominell diameter (DN/ID): DN/ID 200/ DN/OD 160mm,
IG-gren

T-merket (Ja/Nei): Ja

Maksimal tillatt lasmasseoverdekning: 5m

Andre krav: Nei

2B.05.1.8 | UM1.2211122211121A
UTENDQRS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjgat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Veganlegget

Ledningsstrekk: Avigpsledning fra sandfanger og
hjelpesluk

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: Gjennomfarget sorte

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Grenrgr er angitt i egne poster.
b) Materialer
Kvalitet i samsvar med VA-miljgblad PT 12

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-55

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.05.2
2B.05.2.1

2B.05.2.2

2B.05.2.3

Overbygging

FF1.2399A
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal

Overflate: Traubunn

Tillatt heydeavvik: Se andre krav
Tillatt planhetsavvik: Se andre krav
Lokalisering: Hele traseen

Masser i underlaget: Lgsmasser

Andre krav:

d) Toleranser
Toleranser for traubunn i samsvar med handbok
N200
Enkeltverdi: +40, -40 mm
Middelverdi +20, -30 mm
e) Preving og kontroll
| samsvar med handbok N200

FS2.332232122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget

Underlag: Lasmasser

Tykkelse: 40cm

Andre krav: Nei

FS2.333299122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Baerelag av knust berg, fk

Type masse/sortering: 0/32

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 20cm

Andre krav:

b) Materialer
Beerelaget skal settes i stand slik at det kan brukes
som kjgreveg gjennom vinteren fgr asfaltering.

1300,00

520,00

260,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-56

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.05.3
2B.05.3.1

2B.05.3.2

2B.05.3.3

Toppdekker

FF1.2999A
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal

Overflate: Baerelag

Tillatt heydeavvik: Se andre krav
Tillatt planhetsavvik: Se andre krav
Lokalisering: Hele traseen

Masser i underlaget: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ny avretting til varen 2027 fgr asfalteringen
pabegynnes. Dersom det viser seg & vaere behov for
noe tilfgring av masser benyttes enhetspriser fra
vegoverbygningen.

d) Toleranser
Toleranser for traubunn i samsvar med handbok
N200
Enkeltverdi: +40, -40 mm
Middelverdi +20, -30 mm
e) Praving og kontroll
| samsvar med handbok N200

JH2.11115213A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinsterrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Veganlegget

Bindemiddel: | henhold til kommunale normer
Steinkvalitet: | henhold til kommunale normer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfaltering skjer mot sommeren 2027

JH1.211A
RENGJQGRING AV UNDERLAG

Areal

Metode: Feiing
Lokalisering: Veganlegget
Underlag: Bindelag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfaltering skjer mot sommeren 2027

1300,00

1300,00

1300,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-57

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.3.4

2B.05.3.5

2B.05.4
2B.05.4.1

JH1.310A
KLEBING

Areal

Klebemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Veganlegget
Forbruk: Tilpasses bruk mellom bindelag og slitelag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfaltering skjer mot sommeren 2027

JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstgrrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Veganlegget

Bindemiddel: | henhold til kommunale normer
Steinkvalitet: | henhold til kommunale normer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfaltering skjer mot sommeren 2027

Rekkverk, skilt, oppmerking osv

RP1.47A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall

Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Hele traseen

Type/materialer: Gjelder fijerning og reetablering av skilt
som graves opp langs hele traseen

Dimensjon: Valgfritt

Overflatebehandling: Vaskes

Toleransekrav: Normale krav

Underlag/grunnforhold: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeldet fierning og reetablering av skilt som
graves opp under arbeidet. Posten inkluderer graving
og gjenfylling for fundament, samt lagring av skilt
midlertidig.

m 1300,00

m 1300,00

stk 5

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-58

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.08
2B.08.1

2B.08.2

2B.08.2.1

2B.08.2.2

2B.08.2.3

2B.08.2.4

2B.08.3

2B.08.3.1

Regningsarbeid

Enhetsprisene i dette kapitlet skal benyttes for
tilleggsarbeider som utfores etter skriftlig
rekvisisjon.

Rigg og transport av gravemaskin

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse dersom gravemaskin
ma transporteres utenfra for a utfgre ekstraarbeider

utover kontraktsomfanget .

Oppgjgres etter antall tiltransporter, eventuell retur
skal inkluderes i posten

Dersom aktuell maskin allerede er pa anlegget
innrgmmes ingen rigg / transport

Mengderegler
Posten angis som antall tilrigginger

Rigg og transport av minigraver inntil ca 3 tonn
Antall

Rigg og transport av gravemaskin belter ca 8 tonn
Antall

Rigg og transport av gravemaskin 15-20 tonn
Antall

Rigg og transport av gravemaskin 20-30 tonn
Antall

Gravemaskin inkludert forer

a)

Omfang og prisgrunnlag

Maskinleie skal inkludere arbeidslgnn, drifts- og
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan gi
innvirkning pa timeprisen, deriblant andel av rigg og
drift.

Enhetsprisen for gravemaskin skal inkludere

ngdvendige skuffer/ pigghammer o.l.

Mengderegler
Posten angis som timer

Gravemaskin belter, minigraver inntil ca 3 tonn

Tid

stk

stk

stk

stk

time

100,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-59

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.08.3.2 | Gravemaskin belter ca 8 tonn
Tid time 100,00

2B.08.3.3 | Gravemaskin belter ca 15 tonn
Tid time 100,00

2B.08.3.4 [ Gravemaskin hjul inkludert rotortilt 15-20 tonn
Tid time 100,00

2B.08.3.5 | Gravemaskin belter ca 20 tonn
Tid time 100,00

2B.08.3.6 | Gravemaskin belter ca 25 tonn
Tid time 100,00

2B.08.3.7 | Gravemaskin belter ca 30 tonn
Tid time 100,00

2B.08.3.8 | Gravemaskin belter ca 40 tonn
Tid time 100,00

2B.08.3.9 | Gravemaskin belter ca 20 tonn inkludert meisel

Tid time 20,00
2B. Gravemaskin belter ca 30 tonn inkludert meisel
08.3.10 Tid time 20,00

2B.08.4 Lastibil inkludert foerer

a) Omfang og prisgrunnlag
Leie skal inkludere arbeidslgnn, drifts- og kapitalutgifter
samt alle utgifter og tillegg som kan gi innvirkning pa
timeprisen, deriblant andel av rigg og drift.

x)  Mengderegler
Posten angis som timer

2B.08.4.1 | Lastebil, tippbil 3 akslet
Tid

time 40,00
2B.08.4.2 | Tippsemi/ bil og henger
Tid time 20,00
2B.08.4.3 | Kranbil med grabb minimum 50 t/m
Tid time 20,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS 02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-60
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.08.5 Lift
a) Omfang og prisgrunnlag
Personlift rekkevidde minimum 20m
Leie skal inkludere arbeidslgnn, drifts- og kapitalutgifter
samt alle utgifter og tillegg som kan gi innvirkning pa
timeprisen, deriblant andel av rigg og drift.
x)  Mengderegler
Posten angis som timer
Tid time 20,00
2B.08.6 Grunnarbeider, formann ingenigr etc
a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris skal inkludere "normalt" smautsyr, drifts- og
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan gi
innvirkning pa timeprisen, deriblant andel av rigg og
drift.
x)  Mengderegler
Posten angis som timer
2B.08.6.1 [ Grunnarbeider
Tid time 40,00
2B.08.6.2 | Gartner
Tid time 40,00
2B.08.6.3 | Formann
Tid time 20,00
2B.08.6.4 | Landmaler inkludert landmaleutstyr
Tid time 20,00
2B.08.7 Overtidstillegg
a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegget gjelder alle mannskaper, maskinfgrere og
sjaferer
Tillegget skal dekke alle merutgifter, som ekstra
arbeidsledelse, sosiale utgifter, matpenger og ekstra
brakkedrift, samt alle andre utgifter som kan gi
innvirkning pa overtidstillegget.
x)  Mengderegler
Posten angis som timer
2B.08.7.1 | Tillegg for overtid for kl 21.00
Tid time 40,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-61
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.08.7.2 | Tillegg for overtid etter kl 21.00 og frem til kl 07.00 neste
dag.
Tid time 20,00
2B.08.8 Paslag for materialer / underentrepriser
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder paslag for materialer som medgar
etter regningsarbeider der det ikke finnes egnede
enhetspriser.
Slike leveranser oppgjares etter netto selvkost i
henhold til faktura med tillegg for entreprengrens
administrasjon og fortjeneste.
Her skal entreprengrens paslag angis.
Stipulert grunnbelgp paslaget regnes ut fra er angitt
som mengde i posten.
o 5% paslag angis som 0,05
o 10% paslag angis som 0,10
o 15% paslag angis som 0,15
Det angitte paslaget (prosentverdi) skal nyttes av
entreprengren ved regningsarbeider i prosjektet.
x)  Mengderegler
Posten angis som paslagsprosent i tallverdi.
Regningsarbeid REG |500000,00

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-62
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.09 Kabelgrafter og kabler
2B.09.1 Kabelgrgfter
Generelt

Dette kapitlet omfatter etablering av kabelgrafter som
erstatning for eksisterende luftstrekk med tilhgrende
montering av fundament for lysstolper og fordelingsskap.
Arbeidene er enna ikke bestilt av kabelselskapene og
endelig beslutning om nedlegging av luftstrekk vil tas etter
sommeren.

Alle arbeider i forbindelse med graving av grgfter skal
utfgres i hht. REN-blader og "Forskrift om utfgrelse av
arbeid".

Ved gravearbeidene skal det utvises starste forsiktighet
slik at treer, hus, kabler eller nzerliggende kantsteiner ikke
skades.

Entreprengr skal utfgre all grgftearbeidet i forbindelse
med kabelanlegget. Utfarelsen skal forega i neert
samarbeid med aktuelle kabeletater og iht. anvisninger fra
disse. Det ma paregnes at kabeletater leverer og legger
egne trekkergr og kabler.

Arbeid pa kabeletaters anlegg skal utfgres av etatenes
godkjente el.entreprengr.

Entreprengren er ansvarlig for & koordinere arbeidene
med etatene og deres el.entreprengr.

Detaljerte kabelplaner blir utarbeidet av kabelselskapene.
Arbeid neer/pa hgyspentkabel krever spesielle tiltak og

koordinering med netteier. Sikkerhetsmann skal veere
tilstedet nar det arbeides neer/pa/under hgyspentanlegg.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-63
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.09.1.1 | FV3.12191A
GRGFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 2:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrgft til enkeltabbonenter
Formal: Etablering av komplette kabelgrgfter for fierning
av luftstrekk
Grunnforhold: Lasmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 m
Groftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Se beskrivelse nedenfor
Krav til komprimering: Normal komprimering og normal
kontroll av komprimering
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal ogsa inkludere alle kostnader med:
- Avretting/rensk av greftebunn
- Levering og utlegging av kabelsand
- Fundament: 10 cm tykt lag med 0/6 kabelsand
- Sidefylling: 11 cm tykt lag med 0/6 kabelsand
- Beskyttelseslag: 15 cm tykt lag av 0/6 kabelsand
- Posten skal ogsa inkludere utlegging av skillebord
og merkeband i greft ihht. kabelselskapenes krav.
Kabler, skillebord og merkeband leveres av de
respektive kabelselskap.
c) Utfarelse
- Alt arbeid skal fglge REN-blad 9003, (Rasjonell
Elektrisk Virksomhet), eller lokale retningslinjer fra de
respektive kabelselskap.
- Gjenfylling over beskyttelseslaget skal utfgres med
stedlige masser med maksimal steinstgrrelse lik
100mm.
2B. Greftedybde inntil 1,0 meter
09.1.1.1 Lengde
Lengde m 200,00

Sum denne side:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-64
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.09.1.2 | FV3.12191A
GRGFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 2:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrgft til enkeltabbonenter
Formal: Etablering av komplette kabelgrgfter for fierning
av luftstrekk
Grunnforhold: Kombinerte masser/ fjellgraft
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 m
Groftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Se beskrivelse nedenfor
Krav til komprimering: Normal komprimering og normal
kontroll av komprimering
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal ogsa inkludere alle kostnader med:
- Avretting/rensk av greftebunn
- Levering og utlegging av kabelsand
- Fundament: 10 cm tykt lag med 0/6 kabelsand
- Sidefylling: 11 cm tykt lag med 0/6 kabelsand
- Beskyttelseslag: 15 cm tykt lag av 0/6 kabelsand
- Posten skal ogsa inkludere utlegging av skillebord
og merkeband i greft ihht. kabelselskapenes krav.
Kabler, skillebord og merkeband leveres av de
respektive kabelselskap.
c) Utfarelse
- Alt arbeid skal fglge REN-blad 9003, (Rasjonell
Elektrisk Virksomhet), eller lokale retningslinjer fra de
respektive kabelselskap.
- Gjenfylling over beskyttelseslaget skal utfgres med
stedlige masser med maksimal steinstgrrelse lik
100mm.
2B. Greftedybde inntil 1,0 meter
09.1.2.1 Lengde
Lengde m 125,00

Sum denne side:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-65
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.09.1.3 | GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 325,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: | kabelgrgft med 0,6m bunnbredde
Anvendelse: Grgft
Andre krav:
c) Utfgrelse: Fiberduk i greft rundt fundament og
omfyllingsmasser. Fiberduken skal omslynges
fundamentet og sidefyllingen/beskyttelseslaget i
kabelgraft.
x) Mengderegler: Pr. lapemeter groft
2B.09.1.4 | FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m> 100,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Grgftetrase
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Type masser: Overskuddsmasser fra kabelgroft
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle kostnader vedr. transport
av lgsmasser fra vei til godkjent mottak/deponi,
inkludert evt. leverings- og behandlingsavgift for
massene.
2B.09.1.5 | WJ2.21526A
KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde m 325,00
Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 240 mm?
Lokalisering: -
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av kabel for
lavspent. Kabel leveres av kabelselskap.

Sum denne side:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-66

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.09.1.6 | WB1.21122299A
KABELROGR | LASMASSER

Lengde rarledning m 325,00

Type: Glatt ror

Materiale: PE

Farge: Gul

Kompletterende deler: Med trekketau

Nominell utvendig diameter: 2x14/10mm
Lokalisering: Mellom fiberskap langs hele anlegget
Leggekrav: inht. REN-blad 9003

Starste deforrmasjon: ihht. REN-blad 9003

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av trekkerar for
fiber. Mengden avregnes etter lengdemeter greft og
er uavhengig av hvorvidt det legges flerkamret ror
eller 2 rgr som buntes sammen pa anlegget.
Trekkergr leveres av kabelselskap

2B.09.1.7 | WB1.21122299A
KABELRGR | LOSMASSER

Lengde rgrledning m 150,00

Type: Glatt rgr

Materiale: PE

Farge: Gul

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: 14/10mm
Lokalisering: Fra fiberskap til enkeltabbonent
Leggekrav: inht. REN-blad 9003

Starste deforrmasjon: ihht. REN-blad 9003

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av trekkerar for
fiber. Trekkergr leveres av kabelselskap.

Sum denne side:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-67
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.09.1.8 | WN1.9419A
JORDINGSMATERIELL
Antall m 325,00
Funksjon: Jordingsleder 25mm? Cu
Utfarelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm?
Lokalisering: Kabelrgft
Anvendelse: Legges i kabelgrgft for veglys
Dimensjoner: 25mm? Cu
Montasje: Legges i graft
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Utjevningsforbindelse i kabelgraft for veglys
b) Materialer
Blank jordline 25mm?
c) Utfgrelse
Jordline legges i graft for veglys i naerhet av alle
mastefundamentene og fordelinger.
Skjeting og tilkobling skal utfares av kvalifisert
personell og med godkjent utstyr.
2B.09.1.9 | WD1.1991A
KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON,
LAVSPENNING
Antall stk 4

Fordelingssystem: Kabelskap for stramfordeling
Merkestrom: Kabelskap for stramfordeling
Montasje: Frittstaende med fundament
Lokalisering: Hele anlegget

Type/bredde: Ihht. leveranse fra Fore AS
Enlinjeskjema: -

Tilkoblingsmodul for tilfersel: .

Sikringsbrytere for avganger: .

Klimasone: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett montering av
fordelingsskap for lavspentkabler inklusive
ngdvendig graving, fundamentering og gjenfylling
inntil skap. Selve fordelingsskapet leveres av Fare
AS. Koblingsarbeider i skap utferes av Fore ASs

egen entreprengr og er saledes ikke en del av denne

posten.
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-68

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
09.1.10

2B.
09.1.11

WD1.1991A
KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON,
LAVSPENNING

Antall

Fordelingssystem: Kabelskap for fordeling av
fiberkabler

Merkestrem: Kabelskap for fordeling av fiberkabler
Montasje: Frittstdende med fundament
Lokalisering: Hele anlegget

Type/bredde: Ihht. leveranse fra Telenor
Enlinjeskjema: -

Tilkoblingsmodul for tilfarsel: .

Sikringsbrytere for avganger: .

Klimasone: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett montering av
fordelingsskap for lavspentkabler inklusive
ngdvendig graving, fundamentering og gjenfylling
inntil skap. Selve fordelingsskapet leveres av
Telenor. Trekking av fiber og koblingsarbeider i skap
utfgres av Telenors egen entreprengr og er saledes
ikke en del av denne posten.

WD2.1115A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: |IP67
Lokalisering: -

Anvendelse: Belysningsanlegg
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: Pa fundament

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett montering av
fordelingsskap for forsyning av veglysanlegg
inklusive ngdvendig graving, fundamentering og
gjenfylling inntil skap. Selve fordelingsskapet leveres
av kabelselskap/kommunen. Koblingsarbeider i skap
utfgres av egen entreprenar og er saledes ikke en
del av denne posten.

stk

stk

Sum denne side:
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Materiale: Som levert av Midt-Telemark kommune
Masteform: Som levert av Midt-Telemark kommune
Sikkerhetsklasse: Som levert av Midt-Telemark
kommune

Koblingsrom: Som levert av Midt-Telemark kommune
Armaturmontasje: Som levert av Midt-Telemark
kommune

Tilfersel: Som levert av Midt-Telemark kommune
Installasjon: Som levert av Midt-Telemark kommune
Kontrollutstyr: Som levert av Midt-Telemark kommune
Hgyde: 6m

Diameter for armaturfeste: -

Mastenummer: -

Fotplate, hulldiameter og senteravstand.: -

Type og dimensjon for tilfarselskabel: -

Type og dimensjon for styrekabel: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett montering av nye
stolpefundament langs kommunal veg. Fundament
leveres av kommunen/ kabelleverander.

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-69
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WB1.14299999999A
09.1.12 MASTER/STOLPER FOR UTEND@RS LYSANLEGG
Antall stk 11

Sum denne side:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-70
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WB1.21139422A
09.1.13 KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rarledning m 325,00

Type: Glatt ror

Materiale: PP

Farge: Orange

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: -

Leggekrav: c)

Starste deforrmasjon: 9%

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Levering og legging av SN8 trekkergr i graft. Merking
avklares.

Utfarelse
Rarene skal legges med en avstand som produsent
anbefaler. Min. bgyeradius pa bend 2,0 m.

Preving og kontroll

Umiddelbart etter graft er gjenfylt skal

rgrdeformasjon males. Kontrollen utfgres med en tolk
med diameter 0,91 x rgrets innvendige diameter som
trekkes gjennom rgret med handkraft. Vedtrekking av
tolken skal det brukes 6 mm nylondtrad. Etter at
traséen er tolket dokumenteres dette pa plan med
evt. merknader hvor oppgraving ble utfgrt pga.
derformasjon og skjgting for utbedring.

Mengderegler
Avregnes som prosjektert lengde grgft. Enheter m.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-71
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WB1.21139918A
09.1.14 KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rarledning m 325,00

Type: Glatt ror

Materiale: PP

Farge: Orange

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender, samt trompettuter

Nominell utvendig diameter: DN 110

Lokalisering: -

Leggekrav: c)

Starste deforrmasjon: 9%

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og legging av SN8 trekkergr i graft. Merking
avklares.

c) Utfarelse
Rarene skal legges med en avstand som produsent
anbefaler. Min. bgyeradius pa bend 2,0 m.

e) Preving og kontroll
Umiddelbart etter graft er gjenfylt skal
rgrdeformasjon males. Kontrollen utfgres med en tolk
med diameter 0,91 x rgrets innvendige diameter som
trekkes gjennom rgret med handkraft. Ved trekking
av tolken skal det brukes 6 mm nylondtrad. Etter at
traséen er tolket dokumenteres dette pa plan med
evt. merknader hvor oppgraving ble utfgrt pga.
derformasjon og skjgting for utbedring.

x) Mengderegler
Avregnes som prosjektert lengde grgft. Enheter m.

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm?

Lokalisering: -

Kabeltype/kabelkonstruksjon: PROIlight 5g25mm?2.
Forlegning/underlag: Legges i 110 mm trekkergr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og legging av kabel i kabelgrgft mellom
tennskap og koblingshus i veglysmast. Det skal
benyttes PROIight 5g25mm?>.

c) Utfarelse
Kabelleverandgrenes temperaturgrenser skal falges
ved legging av kabel for & unnga skade pa
isolasjonen. Kabelen skal tettes samme dag som
forlegning for & opprettholde garantien hos
leverandgr. Ved fare for rask inntrengning av
fuktighet og andre ugnskede masser skal kabel
tettes umiddelbart. Endehette pa ledere skal pa for
kabelen tilkobles.

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-72
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WB1.21129199A
09.1.15 KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rarledning m 25,00
Type: Glatt ror
Materiale: PE
Farge: Orange
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DV-Rgr 50 mm
Lokalisering: -
Leggekrav: c)
Starste deforrmasjon: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og legging av trekkergr. Overgang fra 110
mm rer til 50 mm for innfering i lysmastfundament.
c) Utfarelse
110 mm trekkerar for veglys skal avsluttes 0,5 m fgr
mastefundament, deretter tres 50 mm trekkergr pa
kabelen og fares 0.5 minni 110 mm rgret.
Overgangen mellom 110 mm og 50 mm trekkergrene
skal tettes med fiberduk slik at masse ikke trenger
inn i trekkergret.
2B. WJ2.21618A
09.1.16 KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde m 325,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026
Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-73
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WB1.282A
09.1.17 TETTING AV KABELR@R
Antall tettinger RS

Lokalisering: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tetting og ivaretaking av trekkergr, kabler
og grafter for viderefgring av neste byggefase. Dette
inkluderer tettelokk, endehetter og merking.

Sum denne side:
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Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-74
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WB1.269929A
09.1.18 PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 2
Innvendig bunn: LxB = 1400x700 mm
Utvendig hoyde: 900 mm
Type ramme: Flytende
Lysapning lokk: -
Lokalisering: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og nedsetting av prefabrikerte TK2
trekkekummer, 2 lokks hengslet med Ias, flytende
ramme og kjgresterk stapejernslokk. Tette
gjennomfaringer til trekkergr, fundament- og
omfyllingsmasser leveres og utfgres.
Omfatter ogsa levering og montering av
justeringsramme og logo pa lokk etter avtale med
den enkelte kabeleier.
c) Utfarelse
Fundament: Avrettet grgftebunn med stabile masser,
pukk 8-16 mm. Minimum tykkelse 150 mm.
Omfyllingsmasser: fordeles lagvis rudt
trekkekummene med pukk 8-12 mm opp til 150 mm
over kabelrgrene. Komprimeringen av massene skal
utfgres slik at trekkekummen ikke blir utsatt for
skade. Trekkekummene leveres uten bunn og skal
sta pa selvdrenerende masser. Gjennomfgringer til
trekkergr skal vaere tette og unnga at lasmasser
kommer inni kummen. Rgrene inn i trekkekummen
skal ha lang bgyradius med minst mulig
retningsendring og fgres inn i kummen minimum 200
mm fra bunn til underkant rgr. Eventuelle ekstra
utsparinger skal tettes med stap.
Justeringsrammen skal monteres i bunn av
trekkekum iht. V322, vedlegg A.
e) Praving og kontroll
Nedsetting av trekkekummer skal dokumenteres med
digitale bilder. Alle trekkekummer skal innmales.
2B.09.3 Kryssing og langsfering
2B.09.31 Kapittelet gjelder i forbindelse med krysning og
langsfaring for nye grefter.
Postene kommer til anvendelse ved behov

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-75

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.09.3.2

2B.09.3.3

FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov

Formal: Legging av nytt VA

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater Altibox, Telenor, etc).
Kryssingens lengde: Inntil 6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

FD8.52123A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5
til 10 kabler

Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov

Formal: Legging av ny VA

Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Altibox, Telenor, etc).
Kryssingens lengde: Inntil 6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal fglges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

stk

stk

10

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5
til 10 kabler

Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov

Formal: Legging av ny VA

Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Altibox, Telenor, etc).
Kryssingens lengde: Inntil 6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Neer-ved
avtale" (Hgyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal fglges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen Side 2B-76
Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.09.3.4 | FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov
Formal: Legging av ny VA
Grunnforhold: Lesmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Altibox, Telenor, etc).
Kryssingens lengde: Inntil 6 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Neer-ved
avtale" (Hgyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).
2B.09.3.5 | FD8.52123A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-77

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.09.3.6

2B.09.3.7

FD8.52222A
LANGSFORING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov

Formal: Legging av ny VA

Grunnforhold: L@gsmasser.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Altibox, Telenor, etc).
Langsfaringens lengde: |.h.h.t mengden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

FD8.52223A
LANGSFORING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5
til 10 kabler

Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov

Formal: Legging av ny VA

Grunnforhold: Lgsmasser.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Altibox, Telenor, etc).
Langsfgringens lengde: .h.h.t mengden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal fglges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

350,00

50,00

Sum denne side:

Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side 2B-78

Generelt: 2B Konkurransegrunnlag del Il NS-3420 beskrivelse

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.09.3.8

2B.09.3.9

FD8.52222A
LANGSFORING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov

Formal: Legging av ny VA

Grunnforhold: L@gsmasser.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Altibox, Telenor, etc).
Langsfaringens lengde: |.h.h.t mengden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Naer-ved
avtale" (Hgyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

FD8.52223A
LANGSFORING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5
til 10 kabler

Lokalisering: Eksisterende kabler, ved behov

Formal: Legging av ny VA

Grunnforhold: Lgsmasser.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Altibox, Telenor etc).
Langsfgringens lengde: .h.h.t mengden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Neer-ved
avtale" (Hgyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal fglges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

150,00

50,00

Sum denne side:

Sum Generelt 2B Konkurransegrunnlag del [l NS-3420 beskrivelse:




Prosjektil AS

02.07.2026

Prosjekt: Rehabilitering av VA-trasé Bergvegen og Askvegen

Side I-1
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