
01 Etablering, drift og avvikling

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (202202) med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

01.11 Rigging osv.

01.11.1 AV4
Tilrigging bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett

RS

Andre krav: Nei

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny taktekking Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.11.2 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Tak
Omfang: Se nedenfor
Utførelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres tekking på tre takflater. Den ene 
som er over bassengdelen er buet, er dermed mer 
krevende og vil stille ekstra krav til sikring.

Denne posten skal dekke alle tiltak som er nødvendig 
for å etablere sikring for trygg utførelse av arbeidene. 
Posten skal også dekke alle kostnader med å drifte 
og vedlikeholde alle elementer som er tenkt benyttet i 
forbindelse med utførelsen av arbeidene, samt 
nedrigging, demontering og fullstendig opprydding 
etter arbeidene.

Entreprenør skal sammen med sitt tilbud levere 
utfyllende beskrivelse og skildring hvordan sikring i 
forbindelse med dette er tenkt utført.

Posten skal dekke alle kostnader forbundet med 
løfting og heiseanordninger, bruk av lift, etc. samt all 
stillas som er tenkt benyttet for trygg og sikker 
gjennomføring av arbeidene.

01.11.3 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: -

Andre krav: Nei

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 
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01.12 Drift av byggeplass

01.12.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggherren vil være behjelpelig med fremføring av 
strøm, vann og avløp til anvist plass for riggomåde. 
Entreprenør må selv sørge for tilkopling.

Byggherren har ikke anledning å tilby fasiliteter som 

- Toalett/vask
- Garderobe
- Spiseplass

Entreprenør må selv besørge slike fasiliteter.

01.19 Diverse

01.19.1 AM3.36A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider
Lokalisering: Tak
Omfang: Alle takflater i hele byggeperioden

Andre krav: 

x) Mengderegler
Sikring mot fukt og nedbør.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at entreprenøren 
har det fulle og hele ansvaret for å sikre mot fukt og 
nedbør i hele byggeperioden, og skal utføre 
nødvendige tiltak for dette i forbindelse med riving og 
sanering, inntil ny taktekking og beslag er etablert.
Gjelder i hele byggeperioden.
Evt. skader som oppstår som følge av mangelfulle 
tiltak vil entreprenøren kunne holdes ansvarlig for.

01.19.2

03.07.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 
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02 Riving- og saneringsarbeider

02.10 Miljøsanering

02.10.1 CD2
MILJØSANERING

Miljøsanering skal gjøres først, før riving starter og skal 
utføres som beskrevet i Miljøkartleggingsbeskrivelsen; 
vedlagt. 

Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak

02.10.2 CD2.2222611A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

160,00

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: Asbest
Lokalisering: Gesims på begge langsidene av tak 
svømmebasseng
Tilgjengelighet: Over eksisterende takflate i akse 3- og 
over terreng i akse 4+
Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater, sorte og hvite
Stoff, spesifisert: Krokidolitt-asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: >0
EAL-kode: 17 06 05
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Som beskrevet i 
Miljøkartleggingsrapporten

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere fjerning av asbeststøv bak 
platene. Se kap. 3.1 i Miljøkartleggingsbeskrivelsen.

02.10.3 CD2.71611
ETTERKONTROLL AV MILJØSANERINGSARBEID – 
RUND SUM

Rund sum RS

Stoff: Asbest
Lokalisering: Gesims på begge langsidene av tak 
svømmebasseng
Metode: Kontroll etter asbestsanering skal utføres og 
dokumenteres i samsvar med de nye asbestreglene fra 
21.12.2025.

Andre krav: Nei

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider: 
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02.10.4 CD2.2225135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Bygningsdel: Taktekking
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Gjelder alle takflater. Se etterfølgende 
underposter.
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: >10000 mg/kg
EAL-kode: 17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at original asfaltpapp-tekking ligger 
under foliebelegg på hovdtaket og tak over 
klubblokalene.

På taket over svømmehallen er originaltekking 
tidligere fjernet. Der ligger dagens folietekking direkte 
på 80mm Rockwool isolasjon.

Posten skal inkludere fjerning og deponering av 
folien, inkl. alle kostnader forbundet med dette. Det 
finnes tilstrekkelig godt erfaringsgrunnlag på at folien 
inneholder ftalater over grensen for farlig avfall uten 
at dette er nødvendig å verifisere med analyse. Det er
likevel tatt prøve av folien som er analysert for 
utvalgte tungmetaller og PCB. Analyseresultatet viser 
at det ikke er påvist tungmetaller eller PCB over 
grenseverdiene for farlig avfall. Se vedlegg A i 
miljøkartleggingsrapporten.  Den kan følgelig 
resirkuleres eller deponeres på ordinært 
avfallsmottak.

02.10.4.1 Hovedtak over idrettshallen
Areal m 2 1905,00

02.10.4.2 Tak over klubblokalene
Areal m 2 230,00

02.10.4.3 Tak over svømmehallen
Areal m 2 820,00

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider: 
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02.20 Riving og forberedende arbeider

02.20.1 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Bygningsdel: Yttertak
Lokalisering: For alle takflater
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Gesimsbeslag
Konstruksjon: Lakkert stål
Byggeår: ca. 1973/-74
Materialer: Stål
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tiltak for 
å hindre fuktinntrenging i konstruksjonen frem til nytt 
beslag er montert skal være inkludert.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Evt. 
deponiavgifter skla være inkludert.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Underliggende konstruksjoner skal ikke skades under 
utførelsen av arbeidene. Evt. skader som oppstår under 
riving/demontering skal utbedres for entreprenørens 
regning.

Andre krav: 

x) Mengderegler
Oppgitte mengder er løpemeter. Det er ikke 
medregnet ekstra mengder (lengder) for overlapp 
mellom elementene.

02.20.1.1 Hovedtak over idrettshallen
Lengde m 190,00

02.20.1.2 Tak over klubblokalene
Lengde m 35,00

02.20.1.3 Tak over svømmehallen
Lengde m 120,00

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider: 
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 Kapittel: 02 Riving- og saneringsarbeider
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02.20.2 CD4.12263A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

52,00

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Ved nedsenket takflate over klubblokale/
kontorfløy
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Ytterkledning
Materialer: Tre
Byggeår: ca. 1973/-74
Dimensjon: 19x148mm dobbeltfalsa liggende kledning
Konstruksjon/bæring: Montert på lekter/spikerslag
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tiltak for 
å hindre fuktinntrenging i konstruksjonen frem til ny 
kledning er montert skal være inkludert.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også riving/fjerning av vertikale 
stålbeslag og to stk spalteventiler montert i 
veggkledningen.

Bakenforliggende lekter og spikerslag skal i 
utgangspunktet også rives. Dette er medtatt i 
etterfølgende post. 

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider: 
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02.20.3 CD4.12990A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

52,00

Bygningsdel: Lekter og spikerslag for bordkledning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ved nedsenket takflate over klubblokale/
kontorfløy
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Lekter
Materialer: Tre
Byggeår: ca. 1973/-74
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Montert på trestendere
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Bakenforliggende 
bygningsdeler skal ikke skades 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas riving av lekter og spikerslag. Dersom det 
viser seg at eksisterende konstruksjon er egnet for 
gjenbruk, kan posten utgå. Dette avklares i samråd 
med byggherrens representant.

03.07.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider: 
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12 Tømrerarbeider

12.23 Yttervegger

12.23.1 SF1.21151A
VINDSPERRESJIKT

Areal - utbrettet flate m
2

52,00

Plassering: På bindingsverk av tre
Type vindsperre: Bitumenbasert
Skjøtemetode: Klemming med lekter
Lokalisering: Vertikal flate ved nedsenket tak over 
klubblokaler
Tykkelse: Valgfritt
sd-verdi: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas ny vindsperre. Dersom det viser seg at 
eksist. konstruksjon er egnet for gjenbruk, kan posten 
utgå. Dette avklares i samråd med byggherrens 
representant.

12.23.2 QK1.111242A
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal m
2

52,00

Formål: Plater
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Vertikal flate ved nedsenket tak over 
klubblokaler
Dimensjon lekter: 36x48mm
Underlag: Bindingsverk av tre
Senteravstand: Antas 600mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas nye lekter og spikerslag. Dersom det 
viser seg at eksisterende konstruksjon er egnet for 
gjenbruk, kan posten utgå. Dette avklares i samråd 
med byggherrens representant.

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 
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12.23.3 QK5.22212A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m
2

52,00

Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Vertikal flate ved nedsenket tak over 
klubblokaler
Dimensjon: 1200x1500mm. Mål skal kontrolleres på 
stedet før bestilling/produksjon av plater.
Bygningsdel: -
Underlag: Lekter av tre med c/c 600mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert i prisen skal være medtatt levering og 
montering av nye ventildeksler.

b) Materialer
Det skal benyttes Steni SN 9500, NCS S 1002-Y, 
eller likeverdig produkt.

c) Utførelse
Det skal fortrinnsvis leveres plater med modulbredde 
1200mm.

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 
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12.23.4 QK5.22212A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m
2

160,00

Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Vertikale flater på langsider av 
svømmelhallen
Dimensjon: Tilpasses til tilsvarende mønster som 
eksisterende kledning som skal saneres.
Bygningsdel: -
Underlag: Lekter av tre

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert i prisen skal være medtatt levering og 
montering av nye ventilerdeksler.

b) Materialer
Det skal benyttes Steni SN 9500, eller likeverdig 
produkt. Farger som eksisterende.

c) Utførelse
Tilsvarende som eksisterende platekledning som skal 
saneres.
Det forutsettes at eksisterende kledning blir målt opp 
og kartlagt før sanering utføres. Dette for å sikre at ny 
platekleding fremstår lik tilsvarende den 
eksisterende.

03.07.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider: 
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17 Tekkearbeider

17.26 Yttertak

17.26.1 SL2.12113A
ETTLAGSTEKKING MED TAKBELEGG
Festemetode: Mekaniske festemidler
Materiale: PVC
Lokalisering: Alle takflater på idrettshallen
Vindkasthastighetstrykk, qkast: -
Underlag: Eksist. asfaltpapp fra byggeåret, ca. 1973/-74.
Innfesting: Mekanisk innfesting til overbølger i eksist. 
platetak. Det skal benyttes min. 3 stk. innfestinger pr. 
m2. Det skal benyttes festemidler tilpasset formålet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Oppgitte arealer for hver takflate kan være noe 
unøyaktige og fravike fra målte arealer. Summen av 
de to  horisontale takflatene (med oppbygget fall) skal 
likevel være korrekte (2.135m²), og er hentet ut fra 
eksisterende dokumentasjon.
Arealet av den krumme takflaten over svømmehallen 
utgjør ca. 820m².

Alt arbeid og materialer for inntekking og tetting av 
eksisterende gjennomføringer, kasser, oppstikk, etc. 
skal være inkludert i enhetspriser.

Nytt takbeleg skal ha tilsvarende eller bedre kvalitet 
enn Protan EX 1,6, med en filt limt til undersiden.
Det skal i utgangspunktet benyttes farge lys grå. 
Dette kan på et senere tidspunkt evt. endres til mørk 
grå. Hvis priser på de to aktuelle fargene er 
forskjellige, skal alternativ pris på mørk grå angis.

x) Mengderegler:
Oppgitte mengder er netto takflater. Opp- og 
nedbretter skal være medtatt og inkludert i oppgitte 
enhetspriser.

17.26.1.1 SL2.12
Takbelegg

Hovedtak over idrettshallen m
2

1905,00

Andre krav: Nei

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider: 

 Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny taktekking Side 17-1 

 Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



17.26.1.2 SL2.12A
Takbelegg

Tak over svømmehallen m
2

820,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det gjøres oppmerksom på at taket er buet, og evt. 
hensyn for dette skal være inkludert i prissettingen.

17.26.1.3 SL2.12
Takbelegg

Tak over klubblokalene m
2

230,00

Andre krav: Nei

17.26.1.4 SL2.12A
Takbelegg

m
2

1,00

Andre krav: 

x) Mengderegler
Alternativ pris for farge mørk grå. Pris føres ikke i 
sammendraget.

17.26.2 PN2.521241A
GESIMSBESLAG
Utforming: På topp og én side
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Lokalisering: Hele taket
Materialtykkelse: 1,0mm
Farge: Svart
Utfoldet bredde: ca. 200mm

Andre krav: 

c) Utførelse
Beslag skal festes både i topp og i framkant.

x) Mengderegler
Oppgitte mengder er løpemeter. Det er ikke 
medregnet ekstra mengder (lengder) for overlapp 
mellom elementene.

17.26.2.1 Hovedtak over idrettshallen
Lengde m 190,00

17.26.2.2 Tak over klubblokalene
Lengde m 35,00

03.07.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider: 
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17.26.2.3 Tak over svømmehallen
Lengde m 120,00

03.07.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 17 Tekkearbeider: 
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