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0 GENERELL DEL 0 - 1

0.1 Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til Leverandør 0 - 2

1 TILBUDSKJEMA 1 - 1

2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER 2 - 1

2.01 Etablering, drift og avslutning av kontraktsarbeidet 2 - 1

2.02 Driftspatrulje 2 - 5

2.03 Arbeidslag trær 2 - 9

3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL 3 - 1

3.01 Skjøtsel av plen 3 - 1

3.02 Skjøtsel av grasbakke 3 - 1

3.03 Skjøtsel av blomstereng 3 - 3

3.03.01 Blomstereng 3 - 3

3.04 Skjøtsel av utplantingsplanter 3 - 3

3.04.01 Plantefelt 3 - 5

3.04.02 Plantebeholder 3 - 7

3.04.03 Barnas bed 3 - 8

3.05 Skjøtsel av stauder 3 - 9

3.05.01 skjøtsel av stauder i park 3 - 9

3.06 Skjøtsel av buskvegetasjon 3 - 10

3.06.01 Skjøtsel av busker 3 - 10

3.07 Skjøtsel av trær 3 - 12

3.08 Rydding av oppslag 3 - 15

4 FAST BESTILLING -DRIFT 4 - 1

4.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater 4 - 1

4.02 Drift av naturisbaner 4 - 3

4.03 Drift av lekeplass og fallunderlag 4 - 4

4.04 Drift og vedlikehold av utstyr 4 - 6

4.05 Drift og vedlikehold av konstruksjoner og installasjoner 4 - 15

4.06 Vinterdrift av gang- og kjørearealer 4 - 17

4.07 Feiing av gang- og kjørearealer 4 - 19

4.08 Sommerdrift av gang- og kjørearealer 4 - 20

4.09 Utendørs renhold 4 - 22

4.10 Rydding av avfall 4 - 23

4.11 Tømming av avfall 4 - 26

4.12 Spesielt for badeplasser 4 - 27

4.13 Drift og vedlikehold av toaletter 4 - 29

5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER 5 - 1

5.01 Timepriser 5 - 2

6 OPSJONER 6 - 1

6.01 OPSJON - SKJØTSEL 6 - 1

6.01.01 Skjøtsel av plen 6 - 1

6.01.02 Skjøtsel av grasbakke 6 - 2

6.01.03 Skjøtsel av blomstereng 6 - 2
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6.01.04 Skjøtsel av stauder 6 - 3

6.01.04.01 Skjøtsel av stauder langs bekk 6 - 3

6.01.04.02 Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg 6 - 4

6.01.04.03 Sedumdekke 6 - 5

6.01.05 Skjøtsel av buskvegetasjon 6 - 5

6.01.05.01 Skjøtsel av busker 6 - 6

6.01.05.02 Skjøtsel av formede busker 6 - 6

6.01.06 Skjøtsel av trær 6 - 7

6.01.07 Ugrashåndtering 6 - 12

6.01.08 Etableringsskjøtsel 6 - 12

6.02 OPSJON - DRIFT 6 - 14

6.02.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater 6 - 14

6.02.02 Drift av lekeplass og fallunderlag 6 - 14

6.02.03 Drift og vedlikehold av utstyr 6 - 15

6.02.04 Drift og vedlikehold av overvannsanlegg 6 - 17

6.02.05 Drift og vedlikehold av konstruksjoner og installasjoner 6 - 19

6.02.06 Vinterdrift av gang- og kjørearealer 6 - 19

6.02.07 Feiing av gang- og kjørearealer 6 - 21

6.02.08 Spesielt for badeplasser 6 - 23

6.03 TRÆR 6 - 24

6.03.01 Felling av trær 6 - 24

6.03.02 Behandling av vindfall 6 - 26

6.03.03 Stubbefresing 6 - 27

6.03.04 Transport etter felling og vindfall 6 - 28

6.03.05 Planting av trær 6 - 29

6.04 INNKJØP og oppsett/utsetting av utstyr 6 - 32

6.04.01 Innkjøp og utsetting skilt og sperrestein 6 - 32

6.04.02 Innkjøp, oppsett og flytting av diverse utstyr 6 - 34

6.04.03 Innkjøp og oppsett av lekeplass- og mosjonsutstyr 6 - 38

6.05 ANLEGGING av gressareal, enger og bed 6 - 39

6.06 HÅNDTERING av hage-/ avfall og utsetting av avfallscontainer 6 - 40
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

0 GENERELL DEL

KONTRAKTENS KJERNE

Bymiljøetaten drifter og forvalter parker og

friområder i Oslo kommune. Anleggene er viktige

oppholds - og rekreasjonsarealer for Oslos befolkning

og har et høyt antall besøkende året rundt. Det er

derfor viktig at anleggene som inngår i kontrakten

skal fremstå som velstelte og representative.

Oppdragsgiver ønsker et tett samarbeid med

Leverandøren, og vil ha tilbakemelding dersom

Leverandør mener at beskrivelsen for skjøtsel eller

drift bør endres for å oppnå et tilfredsstillende nivå.

Parkkontrakt for bydel 8 omfatter badeplasser,

friområder med viktige naturverdier, turveier og

parker med ulik programmering som blant annet

lekeplasser, grusbaner for ballsport, skatepark med

mer. Noen av de mest kjente anleggene i bydel 8 er

Hvervenbukta samt Ljanskollen, store deler av

Ekebergparken, Ljanselva og Holmliaparken. I

parkkontrakt for bydel 8 inngår også flere

badeplasser langs Mosseveien samt

strandeiendommer i Svartskog/Nordre Follo

kommune, deriblant Ingierstrand bad,

Bestemorstranda og Bekkensten.

Viktige drift - og skjøtselselementer i anleggene

generelt er skjøtsel av plen, trær, busker, stauder og

grasbakke, avfallshåndtering, vinterdrift, drift av

naturisbaner og renhold i anleggene.

Kontraksområdet for bydel 8 omfatter store arealer

med skog, turveier langs kysten, Ljanselva og gjennom

naturreservater og flere av de mest besøkte

badeplassene i Oslo kommune. Noen av anleggene er

naturreservater eller har et kulturhistorisk vern.

Kunnskap om biologisk mangfold og naturverdier,

drift av badeplasser langs kysten og arboristtjenester

som vurdering og felling av trær står sentralt i denne

kontrakten.
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Postnr Tekst

0.1 Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til

Leverandør

0.1.1 ENDRINGER FRA TIDIGERE KONKURRANSEGRUNNLAG

Denne beskrivelsen er etter NS3420-2024.1

Det er gjort relativt store endringer i poster og opsjonsposter siden forrige utlysning (2019) av

dette området.

Kravspesifikasjonen er hovedsakelig flyttet fra "generell del" til eget dokument.

Dreiningen i samfunnet mot mer klimavennlige løsninger og økt biomangfold er hensynstatt.

Grunnet dette er skjøtsel av noen blomsterenger og bekjempelse av fremmede arter flyttet til

annen kontrakt.

Drift av fonteneanlegg er flyttet til annen kontrakt .

Det er lagt til mulighet for flere oppgaver enn tidligere feks. fast drift av turvei, fokus på

staudebeplantinger og muligheter for skileik.

Utslippsfri kontrakt:

Det er ikke driftstomt som følger denne kontrakten, men Oppdragsgiver forventer at

Leverandør har tilgjengelig areal med lademuligheter i kontraktsområdet eller i umiddelbar

nærhet slik at kjøring minimeres. Det er ikke mulig å fakturere Oppdragsgiver for kostnader ved

driftstomt/lading.

0.1.2 KART

All relevant geografisk informasjon tilknyttet kontrakten er kartfestet digitalt. Informasjonen

finnes i innsynskartet Park, trær og torg.

Følg link: Park, trær og torg forvatet av Bymiljøetaten , eller søk «Innsynskart, Park,trær og

torg» på Oslo kommunes nettsider.

Feil og/eller uklarheter i kartet skal umiddelbart meldes til Oppdragsgiver.

Kartløsningen er under konstant utvikling og det vil skje endringer i løpet av

 kontraktsperioden.

Man kan også bruke appen «Arcgis Field maps»

Denne er særlig nyttig for «utearbeidende mannskap».

Brukernavn: bym_alle

Passord: evig_lykke.KARVESVINGEN
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Postnr Tekst

0.1.3 FEIL OG MANGLER I ANLEGG OG BESKRIVELSE

Anleggene overtas til drift i den tilstanden de er i ved kontraktoppstart. Leverandøren gis 6

måneder fra kontraktsoppstart til å melde fra om avvik mellom beskrivelsen og tilstanden ute.

Ved behov for nullstilling skal dette kun gjøres etter avtale med Oppdragsgiver. Etter en

eventuell nullstilling av anleggene vil Oppdragsgiver kreve at Leverandør skjøtter anleggene

etter de standarder og forpliktelser som kommer fram i beskrivelsen.

Oppdragsgiver er kjent med følgende mangler i beskrivelsen:

Mengdene oppgitt i beskrivelsen må oppfattes som veiledende.

Informasjon om tilgjengelige kummer er ikke fullstendig kartlagt.

Det forekommer feil i kartdatabasen og anleggsliste.

0.1.4 BRUK AV POSTER, MENGDER, OPSJONER OG REGNINGSARBEIDER

Drifts - og skjøtselsoppgavene i anleggene er beskrevet med utvalgte poster. For hver post er

mengdene for de ulike anleggene slått sammen for hele kontraktsområdet og totalmengden er

gitt i postbeskrivelsen. Areal og mengder er oppgitt pr. anlegg i Vedlegg

"Veiledende anleggsliste for bydel 8". Mengdene er justerbare og Leverandør må forvente

omfattende årlige mengdejusteringer av flere av kontraktens poster.

Hvis det er anlegg med særskilte hensyn eller unntak, skal dette fremkomme i beskrivelse av de

enkelte anleggene, til dels beskrevet med egen post.

Opsjonspostene og regningsarbeider på timer er poster på typiske tilleggsarbeider som kan

bestilles fortløpende av Leverandør. Mengdene er kun estimerte og ikke forpliktende for

Oppdragsgiver.

Oslo kommune har flere avtaler på anleggsgartnerarbeider og denne avtalen er ikke eksklusiv

til/for gjennomføring av slike arbeider i område nord.

PÅSLAG

Materialkostnader:

Materialkostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonspriser.

For innkjøp utover faste leveranser/opsjoner faktureres materialkostnader med maksimalt

10% påslag.

For oppgaver utført av  Driftspatrulje (DP) er det påslag på maksimalt 5% for

materialkostnader.

Deponikostnader:

Deponikostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonsposter.

For andre deponikostnader (tilleggsbestillinger, oppgaver Driftspatrulje) viderefaktureres

Oppdragsgiver med maksimalt 5 % påslag. Det er kun deponikostnaden som kan

viderefaktureres med påslag, ikke transport, containerleie osv.

Leiekostnader:

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt i listen i kap. 5 eller kap. 6. skal avregnes etter

den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom
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Postnr Tekst

priser for lignende maskiner på listen eller i gitte opsjoner i kap.6. Transport av maskiner kan

ikke faktureres som tillegg men skal være inkludert i timeprisen.

Innleie av utstyr, maskiner o.l. som ikke er beskrevet i regningsarbeider/opsjonspostene kan

kun viderefaktureres med maksimalt 5 % påslag.

Underleverandør (UE):

Påslag på oppgaver utført av UE godtas ikke. Priser ved oppgaver utført av UE skal være

tilsvarende som lignende postpriser eller avregnes etter timer i liste for regningsarbeider

Lading/drivstoff:

Det er ikke mulig å fakturere Oppdragsgiver for kostnader ved lading/drivstoff. Dette skal være

inkludert i alle enhets-/timepriser.

GJENBRUK

Det er svært ønskelig at materialer som brukes på kontrakten er gjenbruk. Oppdragsgiver har

forventing til at Leverandør kommer med gode forslag og innovative løsninger for gjenbruk,

ombruk og "upcycling". Gjenbrukte materialer skal i all hovedsak ha samme kvalitet som nye.

Stammer fra trevelt og fellinger kan legges igjen i terrenget etter avtale med Oppdragsgiver.

Stammer, større greiner og trær som ryddes skal så langt det er mulig brukes som ved eller

annen ombruk (for eksempel sagtømmer). Dette er administrert av Leverandør og uten ekstra

kostnader for Oppdragsgiver.
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

1 TILBUDSKJEMA

Prissammendrag basert på 1. kontonivå =

[[Kontonavn1]]:

[[Kontoplan(1;  ................................):Priser]]

  _____________________

 = Sum eks. mva. [[$]] [[Sum(*):Total ]]

  _____________________

 +  %  mva. [[$]] [[Sum(*):Mva]]

  _____________________

 = Sum inkl. mva. [[$]] [[Sum(*):Total2]]

  _____________________
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER

2.01 Etablering, drift og avslutning av

kontraktsarbeidet

2.01.1 ZK1.111A

ETABLERING FOR UTFØRELSE AV

KONTRAKTSARBEIDET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faktureres kun første kontraktsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Park bydel 8

Adkomstforhold/tilgjengelighet: Ikke relevant

Opplæring: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader til etablering for utførelse av

kontraktarbeid, blant annet inkludert (ikke

uttømmende liste):

etablere lagringsplass/driftstomt

etablere rutiner for varsling og loggføring og

 rapportering

etablere rutiner for risikovurderinger, f.eks:

SJA- og SHA-planer

kontroll av tilstand på anlegg ved overtakelse

deltakelse på oppstartsmøte

deltakelse på erfaringsoverføring og opplæring

henting og transport av løsøre/utstyr og annet

som er lagret hos forrige kontraktsentreprenør.

x) Mengderegler

Faktureres kun første kontraktsår.

Posten vil ikke føres til sum resten av

kontraktsperioden og vil derfor ikke omfattes av

KPI-endringer resten av kontraktsperioden.

2.01.2 ZK1.121A

DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rundsum per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Bydel 8

Sesongkostnader: inkluderer lagring av

Oppdragsgivers utstyr

Risikomomenter: Omfatter arbeid som krever

kompetanse og gode HMS-rutiner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Omfatter administrasjon og drift av eget

kontraktsarbeid i utførelsestiden.

1. Meldeplikt til Oppdragsgiver

Oppdragsgiver har behov for å være orientert om

status i anleggene for å kunne gjøre riktige

prioriteringer. All innmelding skal være skriftlig

(e-post til forvalter og driftsansvarlig).

Det skal meldes fra til Oppdragsgiver om følgende:

Brudd på lover og forskrifter.

Risiko i anleggene, også det som ikke omfattes

av oppdraget. Er det stor fare for skader på

publikum og/eller kjøretøy, skal området med

risiko sikres umiddelbart.

Driftsforstyrrelser og avvik.

Utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og

kontraktsoppfølging.

Skader utført av Leverandør.

Funn av fremmede skadelige arter: spesielt

fokus på ullborre, kanadagullris, hagelupin,

russekål og kjempebjørnekjeks,

kjempespringfrø, parkslirekne, samt funn av

plantesykdommer og skadegjørere.

Ulovlig hogst eller skade utført av tredjepart

som oppdages i forbindelse med ordinært

arbeid.

Problemer vedrørende arrangementer,

publikum og andre med interesser i anlegget.

Feil og mangler i beskrivelsen, anleggsliste og

kart.

Problemer, feil, mangler og hærverk i anlegget.

Leverandør skal ved innmelding komme med forslag

til løsning på problemer, feil og mangler.

2.Måltall

Det skal månedlig rapporteres på forskjellige

mengder.

Hvilke mengder kan variere fra år til år. Eksempler på

slike kan være miljørapportering på drivstoff og

energiforbruk, deponert avfall, antall felte trær, antall

plantede trær, vill-camper og feil på lekeplasser.

Rapport leveres elektronisk til Oppdragsgiver innen
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

den 10. i påfølgende måned.

Endrede krav til rapporteringer vil kunne forekomme

i kontraktsperioden og vil ikke gi grunnlag for endring

av enhetsprisen.

3. Loggføring

Visuelt ettersyn av leke- og aktivitetsanlegg skal

loggføres og rapporteres månedlig til

Oppdragsgiver.

DP loggfører sitt arbeid. Logg sendes til

Oppdragsgiver ukentlig.

Livbøyekontroll skal loggføres og logg sendes

Oppdragsgiver ukentlig.

Annen loggføring kan bli aktuelt innenfor

kontraktsperioden.

4. Informasjonsflyt

 Leverandør forplikter seg til å gi tilbakemelding på

e-post snarest mulig etter bestilling.

5. Administrasjon

Prisen inkluderer blant annet:

Alle befaringer på kontrakt- og tilleggsbestillinger

skal inkluderes i prisen, samt tiden det tar å

utarbeide prisestimater.

Kostnader ved arbeidsvarsling (arbeidsvarsling og

skilting) skal prises inn i aktuelle enhetspriser.

Kabelpåvisning i forkant av alle arbeider der dette

kreves. Likeledes er det Leverandørens fulle

ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig.

Eventuelt kostnader knyttet til dette legges inn i

enhetspris i aktuelle poster.

Utforming og oppfølging av framdriftsplan for

eget kontraktsarbeid og rapportering.

Oppfølging og gjennomføring av HMS-aktiviteter

for eget kontraktsarbeid.

Oppfølging av kvalitetsplan for eget

kontraktsarbeid inkludert dokumentert

egenkontroll, angitt rapportering og deltakelse i

oppdragsgivers eventuelle kvalitetsrevisjon.

Deltakelse i drifts- og kontraktsmøter.

Kostnader knyttet til håndtering av risikoavfall

(feks. vaksinering av eget mannskap og

rengjøring/reparasjoner av kjøretøy som har tatt

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II -  Bydel 8
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

skade ved håndtering av avfall/arbeider).

Eventuelle kostnader til lagring.

Løpende behandling av Bymelding.

6. Lagring

Det inngår noe utstyr som må lagres når dette ikke er

i bruk. Gjelder f.eks: benker, bord, avfallsbeholdere,

lekeplassutstyr, skilt, bålpanner o.l.

Følgende skal vinterlagres:

badetrapper, badebinger,  volleyballnett,

fugleredehusker, andre typer husker, hengekøyer.

Annet utstyr med behov for lagring kan tilkomme i

løpet av kontraktsperioden.

c) Utførelse

Vaktordning

Leverandør skal inneha en 24-timers døgnåpen

vaktordning/vakttelefon hvor Oppdragsgiver har

mulighet til å nå Leverandør ut over normal

arbeidstid.

Leverandør må påregne henvendelser vedrørende

mangler på anlegg, sikring av risiko frem til første

virkedag, og i ytterste konsekvens tilkalle utrykning

dersom sikring av risiko ikke er mulig.

x) Mengderegler

Mengde måles som "Rundsum per år" med enhet RS.

2.01.3 ZK1.131A

AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faktureres kun  siste kontraktsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Bydel 8

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter overlevering og av nøkler,

parkeringstillatelser, utstyr som lagres og eventuelle

materialer som er betalt av Oppdragsgiver.

Omfatter koordinering av overgang av

vintervedlikehold og naturisbaner til ny Leverandør.

Omfatter avslutningsmøte med evaluering av

kontraktsperioden.
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Oppdragsgiver kaller inn til dette mot slutten av

kontraktsperioden.

x) Mengderegler

Faktureres kun siste året av kontraktsdriften. Den

legges som en opsjon for å få med KPI-justeringene i

kontraktsperioden.

Mengde måles som "Faktureres kun siste kontraktsår"

med enhet RS.

2.01.4 ZK1.132A

ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faktureres siste kontraktsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Bydel 8

Opplæring: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

For å sikre en god overgang til ny Leverandør vil

Oppdragsgiver kalle inn til møte(r) for

erfaringsoverføring ved utgangen av

kontraktsperioden. Leverandør må stille med

nødvendige ressurser på møte(ne), samt på

eventuelle befaringer som blir avtalt i møte(ne).

Erfaringsmessig tar dette sirka en halv arbeidsdag.

Sluttbefaring iht kontrakt.

x) Mengderegler

Faktureres  siste året av kontraktsdriften. Den legges

som en opsjon for å få med KPI-justeringene i

kontraktsperioden.

2.02 Driftspatrulje

2.02.1 ZK8A

Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . År 1,0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Driftspatrulje (DP)

Omfatter 1 person som fortløpende utfører

arbeidsoppgaver som ikke inngår i de vanlige

planlagte eller ordinære drift- og

vedlikeholdsoppgavene.

DP skal være tilgjengelig og utføre oppgaver for

Oppdragsgiver alle virkedager mandag-fredag fra
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07:00 til 15.00.

Når fast DP har ferie skal denne erstattes av annen

person. Bytte av personell skal avtales med

Oppdragsgiver. Kommunikasjon med DP skal foregå

på norsk.

Om Driftspatruljen

DP skal disponere stor nok bil/lastebil og henger,

samt ha utstyr som er dimensjonert og tilpasset for

utførelse av arbeidsoppgavene.

Oppdragsgiver forutsetter at DP stiller med fulladet

bil ved arbeidsdagens start for å minimere behovet

for lading gjennom dagen. Dersom det trengs lading i

løpet av dagen skal dette foregå mens det rapporteres,

i lunsjpause e.l.

DP skal ha mobiltelefon med kamera for

dokumentasjon, og være tilgjengelig på et fast

telefonnummer i arbeidstiden. DP må også ha PC eller

lignende i bilen for å ha tilgang på e-post, loggføring

og for å administrere meldinger i Bymiljøetatens

elektroniske meldingstjeneste - Bymelding.no.

DP skal  loggføre sitt arbeid ukentlig via et

Excel-skjema i felles Teamsgruppe eller liknende.

b) Materialer

Inkludert i prisen er kostnader for DP, kjøretøy med

henger, ukentlig loggføring og verktøy som er

nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene.

Deponikostnader: Oppdragsgiver betaler

deponikostnader i henhold til kvittering fra deponi

med 5 % påslag.

Materialkostnader: Oppdragsgiver betaler

materialkostnader i henhold til kvittering med 5 %

påslag.

Fakturering: Fakturering skjer månedlig etter

medgåtte deponikostnader og materialkostnader.

Loggføring: DP loggfører sitt arbeid og logg

oversendes Oppdragsgiver ukentlig.

Arbeid utenfor arbeidstid: Timetillegg for arbeid

utenfor normert arbeidstid i henhold til
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kontraktspriser i kapittel 5 - REGNINGSARBEIDER.

c) Utførelse

Arbeidsoppgaver

DP utfører tiltak basert på publikumshenvendelser

via Bymelding.no eller hastetiltak fra Oppdragsgiver.

Ved mangel på slike oppgaver og ved roligere tider,

kan DP gjenoppta arbeidsoppgaver av mer

rutinemessig karakter og lengre tidsperspektiv.

Eksempel på en slik oppgave kan f.eks. være

kartlegging av beskjæringsbehov langs turveier.

Arbeidsoppgavene avtales med Oppdragsgiver.

Kun i helt spesielle tilfeller kan Leverandør benytte

DP til å løse avvik på den faste bestillingen, dette skal

avklares i forkant med Oppdragsgiver og

kompensasjon skal avtales i hvert enkelt tilfelle.

Oppdragsgiver oversender bestillinger på

hverdagslige oppgaver og langsiktige oppgaver på

e-post til Leverandør. Oppdragsgiver forbeholder seg

retten til å prioritere oppgavene og sette tidsfrister.

Alle arbeider som faller innenfor NS 3420-ZK:2018

skal utføres i henhold til standard.

Se eksempler på mulige arbeidsoppgaver under.

Punktene er ikke utfyllende og andre oppgaver kan

pålegges av Oppdragsgiver.

Bistå arborist med felling av risikotrær og

oppryddingsarbeider

Sikring av risikotrær, opprydding ved greinfall

og trevelt

Vegetasjonsrydding i parker- og friområder,

herunder:

             - Beskjæring av busker og annen

               vegetasjon

             - Fristilling av trær og lyspunkter

             - Enkle trearbeider

             - Kantklipp/rydding langs turveier

Fjerning av fremmede plantearter

Opprydding av dumpet avfall og hageavfall

Søppelplukking
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Opprydding av villcamper

Åpning av tette sluk eller rensing av bekkerister

Påfylling av grus på turveier der det er mindre

erosjonsskader eller etter behov.

Oppretting av skjeve skilt og skiltstolper

Montering og renhold av skilt

Fjerning av tagging, klistremerker og

reklameplakater uten tillatelse.

Oppsyn og rydding av oppslagstavler

Inspeksjon av anleggene

Snekkerarbeider som reparasjon av benker,

bord og trekonstruksjoner.

Reparasjon av elementer som volleyballstativ,

søppelkasser etc.

Reparasjon av utstyr og utbedring av feil på

lekeplass

Opprydding av fyrverkeri og lystgassbeholdere

og annet løst avfall.

Rydde trapper, tilgjengeliggjøre benker, bålfat,

og griller vinterstid.

Vanning med tank på egen bil eller med slange

der det er tilgang på vann spesifisert av

Oppdragsgiver.

Kartleggingsarbeid av lokasjon av kummer,

rister m.m. beskjæringsbehov langs vei, gang-

og sykkelvei og turvei.

Mindre anleggsarbeider, inkl. steinlegging,

opparbeidelse av nye plantefelt og planting.

Koordinering med andre kontrakter

Dersom Leverandør har flere kontrakter med

Oppdragsgiver kan det etter avtale samarbeides på

tvers av kontrakter så lenge antall dagsverk blir

korrekt på begge kontrakter.

x) Mengderegler

2.02.2 ZK8A

Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift

Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . timer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter 1 hjelpeperson som skal bistå

driftspatruljen ved behov i gjennomføring av

DP-oppgaver.

Leverandør skal foreslå oppgaver og tidspunkter for
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bruk av timene. DP kan også melde inn behov for

hjelpeperson ved tyngre oppgaver eller stor

arbeidsmengde.

Hjelpeperson skal ved behov benytte egen arbeidsbil

dersom det er tidsbesparende.

Det er DP sitt ansvar å følge opp at hjelpepersonen

utfører faglig kvalitet.

Dagsverkene/oppgavene skal loggføres i DP-logg.

Om behovet overstiger antall timer i posten skal

timespris i kapittel 5 - REGNINGSARBEIDER benyttes.

2.03 Arbeidslag trær

2.03.1 ZK8A

Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . timer 300,0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Arbeidslag - trefelling m.m.

Omfatter 1 stk arborist og 1 stk.

hjelpemann/arborist/arborist under opplæring som

fungerer som et arbeidslag.

Omfatter også bil og henger, samt annet utstyr som er

nødvendig for å gjennomføre oppdraget.

Mannskapet utfører arbeidet innenfor normal

arbeidstid, hverdager mellom 07-15:00. Timene tas ut

i hovedsak utenom fuglefredningsperioden.

Trearbeider føres opp i et eget Excel-skjema i Teams

e.l.

Bymiljøetaten har et treregister hvor enkelte trær er

registrer med et ID-nummer.

Dersom et tre med ID-nummer felles skal det

registreres som felt. Det er også ønskelig at trær som

plantes blir registrert inn i dette systemet. Opplæring

vil bli gitt.

Oppdragsgiver bekoster arbeidsvarsling og leie av

maskiner (lift, traktor, alstor skogsmaskin o.l.) i tråd

med priser under kapittel 4 og 5 i kontrakt i tilfelle

dette er nødvendig for gjennomføring av oppdraget.

Oppdragsgiver bekoster deponi i henhold til

kvittering med 5 % påslag.
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c) Utførelse

Felling av risikotrær, trær med sykdom for å hindre

spredning, tynning av skog, vedlikeholdsbeskjæring,

montering av avstiving/støtte, kronereduksjon,

arboristvurdering/rapportering, sikre utsiktspunkter

og lignende trefaglige oppgaver.

Det må påregnes krevende fellingsarbeider av store

og tørre trær som kan stå tett på bygningsmasse, i

skråninger, ved ledninger og langs vei, igjensetting av

høystammer.

Beskrivelse av arbeidet avtales i samråd med

Oppdragsgiver.

Posten inkluderer også eventuell opprydding og

transport av trevirke ut av anlegget.

x) Mengderegler

Mengde måles i timer og tilsvarer 20 dager.
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3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

3.01 Skjøtsel av plen

3.01.1 ZK2.1122233A

SKJØTSEL AV PLEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 297 370,0

Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm

Kantklipp: Klasse 2 – Maksimal høyde 140 mm

Avklipp: Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper

Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå

vekststagnasjon

Ugrastoleranse: Klasse 3 – Ugras skal ikke

utkonkurrere graset

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Bruksformål: Bruksplen

Løvhåndtering: Knuses på stedet. Fjernes der knusing

ikke er mulig.

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Der det i plen er vårblomstrende løk skal klipping

utsettes til etter blomstring.

Der Leverandør kommer over plenareal med fin

blomstring for pollinerende insekter, ønsker

Oppdragsgiver at man hensyntar blomstringen ved å

klippe rundt blomstene, eller at man venter med klipp

til blomstene er avblomstret (områder med typisk

engarter slik som tiriltunge, kløver, prestekrager osv).

For biologisk mangfold og beskyttelse av større trær

skal det ikke klippes under store gamle enkelttrær,

men det settes igjen organiske soner med lengre gras

der det er mulig.

3.02 Skjøtsel av grasbakke

3.02.1 ZK2.2113A

SKJØTSEL AV GRASBAKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 74 925,0
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Slått: Klasse 3 – 2 ganger

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Første slått utføres ved avslutning av

engfloraens blomstring, senest 20. juni, andre slått

utføres senest 31. august.

Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke

hemme grasets tilvekst. Borre i frø skal plukkes ut.

Type grasbakke/bruksformål: Standard grasbakke

Innstilt slåttehøyde: 100 mm

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder.

Fremmede arter i blomst/frø som russekål, borre,

kanadagullris og lupin skal plukkes ut før slått.

3.02.2 ZK2.2112A

SKJØTSEL AV GRASBAKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 16 990,0

Slått: Klasse 2 – 3 ganger

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Første slått utføres 15.-26. mai, andre

slått 26. juni - 7. juli og tredje slått 21.aug.-1. sept.

Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke

hemme grasets tilvekst.

Type grasbakke/bruksformål: Standard grasbakke

Innstilt slåttehøyde: 100 mm

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Tidspunktene er veiledende og tilpasses

sesongvariasjoner etter avtale med Oppdragsgiver.

Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder, og

rundt andre elementer som for eksempel benker,

søppelkasser, kantstein o.l.

Fremmede skadelige arter som for eksempel russekål,

borre, kanadagullris, lupin o.l. som står i frø eller i

fare for å utvikle frø, skal plukkes ut før slått.

Det er viktig at klippingen utføres med nøyaktighet

slik at det ikke blir stående igjen fremmede arter.

Dersom man observerer fremmede arter i nærhet til

grasbakke areal skal disse også klippes ned.
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3.03 Skjøtsel av blomstereng

3.03.01 Blomstereng

3.03.01.1 ZK2.2124A

SKJØTSEL AV BLOMSTERENG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 5 730,0

Slått: Klasse 4 – 1 gang

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året. Engen skal slås en gang i

slutten av august/starten av september, tilpasses

værforhold

Avklipp: Skal tørke i 3 dager før det fjernes

Type blomstereng/bruksformål: Slåtteeng

Innstilt slåttehøyde: maks 100 mm

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Det skal klippes helt inn under gjerder/benker ol.

Oppslag av lignoser skal kuttes/fjernes.

Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller

slaghakke).

Russekål, kanadagullris, borre og hagelupin skal

bekjempes (rotkuttes/lukes og fjernes) før frøsetting

gjennom hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke

mai-sept.)

3.04 Skjøtsel av utplantingsplanter

Oppdragsgiver varierer årlig beplantningen som

dermed kan gi endringer i art, sort og plantetetthet.

Oppgitte mengder under er veiledende.

Plantetidspunkt vil variere med vær, prydverdi på

eksisterende beplantning etc., og driftssesongene

oppført i påfølgende poster vil følgelig variere med

dette. Tidspunktene angir en omtrentlig avgrensing av

den enkelte vekstsesong.

Det kan bli aktuelt at Oppdragsgiver vil arrangere

utdeling av enkelte planter/løk til publikum, f.eks.

Dahlia og Coleus etter opptak. Disse må da sorteres ut

ved opptak. Oppdragsgiver vil gi beskjed før opptak

om dette er aktuelt.

Oppdragsgiver benytter seg av tredjepart for

bestilling og levering av plantematerialet, heretter
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kalt Produsent. For best resultat forplikter følgende

aktører seg til følgende oppgaver:

Oppdragsgiver:

Lager utplantingsplan for utplantingsplanter,

som sendes til Leverandør i god tid før

utplanting

Bestiller utplatingsplanter fra Produsent og

informerer Leverandør om valgt Produsent

Koordinerer leveringsuker for

utplantingsplanter mellom Produsent og

Leverandør

 Leverandør:

Leverandør skal sørge for å kontrollere at

plantene/løkene er levert i henhold til

Oppdragsgivers bestilling, og sørge for rask

tilbakemelding til Oppdragsgiver dersom

utplantningsplantene/løken ikke er levert med

tilfredsstillende kvalitet.

Leverandør er ansvarlig for mottak av

plantene/løken og forsvarlig oppbevaring frem

til planting/setting slik at kvaliteten ikke

forringes etter mottak.

Hvis plantene/løken forringes eller ødelegges

etter levering skal Leverandøren for egen

regning dekke plantene/løk og merarbeid som

forårsakes av tapet.

Ved planting/setting skal det alltid være en

fagperson tilstede.

Leverandør må påregne god kapasitet og

bemanning i perioder med utplanting og

skjøtsel.

Leverandør er ansvarlig for opparbeidelse av

bed og fylling og etterfylling av jord

('TigerMark' fra Oslokompost eller tilsvarende)

i plantebeholdere og bed.

Etter planting/setting er det svært viktig at

Leverandør fjerner planterester og jord samt

rengjør belegg, kantstein og lignende

umiddelbart etter at arbeidet er utført.

Leverandør må påregne vanning i forbindelse

med planting.

Når vårfloret skal skiftes ut med

sommerblomster, skal Leverandør først fjerne

de plantingene som har dårligst prydverdi.

Gjødsling og jordforbedring samt påfylling av
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jord for å opprettholde rett jordnivå og en god

jordkultur skal utføres mellom de ulike florene

eller i forkant av planting.

Opptak av løk og utplantingsplanter etter

sesongens slutt er inkludert i postene.

Enkelte vanningsanlegg har dårlig trykk og

kapasitet til å gi tilstrekkelig vann etter planting

og urner/fat har kun magasinvanning. Det

påregnes at det er behov for håndvanning med

slange fra sommervannleding/ stansrørskasse/

tilkjørt tank.

3.04.01 Plantefelt

3.04.01.1 ZK2.3221111122

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 30,0

Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal

beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne

plantedeler skal fjernes. Skadedyr og

plantesykdommer skal ikke være til hinder for

plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 1. april - 17. mai

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 25-32

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.01.2 ZK2.3221311111

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 30,0
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Utplantningsplanter: Sommerflor

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring

med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m

målelengde (korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal

pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres

for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal

fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke

utvikle seg. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 18. mai - 15. oktober

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 20-27

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.01.3 ZK2.3221411133

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 30,0

Utplantningsplanter: Høstflor

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 – Syke, skadde

og visne plantedeler skal fjernes.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 15. oktober - 1. april

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: Varierende

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular
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Andre krav: Nei

3.04.02 Plantebeholder

3.04.02.1 ZK2.3211141132

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren

Planteareal: Plantebeholder – flyttbar

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal

beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne

plantedeler skal fjernes. Skadedyr og

plantesykdommer skal ikke være til hinder for

plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 1. april - 17. mai

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 25-32

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.02.2 ZK2.3211341131

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Utplantningsplanter: Sommerflor

Planteareal: Plantebeholder – flyttbar

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal

pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres

for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal
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fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke

utvikle seg. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 18. mai - 15. oktober

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 20-27

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.02.3 ZK2.3211441133

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Utplantningsplanter: Høstflor

Planteareal: Plantebeholder – flyttbar

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 – Syke, skadde

og visne plantedeler skal fjernes.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 15. oktober - 1. april

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: Varierende

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.03 Barnas bed

3.04.03.1 ZK2.3221311111A

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Utplantningsplanter: Sommerflor

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst
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Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring

med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m

målelengde (korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal

pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres

for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal

fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke

utvikle seg. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 18. mai - 15. okt

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 20-27

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilførsel av Oslo-kompost eller tilsvarende i

et 5 cm tykt lag i plantefelt før planting.

Omfatter også å ta del i utplantingen sammen med

Oppdragsgiver i en publikumsrettet setting sammen

med barnehagebarn. Oppdragsgiver koordinerer mot

barnehagene. Leverandør stiller med to norsktalende

fagarbeidere som skal delta i presentasjonen av

plantene overfor barna, samt praktisk bistand til

barna ved planting. Leverandør skal medbringe 20

planteskjeer og sørge for at plantingen blir fullført og

for nødvendig opprydding i etterkant.

3.05 Skjøtsel av stauder

3.05.01 skjøtsel av stauder i park

3.05.01.1 ZK2.4111122A

SKJØTSEL AV STAUDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 275,0

Staudebeplantning: Staudefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.
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Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene

skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i

vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig

jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Leverandør må påregne en nyplanting av 15% av

arealet (planlagt med i snitt 9 planter pr. m 2 ) hvert

år.

Planter og alt arbeid og alle kostnader med

innplanting samt tilstrekkelig vanning skal bekostes

av Leverandør og være priset i denne posten.

Nyplantingen skal være gjennomført hvert år før 15.

juni.  Leverandør skal ved sesongens avslutning lage

en oversikt over behov for erstatningsbeplantning

som Oppdragsgiver bestiller fra for kommende år.

Oppdragsgiver står fritt til å forandre sorter. For

oppstartsåret har Oppdragsgiver oversikt som blir

overlevert ved kontraktsinngåelse.

3.06 Skjøtsel av buskvegetasjon

3.06.01 Skjøtsel av busker

3.06.01.1 ZK2.511222222A

SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2 155,0

Buskbeplantning: Buskfelt

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II -  Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Side: 3 - 10



26.06.2026

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner

fjernes årlig etter vintersesongen

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del og relevante dokumenter

Andre krav:

c) Utførelse

Buskfelt langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal

beskjæres for å til enhver tid opprettholde

fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme

over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at

benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.

3.06.01.4 ZK2.511432222A

SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Buskbeplantning: Busker, frittstående

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner

fjernes årlig etter vintersesongen

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Tilpasses arten

Løvhåndtering: Fjernes eller blåses ut og knuses på

tilstøtende gressflate

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Busker langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal

beskjæres for å til enhver tid opprettholde

fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme

over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at

benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.
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3.07 Skjøtsel av trær

Arbeider med trær skal alltid gjøres i samråd med

Oppdragsgiver. Trepleiearbeider skal utføres av

sertifisert trepleier. Der skjøtsel ikke krever like stor

grad av trefaglig kompetanse (fjerning av rot- og

stammeskudd, pålegging av kompost og lignende),

kan imidlertid arbeidet utføres av annet personale.

Det er forventet at DP skal utføre enkle trejobber og

beskjæring langs vei. Oppdragsgiver kan bistå med

noe opplæring av denne typen arbeid.

Ved klatrearbeid skal det alltid være minst en

trepleier til stede i tillegg til den klatrende i tilfelle

behov for redning. Klatring skal kun utføres av

sertifisert trepleier/arborist.

Oppbinding på trær i anleggene fjernes så snart treet

ikke har behov for det lenger. Leverandør har plikt til

å melde ifra om skadet oppbinding i de tilfeller treet

fortsatt har behov for støtte.

Beskjæringsarbeider skal så langt det er mulig ta

hensyn til trærnes biologiske syklus og variasjon i

energinivå gjennom året samt fuglenes hekkesesong

(1. april-1. aug.). Med mindre arbeidet er påkrevd for

å hindre risiko, skal ikke beskjæringsarbeider utføres

fra begynnende løvsprett til fullt utviklet blad om

våren, og fra begynnende avmodning til bladfall om

høsten.

Se Vedlegg 1.3.5 Retningslinjer for ivaretagelse av

biologisk mangfold i trær.

3.07.1 ZK2.744999A

VURDERING AV TRE – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Trebeplantning: Trær i park og friområder

Aldersfase: Alle aldersfaser

Treform: Alle treformer

Lokalisering: Oppgitt av Oppdragsgiver

Driftssesong: Hele året

Vurdering: se andre krav

Rapportering: se andre krav

Vitenskapelig og norsk navn: Alle trær

Kompetansekrav: Trefaglig kompetanse/arborist
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal foretas en enkel, visuell kontroll av treets

mekaniske tilstand etter oppdrag fra Oppdragsgiver.

Reisevei til og fra treet samt arbeidsverktøy er

inkludert i posten.

c) Utførelse

Følgende skal sjekkes:

Sprekkdannelser og tegn til delaminering av

stamme og greiner

Svekkelser i greininnfestingen

Svekkelser i sammenføyningen mellom to eller

flere stammer

Synlig fremskridende råteskade

Skjult fremskridende råte i nedre delen av

stammen.

Rotskader og fremskreden snurrerotutvikling

samt tegn på svekket rotforankring

Rapportering:

Tilstand av kontrollerte trær skal dokumenteres og

oversendes til Oppdragsgiver i en skriftlig rapport

fortløpende. Rapporten skal inkludere anbefalinger

for eventuelle avbøtende tiltak, f.eks. beskjæring,

felling, nærmere undersøkelse av stammen eller

kronen osv.

Leverandør skal komme med sin egen metode for å

dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som

skal godkjennes av Oppdragsgiver.

Vurderingen skal skje etter ZK2.74. Dersom det

oppdages avvik/risiko skal dette dokumenteres og

leveres til Oppdragsgiver. Skal inneholde:

Dato for kontroll

Navn av arborist/er

Detaljer om avvik og evt. konsekvenser mtp.

skader

Anbefalinger for avbøtende tiltak med en

forklaring

Bilder av hele treet sammen med bilder av

avvik

Tidsramme for når avbøtende tiltak bør

gjennomføres f. eks. <6mnd, innenfor 1år, 2år

fra inspeksjonsdatoen.
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Treets identifikasjonsnummer (Tre-ID) dersom

det gjelder et tre i treregister.

3.07.2 ZK2.732443A

KNUTEKOLLING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 125,0

Trebeplantning: I allé

Aldersfase: Aldringsfase

Treform: Knutekollet

Lokalisering: Hvervenbukta

Driftssesong: På høsten, gjennomført innen 30.

oktober

Annen beskjæring: Ikke relevant

Vitenskapelig og norsk navn: Lind

Stamme: Unntaksvis høyere enn 3 meter

Dimensjon krone: Ikke relevant

Formål: Bevaring og estetikk

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Store trær må beskjæres fra lift.

3.07.3 FB1.251A

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 20-70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer mannskap, arbeidstimer og

maskiner for fjerning eller rydding etter et

trefall/vindfall.

Opprydding etter trefall betyr kvisting og nedlegging

av stammen i områder hvor dette er hensiktsmessig,

eller fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall. Oppdragsgiver avgjør om

treet kan legges ned eller om virket samt annet avfall i

forbindelse med trefall fjernes og kjøres bort.

c) Utførelse

Opprydning etter trefallet, kvisting og nedlegging av

stammen, fjerning og bortkjøring av kvist og annet

avfall i forbindelse med trefall.

Trær kan stå i bratt og lite tilgjengelig terreng hvor

det kan være krevende å komme til med kjøretøy og
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maskiner.

3.08 Rydding av oppslag

3.08.1 ZK3.14

SKJØTSEL AV SKOG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 10 000,0

Skogskategori: Kratt

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: august - september

Skogsbilde:

Ivaretakelse av enkelttrær: Ikke relevant

Slått: Oppslag  fjernes 1 gang pr. år

Kantsone: Ikke relevant

Flersjiktet vegetasjonsbilde: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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4 FAST BESTILLING -DRIFT

4.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater

4.01.1 ZJ4.272411A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 16,0

Type utstyr: Mål

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Utstyrsspesifikasjon: Fotballmål

Kontrollpunkter: Ikke relevant

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Kontrollkrav: Ikke relevant

Frekvens: Målene skal sjekkes ukentlig i

driftssesongen (15. april -15. november)

Andre krav:

c) Utførelse

Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov.

Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det

er behov for utskiftning av mål. Oppdragsgiver

bekoster kun innkjøp av mål.

e) Prøving, kontroll

Ved ettersyn skal det føres en enkel logg på at målet er

i orden og sjekket for feil og mangler.

4.01.2 ZJ4.272417A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 6,0

Type utstyr: Kurv

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Utstyrsspesifikasjon: Basketballkurv

Kontrollpunkter: Ikke relevant

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Kontrollkrav: Ikke relevant

Frekvens: Kurvene skal sjekkes ukentlig i

driftssesongen (15. april - 15. november)

Andre krav:

c) Utførelse

Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov.

Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det

er behov for utskiftning av kurv og bakplate.

Oppdragsgiver bekoster kun innkjøp av kurv med
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bakplate.

4.01.3 ZJ4.272499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type utstyr: Volleyballbane med nett

Lokalisering:

Utstyrsspesifikasjon: Bane i sand

Kontrollpunkter: Ikke relevant

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Kontrollkrav: Ikke relevant

Frekvens: Banen skal sjekkes ukentlig i driftssesongen

(15. april - 15. november)

Andre krav:

c) Utførelse

Banemarkering skal være godt festet og ligge synlig på

sandoverflaten.

Ugress fjernes 2 ganger i sesongen ved

termisk/mekanisk bekjempelse.

Ved behov skal nett repareres eller byttes ut.

Nettet skal vinterlagres på egnet areal.

Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det

er behov for utskiftning av nett eller andre

innretninger tilhørende banen.

Oppdragsgiver bekoster innkjøp av innretninger som

banemarkeringer, stolper og annet tilhørende banen,

med unntak av nett.

4.01.4 ZJ4.21412

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE FOR

FOTBALL – SOMMER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 3 505,0

Kvalitetsklasse: Kvalitetsklasse 2

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Tilgjengelighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

4.01.5 ZJ4.216222A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDFLATER –

SOMMER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 440,0
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Type idrett/anlegg: Sandvolleyball

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Driftsoppgaver: Påfylling og løsgjøring av sand.

Rydding av sand utenfor kantavgrensing.

Utførelseskrav: Årlig påfylling i mai. Ukentlig rydding

av sand utenfor kant.  Nett i egen post. Månedlig

ugrasfjerning.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer sand og transport av denne.

4.01.6 ZK4.229A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 210,0

Fallunderlag: Asfalt

Lokalisering: Asperuddumpa, basketballbane

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Feiing og spyling av dekke 2 ganger i

driftssesong, en gang ml 15.juni -30. juni, andre gang

ml 1.oktober og 15. oktober

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder asfaltdekke på basketballbanen.

Etter feiing og spyling skal underlaget skal være fri for

grus, stein, møkk, smuss og organisk avfall samt annet

type søppel.

Vann må medbringes.

4.02 Drift av naturisbaner

4.02.1 ZJ4.32124A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG

– NATURIS – VINTER – AREAL

Idrett: Publikumsbane (leik, trening)

Lokalisering: Se tilhørende underposter

Beskrivelse: Ikke relevant

Tilgjengelighet: Ikke relevant

Preparering: Isflate skal etableres ved driftssesongens

start, eller så snart temperaturen tilsier at det er

mulig. Vanning skal deretter utføres tre ganger i uka,

mandag, onsdag og fredag. Ved snøfall skal flaten

ryddes kontinuerlig. Snøskav, isklumper og avfall skal
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fjernes daglig. Etter vedlikeholdsvanning skal det ikke

forekomme hjulspor e.l. på isflaten.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Driftssesong: 1. november - 1. april.

Leverandør må påregne daglig (inkl. helligdager) og

nattlig påfylling av vann ved legging av såle på

naturisbaner. Der underlaget er av grus skal arealet

slåddes før frost for å oppnå en god flate. Under gode

værforhold kan det forventes at det disponeres 1

person fulltid pr 1000 m 2  for å oppnå ønsket

resultat.

Dersom vintersesongen har store variasjoner i

temperatur må det påregnes å bygge såle flere

ganger/så snart det er mulig i løpet av en sesong.

Banene skal høvles ukentlig for å oppnå en god

skøyteflate.

x) Mengderegler

Mengderegel, enhet og mengde er registrert på

tilhørende underløpenummer.

4.02.1.1 Lokalisering : Asperuddumpa

Underlag:  Grusbane

Tilgang på vann:  Nei

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 830,0

4.02.1.2 Lokalisering:  Blåfjell friområde

Underlag : Asfalt

Tilgang på vann:  Nei

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 110,0

4.02.1.3 Lokalisering : Rosenholm isbane

Underlag:  Grusbane

Tilgang på vann : Nei

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 690,0

4.03 Drift av lekeplass og fallunderlag

4.03.1 ZK4.21A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HEL LEKEPLASS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 11,0

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året
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Vedlikeholdsprogram: Se Vedlegg 1.3.1 Ettersyn og

vedlikehold av lekeplasser

Beskrivelse av lekeplass: Se oversikt over elementer i

vedlegg

Driftsoppgaver: Se beskrivelse av oppgaver i vedlegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Funksjonsettersyn (månedskontroll) og årskontroll av

lekeplassene foretas av Oppdragsgiver eller tredjepart

(ekstern entreprenør), og omfattes ikke av denne

kontrakten. Ved feil og mangler utover

vedlikeholdsprogram bestilles utbedring fra

Leverandør. Oppdragsgiver bekoster innkjøp og timer

til reparasjon.

4.03.2 ZK4.221

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 170,0

Fallunderlag: Fallunderlagssand

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Mekanisk/termisk ugrasbekjempelse,

samt fjerning av organisk materiale i sanden månedlig

og oprettholding av støtmottaksevnen.

Andre krav: Nei

4.03.3 ZK4.223

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2 320,0

Fallunderlag: Flis

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Se Vedlegg 1.3.1 Ettersyn og

vedlikehold av lekeplasser

Driftsoppgaver: Fallunderlaget skal til enhver tid har

forskriftsmessig dybde. I enkelte anlegg kan behovet

for utjevning være flere ganger daglig. Ved behov skal

flis som har havnet på tilstøtende arealer rakes tilbake

på plass.

Andre krav: Nei

4.03.4 ZK4.224A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 190,0
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Fallunderlag: Plasstøpt gummi

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Ukentlig oppfølging

Andre krav:

c) Utførelse

Det plasstøpte gummidekket skal rengjøres grundig

hver vår for å opprettholde egenskapene til dekket,

slik som drenering, støt-begrensning og estetikk.

Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved

snø- og isfritt dekke.

4.03.5 ZK4.229A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 000,0

Fallunderlag: Annet

Lokalisering: Holmlia torg og Ekeberg ballslette

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Feie eller blåse dekket rent 1 gang pr

måned,

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Holmlia torg har et fallunderlag lignende kustgress.

Ekeberg ballslette har et ikke definert fallunderlag.

c) Utførelse

Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved

snø- og isfritt dekke. Fallunderlag skal fungere etter

formål.

4.04 Drift og vedlikehold av utstyr

4.04.1 ZK5.1411A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 162,0

Type utstyr: Fast benk

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Alle punkt registrert i kart og

anleggsliste som benk, uansett størrelse på denne,

regnes som 1 stk. Disse kan være med og uten rygg.

Avblendinger på steiner og amfier  regnes også som
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en benk.

Materiale: Tre

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask og oljing. Én gang, ferdig til 20.

juni.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er hovedsakelig April benk fra Vestre, men også

andre typer benker/avblendinger med og uten rygg.

.

c) Utførelse

Vask og  oljing.  Én gang på vår/forsommer, ferdig til

20. juni.

Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt"

etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende

når benkene er tørre.

Overflatebehandling av benker

Oljede benker skal mettes med fargeløs olje

tilpasset formålet.

4.04.2 ZK5.1412A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type utstyr: Løs benk

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Tre

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask og  oljing. Én gang på

vår/forsommer, ferdig til 20. juni.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

b) Materialer

Omfatter forbruksmateriell til innfesting og

reparasjoner av benker.

c) Utførelse

Vask og  oljing.  Én gang på vår/forsommer, ferdig til

20. juni.

Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt"

etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende

når benkene er tørre.
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Overflatebehandling av benker

Oljede benker skal mettes med fargeløs olje

tilpasset formålet.

4.04.3 ZK5.1413A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 6,0

Type utstyr: Stol

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Alle punkter registrert som stol,

uansett størrelse på denne, regnes som 1 stk. Med og

uten rygg.

Materiale: Tre

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask og oljing. Én gang , ferdig til 20.

juni.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

c) Utførelse

Vask og oljing.

Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni.

Stolene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter

behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når

stolene er tørre.

Overflatebehandling av stoler

Oljede stoler skal mettes med fargeløs olje

tilpasset formålet.

4.04.4 ZK5.1414A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type utstyr: Bord

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Alle punkter registrert som bord

uansett størrelse på dette, regnes som 1 stk.

Materiale: Tre

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask og oljing. Én gang , ferdig til 20.

juni.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:
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c) Utførelse

Vask og oljing.

Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni.

Bordene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter

behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når

bordene er tørre.

Overflatebehandling av bord

Oljede bord skal mettes med fargeløs olje

tilpasset formålet.

4.04.5 ZK5.1415A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 42,0

Type utstyr: Benkebord

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: hele året

Størrelse på utstyr: Alle punkter registrert som

benkebord uansett størrelse på dette, regnes som 1

stk. De er med og uten rygg.

Materiale: tre

Ettersyn: ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask og oljing. Én gang , ferdig til 20.

juni.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

c) Utførelse

Vask og oljing.

Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni.

Benkebord skal sperres av og merkes som "nymalt"

etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende

når benkebordene er tørre.

Overflatebehandling av benkebord

Oljede benkebord skal mettes med fargeløs olje

tilpasset formålet.

4.04.6 ZK5.1416A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 13,0

Type utstyr: Fast grill

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Driftssesong: hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ukentlig ettersyn
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Driftsoppgaver: Fjerning av aske og søppel ved behov.

Grillene skal til enhver tid fremstå delikate og klare til

bruk. Vårrengjøring utføres før 30. april, og innebærer

vasking av grill innvendig og utvendig, samt grundig

rengjøring av grillrist. Til rengjøring av grillrist

brukes stålbørste. Grillen rengjøres med fettløselig

rengjøringsmiddel (ikke sterk alkalisk såpe).

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

b) Materialer

Det skal til enhver tid være to grillredskaper

fastmontert på grillene. Supplering og innkjøp av

dette er inkludert i postprisen.

4.04.7 ZK5.1417

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 4,0

Type utstyr: Bålfat

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Driftssesong: hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Hovedsakelig cortenstål men andre

materialer kan forekomme.

Ettersyn: Ukentlig ettersyn

Driftsoppgaver: Fjerning av aske og søppel minimum

ukentlig. Opprettholde drenerende funksjon.

Bålfatene skal til enhver tid fremstå delikate og klare

til bruk.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav: Nei

4.04.8 ZK5.1474A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 26,0

Type utstyr: Livbøye

Lokalisering: Se kart

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Redningsbøye

Ettersyn: Ukentlig ettersyn

Driftsoppgaver: Kontrollere at redningsbøyen henger

på plass og tauet er forsvarlig sammenrullet.

Vedlikehold: Ikke relevant
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Andre krav:

e) Prøving, kontroll

Leverandør skal levere en enkel logg over kontrollerte

livbøyer etter utført ettersyn.

4.04.9 ZK5.2253A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type installasjon: Friluftsdusj

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. mai - 15. oktober. Driftssesongens

start- og sluttdato kan  justeres i forhold til

værforhold.

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Holde sluk åpent. Påsetting av vann

om våren og avstegning med tømming (blåsing) på

høsten.

Vedlikehold: Feil og mangler skal meldes

Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt

om vinteren.

Andre krav:

c) Utførelse

Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust

e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at

utstyret fungerer etter intensjon.

4.04.10 ZK5.2454A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type installasjon: Vannpost

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 15. april - 15. oktober

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Påsetting av vann på våren og

avstengning med tømming (blåsing) på høsten. Det

skal utføres funksjonstest ved driftsesongens start.

Vedlikehold: Feil og mangler skal meldes

Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt

om vinteren.
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust

e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at

utstyret fungerer etter intensjon.

4.04.11 ZK5.1476A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type utstyr: Badetrapp

Lokalisering: Se anleggsliste og kart

Driftssesong: 15. april - 15. oktober

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ved sesongens oppstart og slutt, en gang før

skoleferien begynner og en gang i månedsskifte

juli/august. Totalt 4 ganger.

Driftsoppgaver: Spyle trinnene ved sesongens

oppstart, en gang før skoleferien begynner og en gang

i månedsskifte juli/august. Totalt 3 ganger.

Vedlikehold: Ifb. ettersyn gir Leverandør beskjed om

behov for vedlikehold.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Badetrapper skal demonteres etter sesongslutt og

oppbevares tørt gjennom vinteren. Settes ut ved

sesongstart slik at de kan brukes etter intensjon.

4.04.12 ZK5.1475A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type utstyr: Flyttbar rampe

Lokalisering: Hvervenbukta

Driftssesong: 15. april - 15. oktober

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: 4 ganger: ved sesongens oppstart og

avslutning samt en gang før fellesferien og en gang i

månedsskifte juli/august

Driftsoppgaver: Lagring og montering av rampe til

HC-flytebinge.

Vedlikehold: Ved behov for utbedring og utskiftning

skal oppdragsgiver varsles.

Andre krav:
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a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder lagring av rampe utenfor sesong, transport og

montering av rampe ved sesongens oppstart og

avslutning.

c) Utførelse

Rampe monteres til HC-binge i samarbeid med

Bymiljøetatens maritime enhet som er ansvarlige for

HC-flytebinge.

4.04.13 ZK5.1499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 17,0

Type utstyr: Spesialbenk

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Tre, stein, betong eller annet materiale

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask, maling/oljing eller annen

overflatebehandling en gang på våren, ferdig til 20.

juni.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

b) Materialer

Omfatter forbruksmateriell til innfesting og

reparasjoner av benker.

c) Utførelse

Vask, maling/oljing eller annen overflatebehandling

tilpasset spesialbenken. Én gang på vår/forsommer,

ferdig til 20. juli.

Benkene skal sperres av og merkes som

"nymalt/behandlet" etter behandling. Sperringen skal

fjernes fortløpende når benkene er tørre.

4.04.14 ZK5.1499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type utstyr: Pizzaovn

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ukentlig ettersyn
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Driftsoppgaver: Fjerning av aske og søppel ved behov.

Pizzaovn skal til enhver tid fremstå delikate og klare

til bruk. Vårrengjøring utføres før 30. april, og

innebærer vasking av pizzaovn innvendig og utvendig,

samt grundig rengjøring av tilhøredne redskaper. Til

rengjøring av pizzaovn brukes egnete redskaper.

Pizzaovn rengjøres med fettløselig rengjøringsmiddel

(ikke sterk alkalisk såpe).

Vedlikehold: Funskjonsmangler, hærverk eller feil

meldes Oppdragsgiver umiddelbart.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Redskaper til bruk av pizzaovn skal til enhver tid være

tilgjengelige. Supplering og innkjøp av dette er

inkludert i postprisen.

4.04.15 ZK5.1496A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type utstyr: Veibom

Lokalisering: langs Mosseveien, se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Varierende, avhengig av sesong, se

prisomfang og utføreklse

Driftsoppgaver: Ettersyn slik at  bommen fungerer

etter intensjon

Vedlikehold: Funskjonsmangler, hærverk eller feil

meldes Oppdragsgiver umiddelbart.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Intervall for ettersyn avhenger av sesongen på året.

Utført ettersyn skal dokumenteres på et enkelt skjema

til Oppdragsgiver.

Fra 15. oktober til 15. april skal bommene

kontrolleres for at de fungerer etter intensjon en gang

i måneden, til sammen 6 ganger.

Fra 15. april til 15. oktober, i driftsesong for

badeplasser skal bommene kontrolleres ukentlig.

c) Utførelse

Det skal gjennomføres en enkel sjekk om bommen

åpner og lukker seg. Dersom bommen står åpen skal

den lukkes. Mangler eller feil skal meldes
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Oppdragsgiver med et forslag og estimat for

utbedring.

4.05 Drift og vedlikehold av konstruksjoner og

installasjoner

4.05.1 ZK5.2499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 29,0

Type installasjon: Sluk,  vanninntaksrister og

klopper

Lokalisering: se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. mai - 1. november

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: 3 ganger, en gang ved sesongstart, en gang

før 30. juni og en gang  ved sesongslutt

Driftsoppgaver: Ettersyn samt fjerning av grus, stein

og organisk avfall som løv, greiner og jord som

blokkerer avrenning 3 ganer ila sesongen som

spesifisert under  utførelse.

Vedlikehold: Sluk og rister skal fungere etter

intensjon. Feil eller mangler meldes Oppdragsgiver.

Andre krav:

c) Utførelse

Ettersyn:

Kontrollere at funksjonen til sluk, vanninntaksrist

eller klopp er ivaretatt. Vannet skal kunne renne av

problemfritt uten å forårsake erosjon på sidearealer

til installasjonen. Feil og mangler meldes

Oppdragsgiver.

Drift - vask og rensk:

Sluk, vanninntaksrist eller klopp skal spyles for stein,

grus, søppel og organisk materialet slik at installasjon

fungerer etter intensjon. Vannet skal kunne renne av

problemfritt.

4.05.2 ZK5.31412A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 9,0
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Type konstruksjon: Bryggekonstruksjon

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 15. april - 15. oktober

Størrelse: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ettersyn av de konstruksjonsdelene som kan

nås fra land totalt 3 ganger: ved sesongens oppstart

og avslutning og en gang før skoleferien.

Driftsoppgaver: For renhold se post utendørs rehold  -

tredekke

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder brygger og baderamper ved blant annet

Ingierstrand bad, Hvervenbukta og flere badeplasser

langs Mosseveien. Omfatter også  stupebrett på Katten

bad.

Ettersynet skal dokumenteres skriftlig med rapport

en gang årlig ved sesongens oppstart. Rapporten skal

inneholde bilder, vurdering av tilstand og eventuelle

behov for vedlikehold/utbedring.

Ettersyn og vedlikehold av badetrapper, se post "drift

og vedlikehold utsyr" - badetrapper.

4.05.3 ZK5.31499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type konstruksjon: Skatepark

Lokalisering: Holmliaparken

Driftssesong: 15. april - 15. oktober

Størrelse: 675

Materiale: Betong

Ettersyn: Ukentlig i sesong

Driftsoppgaver: Rengjøring (spyling og feiing) 2

ganger i sesong, se utførelse

Vedlikehold: Fast installerte feiekoster ved banen må

erstattes jevnlig

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer ukentlig ettersyn, rengjøring av

skateanlegget to ganger i sesongen og erstatning av

koster installert på stedet.
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c) Utførelse

Skateanlegget skal rengjøres 2 ganer i løpet av sesong:

En gang før sesongstart, utført innen 15. april, og en

gang i perioden 30. juni til 30. juli.

Rengjøring inkluderer spyling og feiing. Grus, steiner,

smuss, møkk og annet organisk materialet skal være

fjernet etter rengjøring.

Koster:

Det er installert koster ved anlegget for å koste

skateanlegget og som må erstattes dersom de blir

ødelagt eller borte.  Det skal være koster av typen

«gatekost» med skaft, for eksempel 50 cm brede,

lignende "Gatekost 50cm skolekost myk "fra

Monter.no eller tilsvarende. Langkoster skal henges

på Containeren til Sørsiden.

4.06 Vinterdrift av gang- og kjørearealer

Generelt om brøyting, håndrydding og strøing

Brøyting og håndrydding skal utføres slik at

underlaget blir jevnt og uten issvuller eller

”vaskebrett”. Det skal ikke ligge igjen snøranker over

kryssende veier. Snø skal ikke hauges på en slik måte

at sikten i kryss hindres. Der det ikke er faste

sidehinder, skal det brøytes slik at det ikke oppstår

behov for bortkjøring av snø.

På areal med natursteinsplater, brostein og

tilsvarende skal det benyttes plog med gummiskjær

(kunststoff). Annet utstyr som ikke skader veidekket

kan benyttes etter avtale med Oppdragsgiver.

Dersom det oppstår dokumenterte brøyteskader på

plen og gressarealer skal slike skader være utbedret

innen 17. mai.

4.06.1 ZK7.3132161A

BRØYTING OG STRØING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 15 410,0

Areal: Gangvei

Dekke: Asfalt eller betong

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Utløsningskriteria: 2 cm
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Gjennomføringstid: Oppstart senest en time etter at

uttaksgrense er nådd

Snø- og isopplag: Brøytes til side, men ikke i staude-

og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med

Oppdragsgiver.

Strømiddel: Strøsingel (salt skal ikke benyttes)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

4.06.2 ZK7.3132162A

BRØYTING OG STRØING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 17 100,0

Areal: Gangvei

Dekke: Grus og knuste materialer

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Utløsningskriteria: 2 cm

Gjennomføringstid: Oppstart senest en time etter at

uttaksgrense er nådd

Snø- og isopplag: Brøytes til side, men ikke i staude-

og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med

Oppdragsgiver.

Strømiddel: Strøsingel (salt skal ikke benyttes)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Det skal brøytes på en måte som gjør at minst mulig

grus brøytes bort. Om mulig skal det lages en minimal

såle ved første snøfall, men det må brukes skjønn slik

at det ikke skaper unødig isete forhold ved påfølgende

værskifter.

4.06.3 ZK7.3142319A

HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 20,0

Areal: Trapp

Dekke: Stein/betong/tre

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Utløsningskriteria: 2 cm

Gjennomføringstid: Oppstart senest en time etter at

uttaksgrense er nådd
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Snø- og isopplag: Måkes til side, men ikke i staude- og

buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver.

Strømiddel: Strøsingel (salt skal ikke benyttes)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også enkelte områder som ikke er

tilgjengelig med maskin.

4.07 Feiing av gang- og kjørearealer

4.07.1 ZK7.3315161A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 15 410,0

Metode: Vårfeiing

Areal: Gangvei

Dekke: Asfalt eller betong

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Ferdig 5. mai

Frekvens: Utføres 1 gang

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne

avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av

oppsop til mellomlager/permanent deponi.

Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt.

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

4.07.2 ZK7.3315319A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 20,0

Metode: Vårfeiing

Areal: Trapp

Dekke: Stein eller betong

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Ferdig 5. mai

Frekvens: Utføres 1 gang
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Miljøkrav: Se generell del og relevante dokumenter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne

avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av

oppsop til mellomlager/permanent deponi.

Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

4.07.3 ZK7.3312161A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m²

Metode: Feiing med spyling

Areal: Gangvei

Dekke: Asfalt eller betong

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: juni - august

Frekvens: Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni

og august)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt.

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

4.08 Sommerdrift av gang- og kjørearealer

4.08.1 ZK7.32199911A

SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED

FAST BELEGG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 000,0

Areal: Arealer i park - plasser og gangveier

Dekke: Fast dekke av asfalt, belegningsstein,
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

betongheller eller natursteinsplater - enkelte steder i

kombinasjon.

Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 %

Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 –

Godtas ikke

Lokalisering: Se kart og og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Løv blåses ut til nærmeste plen eller

grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes

umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom

løvfellingsperioden.

Andre driftstiltak: Ugress fjernes mekanisk/termisk.

Bredde: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også  fjerning av løv, grus og annet  i

tilgrensende faste dekker (som på kantstein, i

steinsatte vannrenner o.l.) slik at vannet til enhver tid

kan renne fritt.

4.08.2 ZK7.32199922A

SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED

FAST BELEGG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 450,0

Areal: Trapper og ramper

Dekke: Stein, betong eller tre

Ugrastoleranse i fuger: Klasse 2 – 25 %

Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 2 – 5

% av bredde

Lokalisering: Se kart og og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Løv blåses ut til nærmeste plen eller

grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes

umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom

løvfellingsperioden.

Andre driftstiltak: Ugress fjernes mekanisk/termisk.

Løsmasser som sand og grus fjernes ukentlig.

Bredde: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

4.08.3 ZK7.322992233A

SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV

LØSMASSER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 11 000,0
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Sum kapittel:
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Areal: Plasser og gangveier i parkareal

Dekke: Grus og knuste materialer

Ugrastoleranse: Klasse 2 – 5 %

Overflatejevnhet: Klasse 3 – ± 30 mm

Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Løv blåses ut til nærmeste plen eller

grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes

umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom

løvfellingsperioden.

Andre driftstiltak: Erosjonsrenner skal utbedres

fortløpende og grus på/i tilligende flater skal fjernes.

Dimensjon, L x B: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del og relevante dokumenter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter supplering av grus ved behov.

Erosjonskader skal utbedres innen tre dager etter

regnvær - grus skal legges tilbake/suppleres,

komprimeres og slåddes.

Erosjonsskader etter meldt "ekstremvær" (nedbør

farevarsel oransje og rødt, kilde: yr.no)  skal så snart

som mulig meldes Oppdragsgiver med pris på

utbedring. Utføres på bestilling fra Oppdragsgiver

som tilleggsarbeid.

Omfatter også jevnlig fjerning av løv, grus og annet  i

tilgrensende flater som er en del av "veikroppen"

(som på kantstein, i steinsatte vannrenner o.l.) slik at

vann til enhver tid kan renne fritt. Dette gjelder både

åpne og lukkede vannrenner som er langsgående og

tverrgående.

c) Utførelse

Alle flater skal ha takfall/tverrfall på min 2%

4.09 Utendørs renhold

4.09.1 ZK8.7529917A

RENHOLD AV KONSTRUKSJONER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 750,0

Renholdsmetode: Spyling

Konstruksjon: Tredekke

Overflate: Tre
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Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. april - 1. november

Nærmere beskrivelse av konstruksjon: Tredekke

Krav til rengjøringsgrad: Alt smuss slik som

matrester, fuglemøkk, samt tilstøtende løsmasser etc.

skal fjernes

Mengde: Ikke relevant

Frekvens: Utføres måndelig

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved behov for overflatebehandling skal dette meldes

til Oppdragsgiver som bestiller dette som tillegg.

c) Utførelse

Behov for utskifting av planker, spiler o.l. skal meldes

til Oppdragsgiver.

4.10 Rydding av avfall

I anlegg med mange besøkende må Leverandør til

tider påberegne avfallshåndtering flere ganger per

dag (også helger og helligdager) for å oppnå kravene

satt i postene under.

Alt avfall skal leveres til godkjente deponier og i

henhold til bestemmelser gitt av Kommunal forskrift

om styring av produksjonsavfall.

Postene under omfatter avfallshåndteringen, rydding

og tømming av avfall samt levering til deponi. I tillegg

kommer egenprodusert avfall fra driften. Rydding og

tømming av avfall omfatter ulike typer

husholdningsavfall, kommersielt avfall samt alt avfall i

forbindelse med nyttårsfeiring, 17. mai og andre

festdager.

Om lystgassbeholdere: Skru ut ventilene slik at

trykket slippes ut, stable de i kasser med synlig ventil

for inspeksjon. De kan da sorteres som metall.

4.10.1 ZK8.61261A

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 998 000,0

Frekvens: Vårrengjøring

Lokalisering: Bekkensten, Bestemorstranda,

Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten badeplass,

Nordstrand sjøbad, Solvikåsen, Sæterstrand,
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Asperuddumpa, Blåfjell friområde, Ekeberg ballslette,

Holmliaparken, Nordseterparken , Ekebergskogen,

Ekeberg camping, Ekebergskrenten vest,

Hallagerjordet, Ljanselva, Ljanskollen, Rosenholm

friområde,

Driftssesong: Vårrengjøring en gang, ferdig til 1. mai

Areal: Hele anlegget

Type avfall: Alt

Andre krav:

d) Toleranser

Anlegget skal være fritt for avfall.

Posten inkluderer også fjerning av synlige

ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i

anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er

utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på

grusarealer.

4.10.2 ZK8.61299A

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 307 000,0

Frekvens: Til enhver tid

Lokalisering: Bekkensten, Bestemorstranda,

Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten badeplass,

Nordstrand sjøbad, Solvikåsen, Sæterstrand

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Areal: Hele anlegget

Type avfall: Alt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Anlegget skal til enhver tid være fritt for avfall(også i

helger og på helligdager).

Dette gjelder også i vannspeil, bekker, fontener og

plaskedammer som ligger innenfor anleggene. Dette

gjelder også drivved, tang og annet organisk og

uorganisk materiale som driver inn på stranda.

Posten inkluderer også fjerning av synlige

ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i

anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er

utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på

grusarealer. Dette skal utføres innen 15. mai.

4.10.3 ZK8.61251

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 395 000,0
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Frekvens: Før hver klipp

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Driftssesong: hele året

Areal: Arealer som slås som plen, grasbakke,

blomstereng og ved slått langs turveier.

Type avfall: alt

Andre krav: Nei

4.10.4 ZK8.61299A

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 218 000,0

Frekvens: Til enhver tid

Lokalisering: Asperuddumpa, Blåfjell friområde,

Ekeberg ballslette, Holmliaparken, Nordseterparken

Driftssesong: Hele året

Areal: Hele anlegget

Type avfall: Alt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Anlegget skal til enhver tid være fritt for avfall(også i

helger og på helligdager).

Dette gjelder også i vannspeil, bekker, fontener og

plaskedammer som ligger innenfor anleggene.

Posten inkluderer også fjerning av synlige

ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i

anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er

utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på

grusarealer. Dette skal utføres innen 15. mai.

4.10.5 ZK8.61261A

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 8 050,0

Frekvens: Vårrengjøring

Lokalisering:

Driftssesong: Vårrengjøring en gang, ferdig til 1. mai

Areal: Turstier, Lambertseterskogen,

Brannfjellskogen, Grisern, Turvei E9 Kantarellen

terrasse, Asperudåsen

Type avfall: Alt

Andre krav:

d) Toleranser

Anlegget skal være fritt for avfall.
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Omfatter også rydding og fjerning av alt avfall som

ligger nærmere enn 2 meter fra turveien i tillegg til alt

avfall i skog som er synlig fra turveien. De fleste stiene

er ikke tilgjengelig for bilkjøring.

4.11 Tømming av avfall

4.11.1 ZK8.62199

TØMMING AV AVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 155,0

Type installasjon: Avfallsbeholder

Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid

kan brukes

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Spesifikasjon av beholder: Ikke relevant

Type avfall: Varierende

Mengde avfall: Varierende

Andre krav: Nei

4.11.2 ZK8.62299

TØMMING AV AVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type installasjon: Avfallsbeholder for brannfarlig

avfall

Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid

kan brukes

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Spesifikasjon av beholder: Ikke relevant

Type avfall: Varierende

Mengde avfall: Varierende

Andre krav: Nei

4.11.3 ZK8.62599A

TØMMING AV AVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 6,0

Type installasjon: Avfallscontainer, nedgravd

Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid

kan brukes

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Spesifikasjon av beholder: Ikke relevant

Type avfall: Varierende
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Mengde avfall: Varierende

Andre krav:

c) Utførelse

Drenerings-/tilslutningsrammen skal rengjøres ved

behov og minst 2 ganger per år (senhøst/vår). Jord,

sand, løv og annet som kan tette dreneringshullene i

rammen må fjernes slik at vann renner uhindret ut i

grunnen. Det kan være behov for oppboring av

dreneringshullene hvis disse har gått tett.

Rengjøringen av rammen må gjøres i forbindelse med

tømming når containeren er løftet ut.

Dersom containeren er fylt med vann skal dette

tømmes/suges uten ekstra kostnad.

4.12 Spesielt for badeplasser

4.12.1 ZK3.42

SKJØTSEL AV STRANDAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 3 200,0

Strandareal: Opparbeidet badestrand

Lokalisering: Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten

badeplass, Nordstrand sjøbad, Solvikåsen

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong

Etterfylling av sand: På bestilling av Oppdragsgiver

skal vasket natursand, 0-4 mm, grå farge legges ut fra

vann eller land.

Løsgjøring og planering av sanddekke: 1 gang pr.

måned i sesong (5 ganger, mai - sept.) Løsgjøring

gjelder en dybde av 15 cm.

Fjerning av uønsket vegetasjon: 1 gang pr. måned i

sesong (5 ganger, mai - sept.) Fjernes

mekanisk/termisk

Andre krav: Nei

4.12.2 ZK3.42A

SKJØTSEL AV STRANDAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2 350,0

Strandareal: Opparbeidet badestrand

Lokalisering: Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten

badeplass

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Ettersyn: ikke relevant

Etterfylling av sand: ikke relevant
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Løsgjøring og planering av sanddekke: ikke relevant

Fjerning av uønsket vegetasjon: ja

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter dyprens av sanddekke på

opparbeidet strand til minimum 10 cm dypde.

Utføres 3 ganger, en gang ved sesongstart og en gang

mellom 15. og 30. juni og siste gang mellom 1. og 15.

august.

c) Utførelse

Det skal fjernes steiner, sneiper, glass, plast,

fuglemøkk og annet avfall. Organisk materiale og

annet avfall vasket inn med sjøen skal også fjernes.

4.12.3 ZK8.23A

MÅLING AV BADEVANNSTEMPERATUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall steder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 7,0

Lokalisering: Bekkensten, Bestemorstranda,

Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten badeplass,

Nordstrand sjøbad, Solvikåsen

Driftssesong: 1. mai - 15. oktober. Driftssesongens

start- og sluttdato kan  justeres i forhold til

værforhold.

Beskrivelse av måling: Måling og innmelding av

badevannstemperatur, som beskrevet i vedlegg

Rapportering: Måling og innmelding av

badevannstemperatur, som beskrevet i vedlegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det planlegges en helautomatisk løsning for

temperaturmåling, og når denne er på plass vil denne

posten utgå.

c) Utførelse

Måling og innmelding av badevannstemperatur, som

beskrevet i vedlegg

x) Mengderegler

Mengde måles som "Antall steder" med enhet stk.

4.12.4 ZK8.21A

UTTAK AV BADEVANNSPRØVER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall prøveuttak per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Lokalisering: Bekkensten, Bestemorstranda,

Ingierstrand bad
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Driftssesong: 1. mai - 15. oktober. Driftssesongens

start- og sluttdato kan  justeres i forhold til

værforhold.

Beskrivelse av prøvetaking: Måling og innmelding av

badevannsprøver, som beskrevet i vedlegg

Analyse: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Laboratorieutgifter dekkes av Oppdragsgiver

4.13 Drift og vedlikehold av toaletter

4.13.1 ZK5.2499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type installasjon: Toalettbygg

Lokalisering: Hvervenbukta

Driftssesong: Åpent hele året.

Størrelse på installasjonen: Cirka 6 m2.

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Skal til enhver tid opprettholde

funskjon og oppleves delikat og rent.

Vedlikehold: Feil og mangler skal meldes

Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt

om vinteren.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Bygget omfatter 1 stk. handicaptoalett, samt 1 stk

servicerom.

I driftssesongen  skal toalettet til enhver tid fremstå

som ren og ha tilstrekkelig med toalettpapir, såpe og

desinfeksjonsmiddel. Dette omfatter tømming av sluk,

vask av gulv,  vegger og tak. Omfatter også tømming

av avfallskurver, skiftning av lyspærer. Avløp skal

holdes åpent. Nødvendig papir, såpe o.l. er inkludert i

prisen på denne posten. Leverandør må påregne

innkjøp av store mengder toalettpapir og

såpe/desinfeksjonsmiddel i høysesongen. Dette kan

lagres i lite servicebygg.

I vintersesongen skal det måkes så dører kan

åpnes/lukkes.
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Oppdragsgiver skal informeres dersom utstyr som

ventiler, pumper, dyser, varmekabler med mer må

skiftes ut for å opprettholde funksjonen av

toalettbygget.

En justering av denne posten vil kunne forekomme

dersom Oppdragsgiver bestemmer seg for å ikke har

årlig drift av toalettet.

x) Mengderegler

Prisen er gitt som antall enheter (pr. år). Leverandør

må påregne at det kan komme flere lignende

toalettbygg i løpet av kontraktsperioden. Disse skal

tas inn som ekstra enheter. En slik øking av mengden

enheter gir ikke grunnlag for prisøkning.

4.13.2 ZK5.2499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type installasjon: Vanlige toaletter i toalettbygg

Lokalisering: Katten badeplass, Hvervenbukta

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Størrelse på installasjonen: ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Skal til enhver tid opprettholde

funskjon og oppleves delikat og rent.

Vedlikehold: Feil og mangler skal meldes

Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt

om vinteren.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Toalettbygg med henholdsvis 4 og 6 vanlige toaletter

hver.

Ved driftssesongens start  skal toalettbygget

vårrengjøres; alle innvendige og utvendige flater

vaskes ned, og sluk renses. Skifte av luftfilter. Vann

skrus på og toalettene åpnes for publikum.

I driftssesongen  skal toalettene til enhver tid

fremstå som rene og ha tilstrekkelig med toalettpapir,

såpe og desinfeksjonsmiddel. Dette omfatter tømming

av sluk, vask av gulv, vegger og tak samt møbler og
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innredning i alle toalettrom. Omfatter også tømming

av avfallskurver, skiftning av lyspærer. Avløp skal

holdes åpent. Nødvendig papir, såpe o.l. er inkludert i

prisen på denne posten. Leverandør må påregne

innkjøp av store mengder toalettpapir og

såpe/desinfeksjonsmiddel i høysesongen. Dette kan

lagres i lite servicebygg.

Ved driftsesongens slutt  skal alle overflater

rengjøres. Ved nedstenging for vinteren skal vann

stenges. Varmekabler skrus på slik at vannrør holdes

frostfrie. Om nødvendig må pumpe, dyser og andre

elementer som ikke tåler frost demonteres,

frostsikres og lagres. Bygget låses av for vinteren.

En justering av denne posten vil kunne forekomme

dersom Oppdragsgiver bestemmer seg for å ikke har

årlig drift av toalettet.

x) Mengderegler

Prisen er gitt som antall enheter (pr. år). Leverandør

må påregne at det kan komme flere lignende

toalettbygg i løpet av kontraktsperioden. Disse skal

tas inn som ekstra enheter. En slik øking av mengden

enheter gir ikke grunnlag for prisøkning.

4.13.3 ZK5.2499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type installasjon: Toalettbygg - utedo (ingen

vanntilgang)

Lokalisering: Nordstrand bad

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Størrelse på installasjonen: Cirka 14 m2.

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Skal til enhver tid opprettholde

funskjon og oppleves delikat og rent.

Vedlikehold: Feil og mangler skal meldes

Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt

om vinteren.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved driftssesongens start  skal toalettbygget

vårrengjøres; alle innvendige og utvendige flater

vaskes ned, og sluk renses. Skifte av luftfilter.
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I driftssesongen  skal toalettet til enhver tid fremstå

som rene og ha tilstrekkelig med toalettpapir, såpe og

desinfeksjonsmiddel. Dette omfatter tømming av sluk,

vask av gulv, vegger og tak samt møbler og innredning

i alle toalettrom. Omfatter også tømming av

avfallskurv.  Avløp skal holdes åpent. Nødvendig

papir, såpe o.l. er inkludert i prisen på denne posten.

Leverandør må påregne innkjøp av store mengder

toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel i

høysesongen. Dette kan lagres i lite servicebygg.

Ved driftsesongens slutt skal alle overflater

rengjøres.  Bygget låses av for vinteren.

x) Mengderegler

Prisen er gitt som antall enheter (pr. år). Leverandør

må påregne at det kan komme flere lignende

toalettbygg i løpet av kontraktsperioden. Disse skal

tas inn som ekstra enheter. En slik øking av mengden

enheter gir ikke grunnlag for prisøkning.

4.13.4 ZK5.1499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type utstyr: HC- innleietoalett- tilpasset

rullestolbrukere

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-15. oktober

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Leie og transport av innleietoalett,

renhold og vask innvendig og utvendig, tømming av

tank, tømming av innvendig avfallsbeholder, påfyll

toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Toalettene skal til en hver tid oppleves som rent og ha

tilstrekkelig med toalettpapir og hånddesinfeksjon,

også i helger og hellidager. Leverandør bekoster

toalettpapir og hånddesinfeksjonsmiddel/såpe.

Leverandør må påregne innkjøp av store mengder

toalettpapir i høysesongen.

Gjelder leie av toalett, transport til og fra anlegg,
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innvendig og utvendig vask, påfyll av

såpe/hånddesinfeksjonsmiddel, tømming av

avfallsbeholder, tømming av tank. Transport til og fra

anlegg er inkludert i denne posten.

c) Utførelse

Toalettene skal være fri for all reklame.

Nærmere plassering av innleietoalett avtales i samråd

med Oppdragsgiver.

4.13.5 ZK5.1499A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 24,0

Type utstyr: Innleietoalett

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-15. oktober

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Leie og transport av innleietoalett,

renhold og vask innvendig og utvendig, tømming av

tank, tømming av innvendig avfallsbeholder, påfyll

toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Toalettene skal til en hver tid oppleves som rent og ha

tilstrekkelig med toalettpapir og hånddesinfeksjon,

også i helger og hellidager. Leverandør bekoster

toalettpapir og hånddesinfeksjonsmiddel/såpe.

Leverandør må påregne innkjøp av store mengder

toalettpapir i høysesongen.

Gjelder leie av toalett, transport til og fra anlegg,

innvendig og utvendig vask, påfyll av

såpe/hånddesinfeksjonsmiddel, tømming av

avfallsbeholder, tømming av tank. Transport til og fra

anlegg er inkludert i denne posten.

c) Utførelse

Toalettene skal være fri for all reklame.

Nærmere plassering av innleietoaletter avtales i

samråd med Oppdragsgiver.
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5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Timesprisene oppgitt i postene under er opsjoner,

men føres til sum.

Timeprisen inkluderer alle Leverandørens samlede

utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal

administrasjon som f.eks. prosjektledertjenester,

stedlig arbeidsledelse, f.eks. anleggsledertjenester,

lokal transport, håndverktøy, risikoer, fortjeneste osv.

Mengdene er kun et estimat og er ikke bindende for

Oppdragsgiver. Når opsjonene eventuelt løses ut skal

det være mulig å benytte andre mengder enn det som

er anslått, uten at enhetsprisene endres.

Alle timepriser på maskiner er inkludert fører. Det

betales bare for de timer maskinen har vært i direkte

aktivitet på anlegget (eksklusiv ventetid, maskinstell,

reparasjon mv.) med avrunding til 0,5 time.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt,

avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin

som ligner mest, eventuelt med en middelverdi

mellom priser for lignende maskiner på listen.

Med normal arbeidstid menes hverdager fra 07:00 til

15:00.

Kostnader knyttet til etablering av strøm

Entreprenør er ansvarlig for alle forberedelser og

tiltak som er nødvendig for å kunne overholde kravet

om utslippsfrie maskiner, kjøretøy og utstyr på

kontrakten iht. til kontraktens krav, herunder

ladeinfrastruktur, tilkoblinger, strøm osv.

Strømforbruk skal være inkludert i enhetspriser og

timepriser, og skal ikke faktureres særskilt.

Kostnader knyttet til områdeomfattende ytelser og

fast bestilling

Alle kostnader som er nødvendig for å kunne

overholde kravet om utslippsfrie maskiner, kjøretøy

og utstyr på kontrakten iht. til kontraktens krav skal

være inkludert i prispostene i kap 2

områdeomfattende ytelser, kap. 3 fast bestilling -

skjøtsel og kap. 4 fast bestilling – drift.
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Kostnader knyttet til etablering av strøm for

tilleggsarbeider og regningsarbeider

Alle kostnader for etablering av strømtilgang

(herunder kostnader til prov-strøm, ladehenger,

ladecontainer) ved utførelse av tilleggsarbeider eller

regningsarbeider faktureres etter dokumentert

selvkost, innkjøpskost eller en kombinasjon av disse,

med 5% påslag for dekning av indirekte kostander,

risiko og fortjeneste. Rabatt skal fratrekkes før

beregning av påslagsbeløp. Det skal kun beregnes

påslag en gang.

5.01 Timepriser

5.01.1 Timepris for person innenfor normal arbeidstid

 inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper,

utstyr og

småmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 1 250,0

5.01.2 Timepris for person utenfor normal arbeidstid

inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr

og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.3 Timepris for person innenfor normal arbeidstid

ikke inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper,

utstyr og

småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 1 000,0

5.01.4 Timepris for anleggsgartner/gartner innenfor

 normal arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 1 250,0

5.01.5 Timepris for anleggsgartner/gartner utenfor

 normal arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.6 Timepris for hjelpeperson til driftspatrulje

innenfor normal arbeidstid  uten arbeidsbil og

utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 100,0

5.01.7 Timepris for arborist/trepleier innenfor normal

arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 500,0

5.01.8 Timepris for arborist/trepleier utenfor normal
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arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og

småmaskiner.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.9 Timepris for lærlinger/praksiskandidater

innenfor normal arbeidstid  inkludert arbeidsbil og

aktuelle håndredskaper, utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 1 500,0

5.01.10 Timepris for elektriker innenfor normal

arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.11 Timepris for rørlegger innenfor normal arbeidstid

 inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 200,0

5.01.12 Timepris for tømrer innenfor normal arbeidstid

 inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.13 Timepris for håndtering av spesialavfall innenfor

normal arbeidstid.  Med spesialavfall menes

avføring og sprøyter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.14 Timepris for traktor opptil 8 tonn innenfor

normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset

tilbehør/redskaper og sjåfør.

5.01.14.1 Nullutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.14.2 Biodrivstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.15 Timepris traktor med henger opptil 8 tonn

innenfor normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset

tilbehør / redskaper og sjåfør.

5.01.15.1 Nullutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.15.2 Biodrivstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.16 Timepris gravemaskin opptil 6 tonn innenfor

normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 100,0

5.01.17 Timepris gravemaskin 6-10 tonn innenfor normal

arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0
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5.01.18 Timepris hjullaster opptil 6 tonn innenfor normal

arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.19 Timepris hjullaster 6-8 tonn innenfor normal

arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.20 Timepris hjuldumper opptil 6 tonn innenfor

normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.21 Timepris vibroplate 65-250 kg innenfor  normal

arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.22 Timepris flishugger, hjul opptil 16 cm innenfor

normal arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.23 Timepris flishugger, hjul 16-22 cm innenfor

normal arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.24 Timepris flishugger, belter innenfor normal

arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.25 Timepris kranbil opptil 50 tonnmeter innenfor

normal arbeidstid. Inkludert henger og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 30,0

5.01.26 Timepris lift innenfor normal arbeidstid.

 Entreprenør står fritt til å velge den liften som er

nødvendig for å utføre jobben som for eksempel

sakselift, bomlift, knekkarmsbomlift, teleskoplift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.27 Timepris maskin til termisk ugressbekjempelse

(Heatweed eller lignende) innenfor normal

arbeidstid.  Maskinen skal kunne behandle

2000-2800 m2/dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.28 Timepris for  feiebil innenfor normal arbeidstid.

 Inkluderer tilpasset tilbehør/redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.29 Timepris for landskapsarkitekt (LARK) innenfor

 normal arbeidstid inkludert arbeidsverktøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0
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6 OPSJONER

Alle poster under opsjoner føres til sum.

Mengdene under opsjoner er estimerte mengder og

ikke bindende for Oppdragsgiver.

Når opsjonene eventuelt løses ut skal det være mulig

å benytte andre mengder enn det som er anslått, uten

at enhetsprisene endres

6.01 OPSJON - SKJØTSEL

6.01.01 Skjøtsel av plen

6.01.01.1 ZK2.81222A

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 500,0

Skjøtselstiltak: Lufting av plen

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-1.november

Beskrivelse: lufting av plen for å bedre jordstruktur og

infiltrasjon.

Metode: Ved hulltaking eller vertikalskjæring

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer nødvendig klargjøring og opprydding -

Vertikalskjæring skal ikke utføres i rotsonen til trær.

6.01.01.2 ZK2.81223

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 500,0

Skjøtselstiltak: Toppdressing av plen

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-1.november

Beskrivelse: For å bedre jordstruktur og infiltrasjon

etter lufting

Metode:

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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6.01.01.3 ZK2.81213

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 500,0

Skjøtselstiltak: Næringstilførsel

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-1.november

Beskrivelse: I forbindelse med lufting eller andre

jordforbedrende tiltak

Metode:

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav: Nei

6.01.02 Skjøtsel av grasbakke

6.01.02.1 ZK2.2119A

SKJØTSEL AV GRASBAKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 300,0

Slått: Ekstraslått på slutten av vekstsesong

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: Etter avtale med Oppdragsgiver

Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke

hemme grasets tilvekst.

Type grasbakke/bruksformål: Grasbakke som er slått

tidligere i sesongen

Innstilt slåttehøyde: 100 mm

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder.

Fremmede arter i blomst/frø som russekål, borre,

kanadagullris og lupin skal plukkes ut før slått.

6.01.03 Skjøtsel av blomstereng

6.01.03.1 ZK2.2129A

SKJØTSEL AV BLOMSTERENG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 300,0

Slått: Labyrint-klipp - blanding av plen og slått

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. april - 30. oktober

Avklipp: Ved slått skal graset tørke i 3 dager før det

fjernes

Type blomstereng/bruksformål: Aktivitetseng
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Innstilt slåttehøyde: Ved siste slått maks 100 mm

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Cirka 30 % av arealet skal klippes som plen (50-150

mm), dette kan gjøres med robot eller tradisjonelle

el-maskiner.

Engarealene skal klippes én gang i siste halvdel av

september.

c) Utførelse

Det skal være tydelige/stramme kanter mellom plen

og eng.

Mønsteret skal planlegges slik at "enggras" ikke legger

seg ut i turveier, stier, inn i benker og andre objekter

når det blir langt.

Det skal klippes helt inn under gjerder/benker o.l.

Oppslag av lignoser skal kuttes/fjernes.

Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller

slaghakke).

Russekål, kanadagullris, borre og hagelupin skal

bekjempes (rotkuttes/lukes og fjernes) før frøsetting

gjennom hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke

mai-sept.)

6.01.04 Skjøtsel av stauder

6.01.04.01 Skjøtsel av stauder langs bekk

6.01.04.01.1 ZK2.4193339A

SKJØTSEL AV STAUDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0

Staudebeplantning: Kantvegetasjon i tilknytning til

opparbeidede bekkeløp

Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå

vekststagnasjon

Ugrastoleranse: Klasse 3 – Ugras skal ikke hemme

plantenes vekst. Ugras som vokser gjennom

plantedekket, skal ikke forekomme. Spredt ugras i

randsonen godtas (høyst lik halve høyden av

prydplanten, men aldri over 50 cm).

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Lignoser og oppslag

skal ryddes årlig. Slyngsøtvier, burot, brennesle og

andre uønskede arter,  skal lukes 3 ganger per år

(mai, juni og august).
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Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Breddene skal opprettholdes. Vegetasjonen skal ikke

dekke mer enn 50 % av bredden på bekkeløpet.

6.01.04.01.2 ZK2.4193444A

SKJØTSEL AV STAUDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0

Staudebeplantning: Kantsone langs bekk

Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå

vekststagnasjon

Ugrastoleranse: Klasse 4 – Ugras skal ikke

utkonkurrere beplantningen. Ugras over plantedekket

fjernes en gang årlig. Vedaktige ugras skal ikke

etablere seg i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 4 – Ingen krav

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 4 – Ingen krav.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav:

c) Utførelse

Brennesle skal bekjempes (røtter og plantedeler lukes

og fjernes) 3 ganger per år (mai, juni og august).

6.01.04.02 Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg

6.01.04.02.1 ZK2.4112222

SKJØTSEL AV STAUDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0

Staudebeplantning: Staudefelt

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)
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Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene

skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i

vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig

jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

6.01.04.03 Sedumdekke

6.01.04.03.1 ZK2.4153344

SKJØTSEL AV STAUDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0

Staudebeplantning: Sedumdekke

Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå

vekststagnasjon

Ugrastoleranse: Klasse 3 – Ugras skal ikke hemme

plantenes vekst. Ugras som vokser gjennom

plantedekket, skal ikke forekomme. Spredt ugras i

randsonen godtas (høyst lik halve høyden av

prydplanten, men aldri over 50 cm).

Kanter og overganger: Klasse 4 – Ingen krav

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 4 – Ingen krav.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.01.05 Skjøtsel av buskvegetasjon

6.01.05.1 ZK2.532201

PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 50,0

Buskbeplantning: Buskfelt

Formet buskbeplantning: Uspesifisert

Periodisk beskjæring: Foryngelsesbeskjæring til

basis

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Formål med beskjæringen: Foryngelsesbeskjæring

Tidspunkt: bestemmes etter art

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei
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6.01.05.01 Skjøtsel av busker

6.01.05.01.2 ZK2.511252232

SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 20,0

Buskbeplantning: Slyng- og klatreplanter

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner

fjernes årlig etter vintersesongen

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.01.05.01.4 ZK2.532204

PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Buskbeplantning: Buskfelt

Formet buskbeplantning: Uspesifisert

Periodisk beskjæring: Størrelsesreduksjon

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Formål med beskjæringen: Størrelsesreduksjon

Tidspunkt: Bestemmes av art

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.01.05.02 Skjøtsel av formede busker

6.01.05.02.1 ZK2.521222221

SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 50,0

Formet buskbeplantning: Formet buskfelt

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Formbeskjæring: Klasse 1 – 3 ganger i året (snitt og

tid tilpasses arten)

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.01.05.02.2 ZK2.521212222

SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 50,0

Formet buskbeplantning: Formet hekk

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i

vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid

tilpasses arten)

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Blåses inn i felt og fjernes ved årlig

beskjæring

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.01.06 Skjøtsel av trær

Arbeider med trær skal alltid gjøres i samråd med

Oppdragsgiver. Trepleiearbeider skal utføres av

sertifisert trepleier. Der skjøtsel ikke krever like stor

grad av trefaglig kompetanse (fjerning av rot- og

stammeskudd, pålegging av kompost og lignende),

kan imidlertid arbeidet utføres av annet personale.
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Det er forventet at DP skal utføre enkle trejobber og

beskjæring langs vei. Oppdragsgiver kan bistå med

noe opplæring av denne typen arbeid.

Ved klatrearbeid skal det alltid være minst en

trepleier tilstede i tillegg til den klatrende i tilfelle

behov for redning. Klatring skal kun utføres av

sertifisert trepleier/arborist.

Oppbinding på trær i anleggene fjernes så snart treet

ikke har behov for det lenger. Leverandør har plikt til

å melde ifra om skadet oppbinding i de tilfeller treet

fortsatt har behov for støtte.

Beskjæringsarbeider skal så langt det er mulig ta

hensyn til trærnes biologiske syklus og variasjon i

energinivå gjennom året samt fuglenes hekkesesong

(1. april-1. aug.). Med mindre arbeidet er påkrevd for

å hindre risiko, skal ikke beskjæringsarbeider utføres

fra begynnende løvsprett til fullt utviklet blad om

våren, og fra begynnende avmodning til bladfall om

høsten.

Se Vedlegg 1.3.5 Retningslinjer for ivaretagelse av

biologisk mangfold i trær.

6.01.06.1 ZK2.73199991A

VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking,

risikoreduserende beskjæring, fjerning av vanskudd,

oppstamming, subordinering.

Type trebeplantning: Trær i park og friområder som

omfattes av kontrakten

Aldersfase: Vekst-, klimaks- og aldringsfasen

Treform: Frikronet

Lokalisering: Utpekes årlig av Oppdragsgiver.

Driftssesong: 1. januar - 31. desember, med opphold i

hekkesesong

Annen beskjæring: 1). Fristilling av konstruksjoner

eller infrastrukturanlegg skal oppretholde avstanden

mellom treet og nærliggende infrastruktur eller

konstruksjoner ved innkorting av greiner, minimum

avstand 2meter. 2). Oppbyggingsbeskjæring iht. tabell

ZK1 - krav til oppbyggingsbeskjæring

Vitenskapelig og norsk navn: Alle løvfellende trær
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Stamme: Alle

Dimensjon krone: Det skal beskjæres slik at det

etableres og vedlikeholdes fri høyde på henholdsvis

4,7 meter over veibane og 3,5 meter over fortau og

sykkelvei. Kravet om fri høyde på 3,5 meter gjelder

også for trær langs tur-/gangveier i parker og

friområder.

Formål: Sikre god kronestruktur/ tilpasse treet til

omgivelsene/ Sikre eller gjennoprette trygg ferdsel

eller opphold ved treet og redusere risiko for

brekkasjer.

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Vedlikeholdsbeskjæring utføres iht. krav i tabell ZK3

for de angitte metodene.

Der det finnes etablerte permanente greiner som er

lavere enn kravet gitt over, skal disse allikevel ikke

fjernes.

Søyletrær beskjæres slikt at søyleformen

opprettholdes.

Registrering av utført arbeid:

Ved ferdigstillelse av arbeid skal det registreres årstall

for utført vedlikeholdsbeskjæring på det aktuelle

tre-ID-nummeret. Leverandør skal komme med sin

egen metode for å dokumentere arbeidet, dvs. tabell/

skjemaløsning som skal godkjennes av Oppdragsgiver.

6.01.06.2 ZK2.721111A

OPPBYGGINGSBESKJÆRING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Trebeplantning: Enkeltstående

Aldersfase: Etableringsfase

Treform: Frikronet

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Driftssesong: Hele året

Vitenskapelig og norsk navn: Ikke relevant

Stamme: Ikke relevant

Dimensjon krone: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.01.06.3 ZK3.13A

SKJØTSEL AV SKOG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0
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Skogskategori: Skogbryn

Lokalisering: Langs turveier

Driftssesong: Hele året, utenom

fuglefredningsperioden

Skogsbilde: Blandingsskog

Ivaretakelse av enkelttrær: Velges av Oppdragsgiver

Slått: Ikke relevant

Kantsone: Ikke relevant

Flersjiktet vegetasjonsbilde: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Oppdragsgiver peker ut trær som skal beskjæres og

fristilles. Det skal tynnes og fjernes oppslag til 10cm

diameter på det øvrige arealet.

x) Mengderegler

Mengde måles som areal med enehet m 2

6.01.06.4 ZK2.71119992A

SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Trebeplantning: I park, torg, gatetun og langs vei

Aldersfase: Alle aldersfaser

Treform: Alle treformer

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Lokalisering: I parker og friområder

Driftssesong: Hele året

Vitenskapelig og norsk navn: Alle typer

Skjøtselstiltak i rotsonen: Luking av rot- og frøugras

samt fjerning av oppslag og lignoser i ugrasfri ring (=

70 cm ut fra trestammen) i løpet av perioden

15.06-15.07

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skudd fra rothals og stamme (stammeskudd) fjernes

opp til laveste permanente grein en gang i løpet av

perioden 15.06-15.07.

6.01.06.5 ZK8A

Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . timer 225,0

Andre krav:
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a) Omfang og prisgrunnlag

Arbeidslag - trefelling m.m.

Omfatter 1 stk arborist og 1 stk. hjelpemann/arborist

som fungerer som et arbeidslag.

Omfatter også bil og henger, samt annet utstyr som er

nødvendig for å gjennomføre oppdraget.

Mannskapet utfører arbeidet innenfor normal

arbeidstid, hverdager mellom 07-14.30. Timene tas ut

i hovedsak utenom fuglefredningsperioden.

Trearbeider føres opp i et eget Excel-skjema i Teams

e.l.

Bymiljøetaten har et treregister hvor enkelte trær er

registrer med et ID-nummer.

Dersom et tre med ID-nummer felles skal det

registreres som felt. Det er også ønskelig at trær som

plantes blir registrert inn i dette systemet. Opplæring

vil bli gitt.

Oppdragsgiver bekoster arbeidsvarsling og leie av

maskiner (lift, traktor, alstor skogsmaskin o.l.) i tråd

med priser under kapittel 4 og 5 i kontrakt i tilfelle

dette er nødvendig for gjennomføring av oppdraget.

Oppdragsgiver bekoster deponi i henhold til

kvittering med 5% påslag.

c) Utførelse

Felling av risikotrær, trær med sykdom for å hindre

spredning, tynning av skog, vedlikeholdsbeskjæring,

montering av avstiving/støtte, kronereduksjon,

arboristvurdering/rapportering, sikre utsiktspunkter

og lignende trefaglige oppgaver.

Det må påregnes krevende fellingsarbeider av store

og tørre trær som kan stå tett på bygningsmasse, i

skråninger, ved ledninger og langs vei, igjensetting av

høystammer.

Beskrivelse av arbeidet avtales i samråd med

Oppdragsgiver.

Posten inkluderer også eventuell opprydding og

transport av trevirke ut av anlegget.

x) Mengderegler

Mengde måles i timer og tilsvarer 15 dager.
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6.01.07 Ugrashåndtering

6.01.07.1 ZK2.81412A

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering

Lokalisering: I området

Driftssesong: Vekstsesongen

Beskrivelse: Opprettholdelse av ugrasfri ring på 70 cm

i radius rundt stamme på trær. Utlegging av et lag

med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende

til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring).

Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0

cm ved basis.

Metode: Manuell fjerning av ugras

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Se Generell del

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer innkjøp av kompost

6.01.07.2 ZK2.81212

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 500,0

Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Driftssesong: Hele året

Beskrivelse: Mekanisk eller termisk bekjempelse og

fjerning av ugras

Metode: Mekanisk eller termisk fjerning av ugras

Materialer: Ulike faste dekker

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.01.08 Etableringsskjøtsel

6.01.08.1 ZK2.4211122A

ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER

Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m²

Staudebeplantning: Staudefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet

aksepteres ikke.
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Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene

skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i

vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig

jord skal være løs.

Lokalisering: I regionen

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Fjernes eller knuses på tilstøtende

gressflate

Vanntilgang: Ikke tilgjengelig

Miljøkrav: Se Generell del

Andre krav:

x) Mengderegler

Mengde måles som "Areal" med enhet m².

6.01.08.1.01 1. vekstsesong i park- og grøntanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m² 100,0

6.01.08.1.02 2. vekstsesong i park- og grøntanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m² 100,0

6.01.08.1.03 3. vekstsesong i park- og grøntanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m² 100,0

6.01.08.2 ZK2.7112991A

ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE

stk

Trebeplantning: I park- og grøntanlegg

Treform: Alle typer

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Lokalisering: Se kart

Driftssesong: Hele året

Vitenskapelig og norsk navn: Ikke relevant

Skjøtselstiltak i rotsonen: "Matrise ZK2:2"; Klasse 1-

Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras

ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.

Vanntilgang: Vann ikke tilgjengelig

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav:

c) Utførelse

Ugrasfri ring ( 70 cm radius rundt stamme) skal

opprettholdes.

6.01.08.2.01 1. vekstsesong i park- og grøntanlegg -

 inkl. vanningspose og påfylling av denne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 20,0
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6.01.08.2.02 2. vekstsesong i park- og grøntanlegg -

inkl. vanningspose og påfylling av denne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 20,0

6.01.08.2.03 3. vekstsesong i park- og grøntanlegg -

inkl. vanningspose og påfylling av denne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 20,0

6.02 OPSJON - DRIFT

6.02.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater

6.02.01.1 ZJ4.21473

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE –

SOMMER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 30,0

Type idrett/anlegg: Petanque

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Kvalitetskrav: Grus etterfylles, banen jevnes og ugress

fjernes mekanisk/termisk 5 ganger pr. sesong (

mai-sept).

Tilgjengelighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

6.02.02 Drift av lekeplass og fallunderlag

6.02.02.1 ZK4.229A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 720,0

Fallunderlag: Asfalt - basketballbane

Lokalisering: Asperuddumpa, Lille Ekeberg og

Lambertseterskogen

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Feie eller blåse dekket rent 1 gang pr

måned,

Andre krav:

c) Utførelse

Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved

snø- og isfritt dekke.

6.02.02.2 ZK4.229

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 150,0
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Fallunderlag: Støtdempende grus

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Se Vedlegg 1.3.1 Ettersyn og

vedlikehold av lekeplasser

Driftsoppgaver: Gjenoppretting av løst underlag til

riktig nivå (sjekkes ved Rutinemessig visuelt ettersyn,

tiltak ved behov). Ved behov skal grus som har havnet

på tilstøtende arealer rakes tilbake på plass.

Andre krav: Nei

6.02.02.3 ZK4.229A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0

Fallunderlag: Tredekke

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Ukentlig oppfølging

Andre krav:

c) Utførelse

Det  skal rengjøres grundig hver vår før 1. mai for å

opprettholde egenskapene til dekket, slik som

drenering, støt-begrensning og estetikk.

Dekket skal feies eller blåse rent 1 gang pr. måned.

Dersom skruehoder stikker opp, skal disse skrus ned

slik at de ligger i nivå med treoverflaten. Påse at alle

skruehoder er skrudd ned etter inspeksjon/justering.

6.02.03 Drift og vedlikehold av utstyr

6.02.03.1 ZK5.1423

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type utstyr: Klatreanordning for planter

Lokalisering:

Driftssesong: hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Trestolper med stålwire og strekkfisk og

annet

Ettersyn: Ukentlig ettersyn

Driftsoppgaver: Skal til enhvertid opprettholde

funksjon og se ryddig ut.
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Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav: Nei

6.02.03.2 ZK5.1499

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type utstyr: Belysning i tre

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Lysene tennes 15. november og skrus av

etter avlale med Oppdragsgiver

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: LED-lys

Ettersyn: Ukentlig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Feil og mangler meldes til

Oppdragsgiver

Vedlikehold: Før påsetting må belysningen sjekkes for

feil, eventuelle defekte pærer må byttes og det må

påses at belysningen fungerer som tiltenkt

Andre krav: Nei

6.02.03.3 ZK5.2442A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type installasjon: Drikkefontene

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. mai - 15. oktober

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Påsetting av vann og rengjøring på

våren og avstengning med tømming (blåsing) på

høsten. Det skal utføres funksjonstest ved

driftsesongens start. Det kan være deler som må

vinterlagres.

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust

e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at

utstyret fungerer etter intensjon.

6.02.03.4 ZK8.7315119A

RENHOLD AV UTSTYR
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Renholdsmetode: Vask

Utstyr: Avfallsbeholder

Overflate: Metall

Lokalisering: I  kontraktsområde

Driftssesong: Hele året

Nærmere beskrivelse av utstyr: Ikke relevant

Krav til rengjøringsgrad: Avfallsbeholder skal fremstå

som ren innvendig og utvendig

Mengde: Ikke relevant

Frekvens: Ikke relevant

Andre krav: Nei

6.02.03.5 ZK8.7315500A

RENHOLD AV UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Renholdsmetode: Vask

Utstyr: Avfallscontainer, nedgravd

Overflate: Uspesifisert

Lokalisering: I kontraktsområdet

Driftssesong: Hele året

Nærmere beskrivelse av utstyr: Dypavfallsbeholder

Krav til rengjøringsgrad: Overflate topp inkludert lokk

skal rengjøres

Mengde: Ikke relevant

Frekvens: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler

6.02.04 Drift og vedlikehold av overvannsanlegg

6.02.04.1 ZK5.2443A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type installasjon: Overvannsanlegg

Lokalisering: Se tilhørende underposter

Driftssesong: Hele året

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Se tilhørende underposter

Vedlikehold: Ikke relevant
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Overvannsanleggene består av ulike typer løsninger

for lokal håndtering av overvann, herunder regnbed,

steinsatte grøfter og overvannsrenner. Anleggene er

etablert i gater og grøntområder, og omfatter

elementer som innløp fra gate, takrenner og sluk,

utløp, terskler, sedimentasjonskamre/-kasser,

kuppelrister for overløp, kulestein samt

energidempende natursteinskonstruksjoner. Flere av

regnbedene er delt opp i flere mindre felt langs

gateløp, mens andre inngår som sammenhengende

anlegg. Formålet med anleggene er å forsinke,

fordrøye og lede overvann på en kontrollert måte,

samtidig som de bidrar til rensing av vannet og

reduserer belastningen på det kommunale

avløpsnettet.

Drift og vedlikehold

Driften av overvannsanleggene omfatter regelmessig

kontroll og fjerning av fremmedelementer for å sikre

fri passasje for vannet og opprettholde anleggenes

funksjon. Dette gjelder særlig ved innløp, utløp,

terskler, sedimentasjonskamre/-kasser,

energidrepere, kuppelrister, klopper samt renner og

grøfter som fører vann til overvannsløsningene. I

perioder med mye nedbør og løvfall eller økt tilførsel

av organisk og uorganisk materiale må det påregnes

hyppigere tilsyn og tiltak slik at funksjonen til

overvannsanlegget opprettholdes. Ugress, oppslag og

løst organisk materiale skal fjernes fra kulestein,

steinsatte renner og grøfter to ganger per år, én gang i

løpet av april og én gang i løpet av november. I de

anlegg der det finnes slamkasser eller andre løsninger

for å fange opp slam skal ansamlinger av slam fjernes

flere ganger i sesongen for å sikre tilstrekkelig

kapasitet og funksjon. Det må også påregnes ekstra tid

til fjerning av søppel i forbindelse med luking og

rengjøring.

Skjøtsel av vegetasjon, herunder stauder og busker i

regnbedene, er ikke inkludert i denne posten og

ivaretas i poster som omhandler vegetasjon i regnbed

og veianlegg.

x) Mengderegler

Mengderegel, enhet og mengde er registrert på

tilhørende underløpenummer dersom de etableres i
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kontraktsperioden.

Mengde måles som "Antall" med enhet stk.

6.02.05 Drift og vedlikehold av konstruksjoner og

installasjoner

6.02.05.1 ZK5.2299A

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type installasjon: Plaskedam

Lokalisering: Ekeberg ballslette

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Størrelse på installasjonen: cirka 600 m2

Materiale: asfalt

Ettersyn: En gang månedlig, totalt 7 ganger

Driftsoppgaver: 2 ganger  i sesongen. Tømming av

vann, fjerning av søppel og organike masser, spyling

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Plaskedammen tømmes for vann, all søppel og

organisk avfall fjernes, asfalten spyles.

6.02.05.2 ZK8.631

TØMMING AV SANDFANG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 4,0

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Mai - oktober

Tømmefrekvens: En gang etter bestilling fra

Oppdragsgiver

Andre krav: Nei

6.02.06 Vinterdrift av gang- og kjørearealer

Generelt om brøyting, håndrydding og strøing

Brøyting og håndrydding skal utføres slik at

underlaget blir jevnt og uten issvuller eller

”vaskebrett”. Det skal ikke ligge igjen snøranker over

kryssende veier. Snø skal ikke hauges på en slik måte

at sikten i kryss hindres. Der det ikke er faste

sidehinder, skal det brøytes slik at det ikke oppstår
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behov for bortkjøring av snø.

På areal med natursteinsplater, brostein og

tilsvarende skal det benyttes plog med gummiskjær

(kunststoff). Annet utstyr som ikke skader veidekket

kan benyttes etter avtale med Oppdragsgiver.

Dersom det oppstår dokumenterte brøyteskader på

plen og gressarealer skal slike skader være utbedret

innen 17. mai.

6.02.06.1 ZK7.3132169A

BRØYTING OG STRØING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Areal: Gangvei

Dekke: Natursteinsplater/betongheller

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Utløsningskriteria: 2 cm

Gjennomføringstid: Oppstart senest en time etter at

uttaksgrense er nådd

Snø- og isopplag: Brøytes til side, men ikke i staude-

og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med

Oppdragsgiver.

Strømiddel: Strøsingel (salt skal ikke benyttes)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

6.02.06.2 ZK7.3132169

BRØYTING OG STRØING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0

Areal: Gangvei

Dekke: Brostein/belegningsstein

Lokalisering: Se kart og og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Utløsningskriteria: 2 cm

Gjennomføringstid: Oppstart senest en time etter at

uttaksgrense er nådd

Snø- og isopplag: Brøytes til side, men ikke i staude-

og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med

Oppdragsgiver.

Strømiddel: Strøsingel (salt skal ikke benyttes)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei
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6.02.07 Feiing av gang- og kjørearealer

6.02.07.1 ZK7.3312161A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Metode: Feiing med spyling

Areal: Gangvei

Dekke: Asfalt eller betong

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: juni - august

Frekvens: Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni

og august)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt.

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

6.02.07.2 ZK7.3312169A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Metode: Feiing med spyling

Areal: Gangvei

Dekke: Natursteinsplater/betongheller

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: juni - august

Frekvens: Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni

og august)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt.

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.
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6.02.07.3 ZK7.3315167A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Metode: Vårfeiing

Areal: Gangvei

Dekke: Tre

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Ferdig 5. mai

Frekvens: Utføres 1 gang

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne

avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av

oppsop til mellomlager/permanent deponi.

Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt.

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

6.02.07.4 ZK7.3315169A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Metode: Vårfeiing

Areal: Gangvei

Dekke: Natursteinsplater/betongheller

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Ferdig 5. mai

Frekvens: Utføres 1 gang

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne

avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av

oppsop til mellomlager/permanent deponi.

Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt.

c) Utførelse
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Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

6.02.07.5 ZK7.3315169A

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Metode: Vårfeiing

Areal: Gangvei

Dekke: Brostein/belegningsstein

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Ferdig 5. mai

Frekvens: Utføres 1 gang

Miljøkrav: Se generell del og relevante dokumenter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne

avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av

oppsop til mellomlager/permanent deponi.

Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

6.02.08 Spesielt for badeplasser

6.02.08.1 ZK3.42A

SKJØTSEL AV STRANDAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m³ 500,0

Strandareal: Opparbeidet badestrand

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 15. april -15.oktober

Ettersyn: Ikke relevant

Etterfylling av sand: Legges ut fra land eller vann

Løsgjøring og planering av sanddekke: ved påfylling

Fjerning av uønsket vegetasjon: før påfylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innkjøp, levering og utlegging av sand
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på etablerte strandarealer.

b) Materialer

Vasket natursand, 0-4 mm, grå farge

c) Utførelse

Sanden skal spres jevnt og plasseres etter nærmere

anvisning.

6.03 TRÆR

6.03.01 Felling av trær

6.03.01.1 FB1.251A

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 30,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 20-50 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.03.01.2 FB1.251A

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 30,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 50-70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.03.01.3 FB1.251A

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 15,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter >70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i
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forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.03.01.4 FB1.251A

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 20-50 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Seksjonsfelling.

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.03.01.5 FB1.251A

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 50-70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Seksjonsfelling.

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.03.01.6 FB1.251A

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 15,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter >70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Seksjonsfelling.

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.
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6.03.02 Behandling av vindfall

6.03.02.1 FB1.51A

BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Lokalisering: Omfatter opprydding av tre etter

vindfall. Omfatter trær med stammediameter 20-50

cm

Metode: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

x) Mengderegler

6.03.02.2 FB1.51A

BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Lokalisering: Omfatter opprydding av tre etter

vindfall. Omfatter trær med stammediameter 50-70

cm

Metode: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

x) Mengderegler

6.03.02.3 FB1.51A

BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Lokalisering: Omfatter opprydding av tre etter

vindfall. Omfatter trær med stammediameter >70 cm

Metode: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.
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fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

x) Mengderegler

6.03.03 Stubbefresing

6.03.03.1 FB1.54A

FRESING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 30,0

Lokalisering: Etter bestilling i parker og friområder/

grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets

opp til 20-50 cm.

Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra

Oslokompost eller lignende samt planering slik at

bakken er jevn med sideterreng.

Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er

gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset

voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.

x) Mengderegler

6.03.03.2 FB1.54A

FRESING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Lokalisering: Etter bestilling i parker og friområder/

grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets

opp til 50-70 cm.

Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra

Oslokompost eller lignende samt planering slik at

bakken er jevn med sideterreng.

Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er

gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset
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voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.

x) Mengderegler

6.03.03.3 FB1.54A

FRESING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Lokalisering: Etter bestilling i parker og friområder/

grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets

mer enn 70 cm.

Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra

Oslokompost eller lignende samt planering slik at

bakken er jevn med sideterreng.

Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er

gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset

voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.

x) Mengderegler

6.03.04 Transport etter felling og vindfall

6.03.04.1 FV2.515990A

OPPLASTING OG TRANSPORT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tonn 10,0

Opplastingssted: Oslo innefor byggesonen

Type masse: Tømmer/trær, buskas, hogstavfall,

stubber, røtter, flis og avfall etter stubbefres

Transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Etter bestilling

Tippsted: Til kompostering eller gjenbruk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
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6.03.05 Planting av trær

TREPLANTING

Postene under omfatter treplanting i parker og

friområder/ grøntanlegg.

Hentested: Oslo kommunes planteskole Bogstad med

mindre annet er spesifisert i bestillingen innenfor

Oslo.

Endringsblad A1 (NS 3420-K:2011/A1:2018) i Norsk

Standard skal følges. Dersom Leverandør har plantet

treet for dypt, og de ikke heves innenfor samme

sesong, skal treet erstattes med et nytt av samme

kvalitet påfølgende år (og innkjøp skal dekkes av

Leverandør).

6.03.05.1 KB6.1000A

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: <16 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal

blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.

c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.
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6.03.05.2 KB6.1000A

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: 16-18 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal

blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.

c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.

6.03.05.3 KB6.1000A

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: 20-25 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal

blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.
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c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.

6.03.05.4 KB6.1000A

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: 25-30 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal

blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.

c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.

6.03.05.5 KC5.21A

OPPSTØTTING AV TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 40,0

Lokalisering: Etter bestilling

Type: Ubehandlet tre

Antall stokker/rør per oppstøtting: 3 stk

Bindmateriale: Hamp eller tilsvarende nedbrytbart

materiale

Lengde over bakken: Oppstøttingen skal være 1/3 av

treets høyde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal utløses samtidlig med treplanting dvs.

samt med KB6.1000
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6.04 INNKJØP og oppsett/utsetting av utstyr

6.04.01 Innkjøp og utsetting skilt og sperrestein

6.04.01.1 AK3.323

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –

LENGDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 150,0

FORMÅL: GJERDE

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Omfang: prisen er pr. 7 dager

Utførelse: Omfatter leie, utsetting og innhenting av

anleggsgjerde med føtter. Gjerdeelementene skal

være festet i hverandre slik at det bare kan gis adgang

med verktøy.

Andre krav: Nei

6.04.01.2 KP1.17A

GJERDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 150,0

Fundamentering: Føres ned i grunnen

Lokalisering: Ved nyetablering av staude-. buskfelt og

annen vegetasjon

Stolper: Ubehandlet treverk

Gjerdeflate: Ubehandlet treverk

Utforming: To høyder med langsgående planker

Høyde: Ikke relevant

Underlag: Jord/leire

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder vedlikehold/retting i perioden og

fjerning etter 3 år.

6.04.01.3 KP1.17A

GJERDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 150,0

Fundamentering: Føres ned i grunnen

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Stolper: Ubehandlet treverk

Gjerdeflate: Tau

Utforming: Staur med tau gjennom forborrede hull
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Høyde: Ikke relevant

Underlag: Jord/leire

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder vedlikehold/retting i perioden og

fjerning etter 3 år.

b) Materialer

Holdbart og slitesterkt hampetau.

6.04.01.4 KT2.991A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: naturstein

Dimensjon: ca 40x40x40 cm

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.04.01.5 KT2.991A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: naturstein

Dimensjon: ca 80x80x80 cm

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.04.01.6 KT2.999A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0
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Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Ikke relevant

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: naturstein

Dimensjon: ca 60x60x60 cm

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.04.01.7 KT2.999A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Ikke relevant

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: Betong

Dimensjon: ca 1 x 0,5 x 0,5 m

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.04.02 Innkjøp, oppsett og flytting av diverse utstyr

6.04.02.1 KT2.113A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Fast benk

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Benk med armlene, galvaniserte

stålbein og nedgravingsfundament, trevirke i sete og

rygg (levert i beiset/oljet utførelse, uten farge).

Benken skal ha et moderne uttrykk, med god kvalitet

som tåler offentlig utendørs bruk, og tilfredsstille krav

til universell utforming. Benken skal passe inn

estetisk med øvrige benker i anleggene.

Dimensjon: Benken skal være ca. 150 cm bred, og ca.

80 cm høy (toppen av rygglene)
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Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmontering

av benk inklusiv fundament i anlegg.

6.04.02.2 KT2.113A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Fast benk

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Ikke relevant

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter flytting av benk innen samme anlegg,

eller fra et anlegg til et annet. Posten omfatter ikke

innkjøp av ny benk

6.04.02.3 KT2.113A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Fast benk

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Vestre April benk med armlene og

ryggstøtte.

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utsetting  og fastmonering av

benk inklusiv fundament i anlegg.

6.04.02.4 KT2.993A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Benkebord

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
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Lokalisering: I området

Type/materialer: Benker med eller uten armlene og

trevirke i sete og rygg. Bord med bordplate i trevirke.

Benk og bord med galvaniserte stålbein og

nedgravingsfundament (levert i beiset/oljet utførelse,

uten farge). Benkene og bordet skal ha et moderne

uttrykk, med god kvalitet som tåler offentlig utendørs

bruk, og tilfredstille krav til universell utforming.

Benkebordet skal passe inn estetisk med øvrige

benkebord i anleggene.

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utsetting  og fastmonering av

benkebord inklusiv fundament i anlegg.

6.04.02.5 KT2.993A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Benkebord

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Ikke relevant

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter flytting av benkebord innen samme

anlegg, eller fra et anlegg til et annet. Posten omfatter

ikke innkjøp av ny benk

6.04.02.6 KT2.311A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Type: Avfallsbeholder

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: I området

Type/materialer: Avfallsbeholder i moderne design og

med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk.

Den skal ha buet topp. Den skal være i rustfritt stål, og

pulverlakkert i fargen RAL 6009. Innkasthull skal

være på siden med fastmontert fuglestopper.
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Avfallsbeholderen skal passe inn estetisk med øvrige

avfallsbeholdere i anlegget som hovedsakelig er

Vestre City.

Dimensjon: 180 liter

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp og utsetting av

avfallsbeholder.

6.04.02.7 KT2.311A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Type: Avfallsbeholder

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: I området

Type/materialer: Ikke relevant

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter flytting av avfallsbeholder innen

samme anlegg, eller fra et anlegg til et annet. Posten

omfatter ikke innkjøp av ny avfallsbeholder.

6.04.02.8 KT2.312A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type: Avfallsbeholder

Fundamentering: Festes på plassbygd fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Dypavfallsbeholder med låsbart

lokk

Dimensjon: 5000 liter

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

b) Materialer

Skal leveres med brannsikker løftesekk av en type

som er hyllevare.

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utplassering og nedgraving
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av avfallsbeholderen. Nedgraving forutsetter

løsmasser. Pigging er ikke inkludert i prisen.

6.04.02.9 KT2.312A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type: Avfallsbeholder

Fundamentering: Festes på plassbygd fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Avfallsbeholder for engangsgrill

med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk.

Den skal være i rustfritt stål, og pulverlakkert i fargen

RAL 6009.

Dimensjon: 750 liter

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, etablering av fundament

(støpt plate) og plassering av engangsgrillbeholder.

Beholderen skal monteres og festes.

6.04.03 Innkjøp og oppsett av lekeplass- og mosjonsutstyr

6.04.03.1 KT4.413A

LEKEPLASSUTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Utstyr: Huske

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: i regionen

Type: To seter, en rotasjonsakse

Materialer: Stål

Dimensjon: Ikke relevant

Overflatebehandling: Standard for produkt

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten inkluderer innkjøp, fundamentering og

montering.

6.04.03.2 KT4.59A

MOSJONSUTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 6,0

Fundamentering: Sikres/festes i bakken for å hindre
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at målet vipper.

Lokalisering: Diverse anlegg i regionen

Type: flerbruksmål

Materialer: aluminium, robust kvalitet

Dimensjon: 3x2 meter

Overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten inkluderer innkjøp og utsetting av

flerbruksmål (inkludert evt. feste i bakken) samt

fjerning og kassering av eksisterende mål.

6.05 ANLEGGING av gressareal, enger og bed

6.05.1 KB4.51A

GRASDEKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 000,0

Formål: Grasplen

Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)

Lokalisering:

Frøblanding: Tilpasset stedet

Frømengde per areal: Standard for produkt

Type vekstjord: Etter bestilling fra Oppdragsgiver

Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp og tilsåing av gress og ikke

utlegging av vekstjord.

6.05.2 KB4.52A

GRASDEKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 000,0

Formål: Grasplen

Metode: Av ferdig dyrket gras

Lokalisering: Ikke relevant

Frøblanding: Tilpasset stedet

Frømengde per areal: Ikke relevant

Type vekstjord: Ikke relevant

Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen innenfor

driftskontraktens eksisterende anlegg.
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Ferdigplenen skal ikke inneholde fremmede arter,

plast eller torv og skal være tilpasset voksestedet.

b) Materialer

Tilkjørt vann og tilstrekkelig vanning i 4 uker fra

utførelse er inkludert i denne posten. Området skal

sikres med anleggsgjerde i 4 uker. Arbeider som

transport og ut/inntagning av dette skal være

inkludert.

c) Utførelse

Underliggende jord skal løsgjøres og gjødsles først.

Det skal vannes tilstrekkelig i 4 uker før

Oppdragsgiver tar over plenen til normal drift. Det

kan ikke antas at det er tilgjengelig vann i anleggene.

6.05.3 KB2.21132A

VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 000,0

Formål: Grasplen

Lagtykkelse: 20 cm

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innkjøp, tilkjøring og utlegging av

vekstjord levert fra Oslo-kompost, eller tilsvarende.

Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen.

6.06 HÅNDTERING av hage-/ avfall og utsetting av

avfallscontainer

6.06.1 KT2.991A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type: Avfallscontainer

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: I regionen

Type/materialer: Ikke relevant

Dimensjon: liten container ca 10 m3

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter utsetting og henting av

avfallscontainer, samt én tømming med levering av
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hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved

behov skal det være mulig å trille trillebår inn i

konteineren. Prisen inkluderer døgnleie inntil 3

dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke

inkludert i posten.

6.06.2 KT2.991A

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type: Avfallscontainer

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: I regionen

Type/materialer: Ikke relevant

Dimensjon: stor container ca 20 m3

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter utsetting og henting av

avfallscontainer, samt én tømming med levering av

hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved

behov skal det være mulig å trille trillebår inn i

konteineren. Prisen inkluderer døgnleie inntil 3

dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke

inkludert i posten.

6.06.3 ZK8.61299A

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Frekvens: Fjerning av avfall etter bestilling fra

Oppdragsgiver

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Areal: Ikke relevant

Type avfall: Usortert avfall

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter opprydding og bortkjøring av avfall.

Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert

i posten.

6.06.4 ZK8.61299A

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 200,0
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Frekvens: Fjerning av hageavfall etter bestilling fra

Oppdragsgiver

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Areal: Arealet skal fremstå som ryddig

Type avfall: Hage- og byggeavfall

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter opprydding og bortkjøring av hage-

og byggeavfall. Villfyllingene ligger ofte langs vei og i

skogholt og kan være i vanskelig tilgjengelig terreng.

Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert

i posten.

x) Mengderegler

Mengde måles som "Mengde" med enhet m3.
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