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26.06.2026

0 GENERELL DEL 0 - 1

0.1 Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til Leverandør 0 - 2

1 TILBUDSKJEMA 1 - 1

2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER 2 - 1

2.01 Etablering, drift og avslutning av kontraktsarbeidet 2 - 1

2.02 Driftspatrulje 2 - 5

3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL 3 - 1

3.01 Skjøtsel av plen 3 - 1

3.02 Skjøtsel av grasbakke 3 - 1

3.03 Skjøtsel av blomstereng 3 - 2

3.04 Skjøtsel av utplantingsplanter 3 - 3

3.04.01 Plantefelt 3 - 4

3.04.02 Plantebeholder 3 - 7

3.04.03 Barnas bed 3 - 9

3.05 Skjøtsel av stauder 3 - 10

3.05.01 Skjøtsel av stauder i park 3 - 10

3.05.02 Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg 3 - 10

3.06 Skjøtsel av buskvegetasjon 3 - 11

3.06.01 Skjøtsel av buskfelt 3 - 11

3.06.02 Skjøtsel av formede busker 3 - 12

3.06.03 Skjøtsel av enkeltstående busk 3 - 13

3.07 Skjøtsel av trær 3 - 13

3.07.1 Vedlikeholdsbeskjæring 3 - 14

3.07.2 Visuell vurdering 3 - 15

3.07.3 Rydding av oppslag 3 - 17

4 FAST BESTILLING -DRIFT 4 - 1

4.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr 4 - 1

4.01.1 Fotballmål 4 - 1

4.01.2 Basketballkurv 4 - 1

4.01.3 Jibbrails 4 - 2

4.02 Drift av naturisbaner 4 - 3

4.03 Drift av hel lekeplass og fallunderlag 4 - 4

4.03.1 Drift av hel lekeplass 4 - 4

4.03.2 Fallunderlag - gummi 4 - 5

4.03.3 Fallunderlag - flis/bark 4 - 5

4.03.4 Fallunderlag - sand 4 - 5

4.04 Drift og vedlikehold av utstyr 4 - 6

4.04.1 Fast benk 4 - 6

4.04.2 Løs benk 4 - 7

4.04.3 Fast grill 4 - 8

4.04.4 Bålpanne 4 - 8

4.04.5 Belysning i tre 4 - 9

4.05 Drift og vedlikehold av overvannsanlegg 4 - 9

4.06 Drift og vedlikehold av installasjoner 4 - 11

4.06.1 Plaskedam 4 - 11
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4.06.2 Dam og bekk 4 - 12

4.06.3 Automatisk vanningsanlegg 4 - 12

4.06.4 Sommervannledning 4 - 13

4.06.5 Drikkefontene 4 - 13

4.07 Vinterdrift av gang- og kjørearealer 4 - 14

4.07.1 Maskinell 4 - 14

4.07.2 Manuell 4 - 15

4.08 Feiing av gang- og kjørearealer 4 - 15

4.08.1 Vårfeiing 4 - 15

4.08.2 Ekstrafeiing 4 - 17

4.09 Sommerdrift av gang- og kjørearealer 4 - 17

4.09.1 Harde flater 4 - 17

4.09.2 Trapp 4 - 18

4.09.3 Grus 4 - 19

4.10 Utendørs renhold 4 - 19

4.11 Rydding av avfall 4 - 20

4.12 Tømming av avfall 4 - 21

4.12.1 Avfallsbeholder 4 - 21

4.12.2 Dypavfallsbeholder 4 - 21

4.12.3 Grillavfallsbeholder 4 - 22

5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER 5 - 1

5.01 Timepriser 5 - 2

6 OPSJONER 6 - 1

6.01 Felling av trær 6 - 1

6.02 Behandling av vindfall 6 - 3

6.03 Stubbefresing 6 - 4

6.04 Transport etter felling og vindfall 6 - 5

6.05 Planting av trær 6 - 5

6.06 Skjøtsel 6 - 8

6.07 Anlegging av gressareal 6 - 17

6.08 Innkjøp og utsetting av sperrestein og gjerder 6 - 18

6.09 Innkjøp og oppsett av diverse utstyr 6 - 20

6.10 Innkjøp og oppsett av lekeplass- og aktivitetsutstyr 6 - 24

6.11 Avfallshåndtering og henting av avfallscontainer 6 - 24

6.12 Tømming av sandfang og slamkasser 6 - 26

6.13 Innleietoaletter 6 - 26

6.14 Renhold av utstyr 6 - 27
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

0 GENERELL DEL

KONTRAKTENS KJERNE

Bymiljøetaten drifter og forvalter parker og

friområder i Oslo kommune. Delkontrakt III - Bydel 2

og 4 omfatter anlegg fra bydel Frogner (ikke

Frognerparken eller Bygdøy), St. Hanshaugen og

Sagene.

Delkontrakt III - Bydel 2 og 4 omfatter i hovedsak

parkanlegg, turveier, lekeplasser og friområder. Men

også staudebed og regnbed i tilknytning til veiareal.

Kontrakten omfatter kjente anlegg som St.

Hanshaugen park, Torshovdalen, og turvei med store

grøntarealer langs midtre del av Akerselva. Viktige

drift - og skjøtselsoppgaver i anleggene er blant annet

skjøtsel av plen, trær, busker, stauder og grasbakke,

avfallshåndtering, vinterdrift, drift av naturisbaner.

Anleggene er viktige oppholds - og rekreasjonsarealer

for Oslos befolkning og har et høyt antall besøkende

året rundt. Det er derfor viktig at anleggene som

inngår i kontrakten skal fremstå som velstelte og

representative. Oppdragsgiver ønsker et tett

samarbeid med Leverandør og vil ha tilbakemelding

dersom Leverandør mener at beskrivelsen for skjøtsel

eller drift bør endres for å oppnå et tilfredsstillende

nivå.
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Postnr Tekst

0.1 Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til

Leverandør

0.1.1 ENDRINGER FRA TIDLIGERE KONKURRANSEGRUNNLAG

Anleggene i bydel Grünerløkka og Gamle Oslo utgår og lyses ut i delkontrakt I - Bydel3. Utover

dette er det gjort mindre endringer i poster og opsjonsposter fra forrige utlysning.

Kravspesifikasjonen er hovedsakelig flyttet fra "generell del" til eget dokument.

Utslippsfri kontrakt:

Driftstomt følger ikke denne kontrakten, men Oppdragsgiver forventer at Leverandør har

tilgjengelig areal med lademuligheter i kontraktsområdet eller i umiddelbar nærhet slik at

kjøring minimeres.

0.1.2 FEIL OG MANGLER I ANLEGG OG BESKRIVELSE

Anleggene overtas til drift i den tilstanden de er i ved kontraktoppstart. Leverandøren gis 6

måneder fra kontraktsoppstart til å melde fra om avvik mellom beskrivelsen og tilstanden ute.

Ved behov for nullstilling skal dette kun gjøres etter avtale med Oppdragsgiver. Etter en

eventuell nullstilling av anleggene vil Oppdragsgiver kreve at Leverandør skjøtter anleggene

etter de standarder og forpliktelser som kommer fram i beskrivelsen.

Oppdragsgiver er kjent med følgende mangler i beskrivelsen:

Mengdene oppgitt i beskrivelsen må oppfattes som veiledende.

Informasjon om tilgjengelige kummer er ikke fullstendig kartlagt.

Det forekommer feil i kartdatabasen og anleggsliste.

0.1.3 BRUK AV POSTER, MENGDER, OPSJONER OG REGNINGSARBEIDER

Drifts - og skjøtselsoppgavene i anleggene er beskrevet med utvalgte poster. For hver post er

mengdene for de ulike anleggene slått sammen for hele kontraktsområdet og totalmengden er

gitt i postbeskrivelsen. Areal og mengder er oppgitt pr. anlegg i vedlegg 1.2.4 Anleggsliste

med mengdefordeling  Delkontrakt III - Bydel 2 og 4.   Mengdene er justerbare og

Leverandør må forvente omfattende årlige mengdejusteringer av flere av kontraktens poster.

Opsjonspostene og regningsarbeider på timer er poster på typiske tilleggsarbeider som kan

bestilles fortløpende av Leverandør. Mengdene er kun estimerte og ikke forpliktende for

Oppdragsgiver.

I forbindelse med omlegging av tjenester internt i kommunen kan det hende oppgaver i

forbindelse med regnbed tas ut av denne kontrakten i løpet av perioden. Dette regnes ikke som

en endring.

Oslo kommune har flere avtaler på anleggsgartnerarbeider og denne avtalen er ikke eksklusiv

til/for gjennomføring av slike arbeider i kontraktsområdet.
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Postnr Tekst

PÅSLAG

Materialkostnader:

Materialkostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonspriser.

For innkjøp utover faste leveranser/opsjoner faktureres materialkostnader med maksimalt

10% påslag.

For oppgaver utført av  Driftspatrulje (DP) er det påslag på maksimalt 5% for

materialkostnader.

Deponikostnader:

Deponikostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonsposter.

For andre deponikostnader (tilleggsbestillinger, oppgaver Driftspatrulje) viderefaktureres

Oppdragsgiver med maksimalt 5 % påslag. Det er kun deponikostnaden som kan

viderefaktureres med påslag, ikke transport, containerleie osv.

Leiekostnader:

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt i listen i kap. 5 eller kap. 6. skal avregnes etter

den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom

priser for lignende maskiner på listen eller i gitte opsjoner i kap.6. Transport av maskiner kan

ikke faktureres som tillegg men skal være inkludert i timeprisen.

Innleie av utstyr, maskiner o.l. som ikke er beskrevet i regningsarbeider/opsjonspostene kan

kun viderefaktureres med maksimalt 5 % påslag.

Underleverandør (UE):

Påslag på oppgaver utført av UE godtas ikke. Priser ved oppgaver utført av UE skal være

tilsvarende som lignende postpriser eller avregnes etter timer i liste for regningsarbeider.

Lading/drivstoff:

Det er ikke mulig å fakturere Oppdragsgiver for kostnader ved lading/drivstoff. Dette skal være

inkludert i alle enhets-/timepriser.

GJENBRUK

Det er svært ønskelig at materialer som brukes på kontrakten er gjenbruk. Oppdragsgiver har

forventing til at Leverandør kommer med gode forslag og innovative løsninger for gjenbruk,

ombruk og "upcycling". Gjenbrukte materialer skal i all hovedsak ha samme kvalitet som nye.

Stammer fra trevelt og fellinger kan legges igjen i terrenget etter avtale med Oppdragsgiver.

Stammer, større greiner og trær som ryddes skal så langt det er mulig brukes som ved eller

annen ombruk (for eksempel sagtømmer). Dette er administrert av Leverandør og uten ekstra

kostnader for Oppdragsgiver.

0.1.6 KART

All relevant geografisk informasjon tilknyttet kontrakten er kartfestet digitalt. Informasjonen

finnes i innsynskartet Park, trær og torg.

Følg link: Park, trær og torg forvaltet av Bymiljøetaten , eller søk «Innsynskart, park, trær og

torg» på Oslo kommunes nettsider.
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Postnr Tekst

Feil og/eller uklarheter i kartet skal umiddelbart meldes til Oppdragsgiver.

Kartløsningen er under konstant utvikling og det vil skje endringer i løpet av

 kontraktsperioden.

Man kan også bruke appen «Arcgis Field maps»:

Denne er særlig nyttig for «utearbeidende mannskap».

Brukernavn: bym_alle

Passord: evig_lykke.KARVESVINGEN
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

1 TILBUDSKJEMA

Prissammendrag basert på 1. kontonivå =

[[Kontonavn1]]:

[[Kontoplan(1;  ................................):Priser]]

  _____________________

 = Sum eks. mva. [[$]] [[Sum(*):Total ]]

  _____________________

 +  %  mva. [[$]] [[Sum(*):Mva]]

  _____________________

 = Sum inkl. mva. [[$]] [[Sum(*):Total2]]

  _____________________
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER

2.01 Etablering, drift og avslutning av

kontraktsarbeidet

2.01.1 ZK1.111A (2024)

ETABLERING FOR UTFØRELSE AV

KONTRAKTSARBEIDET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faktureres kun første kontraktsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: I kontraktsområdet

Adkomstforhold/tilgjengelighet: Ikke relevant

Opplæring: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader til etablering for utførelse av

kontraktarbeid, blant annet inkludert (ikke

uttømmende liste):

etablere lagringsplass/driftstomt

etablere rutiner for varsling og loggføring og

 rapportering

etablere rutiner for risikovurderinger, f.eks.:

SJA- og SHA-planer

kontroll av tilstand på anlegg ved overtakelse

deltakelse på oppstartsmøte

deltakelse på erfaringsoverføring og opplæring

henting og transport av løsøre/utstyr og annet

som er lagret hos forrige kontraktsentreprenør.

x) Mengderegler

Faktureres kun første kontraktsår.

Posten vil ikke føres til sum resten av

kontraktsperioden og vil derfor ikke omfattes av

KPI-endringer resten av kontraktsperioden.

Mengde måles som "Faktureres kun første

kontraktsår" med enhet RS.

2.01.2 ZK1.121A (2024)

DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rundsum per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: I kontraktsområdet

Sesongkostnader: Inkluderer lagring av

Oppdragsgivers utstyr

Risikomomenter: Omfatter arbeid som krever

kompetanse og gode HMS-rutiner
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter administrasjon og drift av eget

kontraktsarbeid i utførelsestiden.

1. Meldeplikt til Oppdragsgiver

Oppdragsgiver har behov for å være orientert om

status i anleggene for å kunne gjøre riktige

prioriteringer. All innmelding skal være skriftlig

(e-post til forvalter og driftsansvarlig).

Det skal meldes fra til Oppdragsgiver om følgende:

Brudd på lover og forskrifter.

Risiko i anleggene, også det som ikke omfattes

av oppdraget. Er det stor fare for skader på

publikum og/eller kjøretøy, skal området med

risiko sikres umiddelbart.

Driftsforstyrrelser og avvik.

Utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og

kontraktsoppfølging.

Skader utført av Leverandør.

Funn av fremmede skadelige arter: spesielt

fokus på ullborre, kanadagullris, hagelupin,

russekål og kjempebjørnekjeks,

kjempespringfrø, parkslirekne, samt funn av

plantesykdommer og skadegjørere.

Ulovlig hogst eller skade utført av tredjepart

som oppdages i forbindelse med ordinært

arbeid.

Problemer vedrørende arrangementer,

publikum og andre med interesser i anlegget.

Feil og mangler i beskrivelsen, anleggsliste og

kart.

Problemer, feil, mangler og hærverk i anlegget.

Leverandør skal ved innmelding komme med forslag

til løsning på problemer, feil og mangler.

Oppdragsgiver vurderer deretter om dette ønskes

bestilt utført.

2.Måltall

Det skal månedlig rapporteres på forskjellige

mengder.

Hvilke mengder kan variere fra år til år. Eksempler på

slike kan være miljørapportering på drivstoff og
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

energiforbruk, deponert avfall, antall felte trær, antall

plantede trær, vill-camper og feil på lekeplasser.

Rapport leveres elektronisk til Oppdragsgiver innen

den 10. i påfølgende måned.

Endrede krav til rapporteringer vil kunne forekomme

i kontraktsperioden og vil ikke gi grunnlag for endring

av enhetsprisen.

3. Loggføring

Visuelt ettersyn av leke- og aktivitetsanlegg skal

loggføres og rapporteres månedlig til

Oppdragsgiver.

DP loggfører sitt arbeid. Logg sendes til

Oppdragsgiver ukentlig.

Livbøyekontroll skal loggføres og logg sendes

Oppdragsgiver ukentlig.

Annen loggføring kan bli aktuelt innenfor

kontraktsperioden.

4. Informasjonsflyt

Leverandør forplikter seg til å gi tilbakemelding på

e-post snarest mulig etter bestilling.

5. Administrasjon

Prisen inkluderer blant annet:

Alle befaringer på kontrakt- og

tilleggsbestillinger skal inkluderes i prisen,

samt tiden det tar å utarbeide prisestimater.

Kostnader ved arbeidsvarsling (arbeidsvarsling

og skilting) skal prises inn i aktuelle

enhetspriser.

Kabelpåvisning i forkant av alle arbeider der

dette kreves. Likeledes er det Leverandørens

fulle ansvar å sikre alle kabler og ledninger

forsvarlig. Eventuelt kostnader knyttet til dette

legges inn i enhetspris i aktuelle poster.

Utforming og oppfølging av framdriftsplan for

eget kontraktsarbeid og rapportering.

Oppfølging og gjennomføring av

HMS-aktiviteter for eget kontraktsarbeid.

Oppfølging av kvalitetsplan for eget

kontraktsarbeid inkludert dokumentert

egenkontroll, angitt rapportering og deltakelse i

oppdragsgivers eventuelle kvalitetsrevisjon.

Deltakelse i drifts- og kontraktsmøter.

Kostnader knyttet til håndtering av risikoavfall
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

(feks. vaksinering av eget mannskap og

rengjøring/reparasjoner av kjøretøy som har

tatt skade ved håndtering av avfall/arbeider).

Eventuelle kostnader til lagring.

Løpende behandling av Bymelding.

6. Lagring

Det inngår noe utstyr som må lagres når dette ikke er

i bruk. Gjelder f.eks: benker, bord, avfallsbeholdere,

lekeplassutstyr, skilt, bålpanner jibberails o.l.

Annet utstyr med behov for lagring kan tilkomme i

løpet av kontraktsperioden.

c) Utførelse

Vaktordning

Leverandør skal inneha en 24-timers døgnåpen

vaktordning/vakttelefon hvor Oppdragsgiver har

mulighet til å nå Leverandør ut over normal

arbeidstid.

Leverandør må påregne henvendelser vedrørende

mangler på anlegg, sikring av risiko frem til første

virkedag, og i ytterste konsekvens tilkalle utrykning

dersom sikring av risiko ikke er mulig.

x) Mengderegler

Mengde måles som "Rundsum per år" med enhet RS.

2.01.3 ZK1.131A (2024)

AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faktureres kun siste kontraktsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: I kontraktsområdet

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter overlevering og av nøkler,

parkeringstillatelser, utstyr som lagres og eventuelle

materialer som er betalt av Oppdragsgiver.

Omfatter koordinering av overgang av

vintervedlikehold og naturisbaner til ny Leverandør.

Omfatter avslutningsmøte med evaluering av

kontraktsperioden.

Oppdragsgiver kaller inn til dette mot slutten av
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

kontraktsperioden.

x) Mengderegler

Faktureres kun siste året av kontraktsdriften. Den

legges som en opsjon for å få med KPI-justeringene i

kontraktsperioden.

2.01.4 ZK1.132A (2024)

ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faktureres kun siste kontraktsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: I kontraktsområdet

Opplæring: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

For å sikre en god overgang til ny Leverandør vil

Oppdragsgiver kalle inn til møte(r) for

erfaringsoverføring ved utgangen av

kontraktsperioden. Leverandør må stille med

nødvendige ressurser på møte(ne), samt på

eventuelle befaringer som blir avtalt i møte(ne).

 Vanligvis tar dette ca. en halv arbeidsdag.

Sluttbefaring iht. kontrakt.

x) Mengderegler

Faktureres kun siste året av kontraktsdriften. Den

legges som en opsjon for å få med KPI-justeringene i

kontraktsperioden.

Mengde måles som "Faktureres kun siste kontraktsår"

med enhet RS.

2.02 Driftspatrulje

2.02.1 ZK8A (2024)

Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . År 1,0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Driftspatrulje (DP)

Omfatter 1 person som fortløpende utfører

arbeidsoppgaver som ikke inngår i de vanlige

planlagte eller ordinære drift- og

vedlikeholdsoppgavene.

DP skal være tilgjengelig og utføre oppgaver for
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Oppdragsgiver alle virkedager mandag-fredag fra

07:00 til 15.00.

Når fast DP har ferie skal denne erstattes av annen

person. Bytte av personell skal avtales med

Oppdragsgiver. Kommunikasjon med DP skal foregå

på norsk.

Om Driftspatruljen

DP skal disponere stor nok bil/lastebil og henger,

samt ha utstyr som er dimensjonert og tilpasset for

utførelse av arbeidsoppgavene.

Oppdragsgiver forutsetter at DP stiller med fulladet

bil ved arbeidsdagens start for å minimere behovet

for lading gjennom dagen. Dersom det trengs lading i

løpet av dagen skal dette foregå mens det rapporteres,

i lunsjpause e.l.

DP skal ha mobiltelefon med kamera for

dokumentasjon, og være tilgjengelig på et fast

telefonnummer i arbeidstiden. DP må også ha PC eller

lignende i bilen for å ha tilgang på e-post, loggføring

og for å administrere meldinger i Bymiljøetatens

elektroniske meldingstjeneste - Bymelding.no.

DP skal  loggføre sitt arbeid ukentlig via et

Excel-skjema i felles Teamsgruppe eller liknende.

b) Materialer

Inkludert i prisen er kostnader for DP, kjøretøy med

henger, ukentlig loggføring og verktøy som er

nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene.

Deponikostnader: Oppdragsgiver betaler

deponikostnader i henhold til kvittering fra deponi

med 5 % påslag.

Materialkostnader: Oppdragsgiver betaler

materialkostnader i henhold til kvittering med 5 %

påslag.

Fakturering: Fakturering skjer månedlig etter

medgåtte deponikostnader og materialkostnader.

Loggføring: DP loggfører sitt arbeid og logg

oversendes Oppdragsgiver ukentlig.

Arbeid utenfor arbeidstid: Timetillegg for arbeid
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utenfor normert arbeidstid i henhold til

kontraktspriser i kapittel 5 -

REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER.

c) Utførelse

Arbeidsoppgaver

DP utfører tiltak basert på publikumshenvendelser

via Bymelding.no eller hastetiltak fra Oppdragsgiver.

Ved mangel på slike oppgaver og ved roligere tider,

kan DP gjenoppta arbeidsoppgaver av mer

rutinemessig karakter og lengre tidsperspektiv.

Eksempel på en slik oppgave kan f.eks. være

kartlegging av beskjæringsbehov langs turveier.

Arbeidsoppgavene avtales med Oppdragsgiver.

Kun i helt spesielle tilfeller kan Leverandør benytte

DP til å løse avvik på den faste bestillingen, dette skal

avklares i forkant med Oppdragsgiver og

kompensasjon skal avtales i hvert enkelt tilfelle.

Oppdragsgiver oversender bestillinger på

hverdagslige oppgaver og langsiktige oppgaver på

e-post til Leverandør. Oppdragsgiver forbeholder seg

retten til å prioritere oppgavene og sette tidsfrister.

Alle arbeider som faller innenfor NS 3420-ZK:2024.01

skal utføres i henhold til standard.

Se eksempler på mulige arbeidsoppgaver under.

Punktene er ikke utfyllende og andre oppgaver kan

pålegges av Oppdragsgiver.

Bistå arborist med felling av risikotrær og

oppryddingsarbeider

Sikring av risikotrær, opprydding ved greinfall

og trevelt

Vegetasjonsrydding i parker- og friområder,

herunder:

             - Beskjæring av busker og annen

               vegetasjon

             - Fristilling av trær og lyspunkter

             - Enkle trearbeider

             - Kantklipp/rydding langs turveier

Fjerning av fremmede plantearter
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Opprydding av dumpet avfall og hageavfall

Søppelplukking

Opprydding av villcamper

Åpning av tette sluk eller rensing av bekkerister

Påfylling av grus på turveier der det er mindre

erosjonsskader eller etter behov.

Oppretting av skjeve skilt og skiltstolper

Montering og renhold av skilt

Fjerning av tagging, klistremerker og

reklameplakater uten tillatelse.

Oppsyn og rydding av oppslagstavler

Inspeksjon av anleggene

Snekkerarbeider som reparasjon av benker,

bord og trekonstruksjoner.

Reparasjon av elementer som volleyballstativ,

søppelkasser etc.

Reparasjon av utstyr og utbedring av feil på

lekeplass

Opprydding av fyrverkeri og lystgassbeholdere

og annet løst avfall.

Rydde trapper, tilgjengeliggjøre benker, bålfat,

og griller vinterstid.

Vanning med tank på egen bil eller med slange

der det er tilgang på vann spesifisert av

Oppdragsgiver.

Kartleggingsarbeid av lokasjon av kummer,

rister m.m. beskjæringsbehov langs vei, gang-

og sykkelvei og turvei.

Mindre anleggsarbeider, inkl. steinlegging,

opparbeidelse av nye plantefelt og planting.

Koordinering med andre kontrakter

Dersom Leverandør har flere kontrakter med

Oppdragsgiver kan det etter avtale samarbeides på

tvers av kontrakter så lenge antall dagsverk blir

korrekt på begge kontrakter.

x) Mengderegler

2.02.2 ZK8A (2024)

Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . timer 300,0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter 1 hjelpeperson som skal bistå

driftspatruljen ved behov i gjennomføring av
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DP-oppgaver.

Leverandør skal foreslå oppgaver og tidspunkter for

bruk av timene. DP kan også melde inn behov for

hjelpeperson ved tyngre oppgaver eller stor

arbeidsmengde.

Hjelpeperson skal ved behov benytte egen arbeidsbil

dersom det er tidsbesparende.

Det er DP sitt ansvar å følge opp at hjelpepersonen

utfører faglig kvalitet.

Oppgavene skal loggføres i DP-logg.

Om behovet overstiger antall timer i posten skal

timespris i kapittel 5 -

REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER benyttes.
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3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

3.01 Skjøtsel av plen

3.01.1 ZK2.1122233A (2024)

SKJØTSEL AV PLEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 239 281,6

Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm

Kantklipp: Klasse 2 – Maksimal høyde 140 mm

Avklipp: Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper

Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå

vekststagnasjon

Ugrastoleranse: Klasse 3 – Ugras skal ikke

utkonkurrere graset

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Bruksformål: Bruksplen

Løvhåndtering: Knuses på stedet. Fjernes der knusing

ikke er mulig.

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Der det i plen er vårblomstrende løk skal klipping

utsettes til etter blomstring.

Der Leverandør kommer over plenareal med fin

blomstring for pollinerende insekter, ønsker

Oppdragsgiver at man hensyntar blomstringen ved å

klippe rundt blomstene, eller at man venter med klipp

til blomstene er avblomstret (områder med typisk

engarter slik som tiriltunge, kløver, prestekrager osv).

3.02 Skjøtsel av grasbakke

3.02.1 ZK2.2112A (2024)

SKJØTSEL AV GRASBAKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 76 427,8

Slått: Klasse 2 – 3 ganger
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Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Første slått utføres 15.-26. mai, andre

slått 26. juni - 7. juli og tredje slått 21.aug.-1. sept.

Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke

hemme grasets tilvekst.

Type grasbakke/bruksformål: Standard grasbakke

Innstilt slåttehøyde: 100 mm

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Tidspunktene er veiledende og tilpasses

sesongvariasjoner etter avtale med Oppdragsgiver.

Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder, og

rundt andre elementer som for eksempel benker,

søppelkasser, kantstein o.l.

I anlegg  med fremmede skadelige arter som for

eksempel russekål, borre, kanadagullris, lupin o.l. som

er i ferd med å utvikle frø skal prioriteres først slik at

de blir slått før de utvikler frø.

3.03 Skjøtsel av blomstereng

3.03.1 ZK2.2124A (2024)

SKJØTSEL AV BLOMSTERENG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 180,0

Slått: Klasse 4 – 1 gang

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året. Engen skal slås en gang i

slutten av august/starten av september, tilpasses

værforhold

Avklipp: Skal tørke i 3 dager før det fjernes

Type blomstereng/bruksformål: Slåtteeng

Innstilt slåttehøyde: maks 100 mm

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ugress og fremmede arter skal bekjempes

(rotkuttes/lukes og fjernes) før frøsetting gjennom

hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke mai-sept.)
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Løv skal fjernes innen 15. april. dette er for at det ikke

skal hindre spiring og ha en gjødslings effekt.

c) Utførelse

Det skal klippes helt inn under gjerder/benker ol.

Oppslag av lignoser skal kuttes/fjernes.

Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller

slaghakke).

3.04 Skjøtsel av utplantingsplanter

Oppdragsgiver varierer årlig beplantningen som

dermed kan gi endringer i art, sort og plantetetthet.

Oppgitte mengder under er veiledende.

Plantetidspunkt vil variere med vær, prydverdi på

eksisterende beplantning etc., og driftssesongene

oppført i påfølgende poster vil følgelig variere med

dette. Tidspunktene angir en omtrentlig avgrensing av

den enkelte vekstsesong.

Det kan bli aktuelt at Oppdragsgiver vil arrangere

utdeling av enkelte planter/løk til publikum, f.eks.

Dahlia og Coleus etter opptak. Disse må da sorteres ut

ved opptak. Oppdragsgiver vil gi beskjed før opptak

om dette er aktuelt.

Oppdragsgiver benytter seg av tredjepart for

bestilling og levering av plantematerialet, heretter

kalt Produsent. For best resultat forplikter følgende

aktører seg til følgende oppgaver:

Oppdragsgiver:

Lager utplantingsplan for utplantingsplanter,

som sendes til Leverandør i god tid før

utplanting

Bestiller utplatingsplanter fra Produsent og

informerer Leverandør om valgt Produsent

Koordinerer leveringsuker for

utplantingsplanter mellom Produsent og

Leverandør

 Leverandør:

Leverandør skal sørge for å kontrollere at

plantene/løkene er levert i henhold til

Oppdragsgivers bestilling, og sørge for rask

tilbakemelding til Oppdragsgiver dersom

utplantningsplantene/løken ikke er levert med
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tilfredsstillende kvalitet.

Leverandør er ansvarlig for mottak av

plantene/løken og forsvarlig oppbevaring frem

til planting/setting slik at kvaliteten ikke

forringes etter mottak.

Hvis plantene/løken forringes eller ødelegges

etter levering skal Leverandøren for egen

regning dekke plantene/løk og merarbeid som

forårsakes av tapet.

Ved planting/setting skal det alltid være en

fagperson tilstede.

Leverandør må påregne god kapasitet og

bemanning i perioder med utplanting og

skjøtsel.

Leverandør er ansvarlig for opparbeidelse av

bed og fylling og etterfylling av jord

('TigerMark' fra Oslokompost eller tilsvarende)

i plantebeholdere og bed.

Etter planting/setting er det svært viktig at

Leverandør fjerner planterester og jord samt

rengjør belegg, kantstein og lignende

umiddelbart etter at arbeidet er utført.

Leverandør må påregne vanning i forbindelse

med planting.

Når vårfloret skal skiftes ut med

sommerblomster, skal Leverandør først fjerne

de plantingene som har dårligst prydverdi.

Gjødsling og jordforbedring samt påfylling av

jord for å opprettholde rett jordnivå og en god

jordkultur skal utføres mellom de ulike florene

eller i forkant av planting.

Opptak av løk og utplantingsplanter etter

sesongens slutt er inkludert i postene.

Enkelte vanningsanlegg har dårlig trykk og

kapasitet til å gi tilstrekkelig vann etter planting

og urner/fat har kun magasinvanning. Det

påregnes at det er behov for håndvanning med

slange fra sommervannleding/ stansrørskasse/

tilkjørt tank.

3.04.01 Plantefelt

3.04.01.1 ZK2.3221111122 (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 37,2

Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren
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Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal

beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne

plantedeler skal fjernes. Skadedyr og

plantesykdommer skal ikke være til hinder for

plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 1. april - 17. mai

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 25-32

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.01.2 ZK2.3221311111 (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 269,2

Utplantningsplanter: Sommerflor

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring

med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m

målelengde (korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal

pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres

for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal

fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke

utvikle seg. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 18. mai - 15. oktober

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver
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Gjennomsnittlig antall planter per m2: 20-27

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.01.3 ZK2.3221411133 (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 37,2

Utplantningsplanter: Høstflor

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 – Syke, skadde

og visne plantedeler skal fjernes.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 15. oktober - 1. april

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: Varierende

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.01.4 ZK2.3221211122A (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 281,0

Utplantningsplanter: Vårflor – løk og knoller satt om

høsten

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal

beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne
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plantedeler skal fjernes. Skadedyr og

plantesykdommer skal ikke være til hinder for

plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Setting: ca. 15. oktober - 15. november,

vekstsesong: ca. 1. april - 15. juni

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 25-60

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Løkplantingene skal dekkes med granbar etter setting

om høsten. Baret skal ligge flatt, taklegging skal

tilstrebes. Grantopper skal ikke forekomme. Kvist skal

ikke ha diameter over 30 mm.  Granbaret fjernes når

løken begynner å spire.

3.04.02 Plantebeholder

3.04.02.1 ZK2.3211141132 (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 12,0

Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren

Planteareal: Plantebeholder – flyttbar

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal

beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne

plantedeler skal fjernes. Skadedyr og

plantesykdommer skal ikke være til hinder for

plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 1. april - 17. mai

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 25-32

Vanntilgang: Må medbringes

Prosjekt: 17-BYM-2026
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.02.2 ZK2.3211341131 (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 12,0

Utplantningsplanter: Sommerflor

Planteareal: Plantebeholder – flyttbar

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal

pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres

for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal

fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke

utvikle seg. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: ca. 18. mai - 15. oktober

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 20-27

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.02.3 ZK2.3211441133 (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 12,0

Utplantningsplanter: Høstflor

Planteareal: Plantebeholder – flyttbar

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde

avgrensning

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 – Syke, skadde

og visne plantedeler skal fjernes.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste
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Driftssesong: ca. 15. oktober - 1. april

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: Varierende

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

3.04.03 Barnas bed

3.04.03.1 ZK2.3221311111A (2024)

UTPLANTING OG SKJØTSEL AV

UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 149,0

Utplantningsplanter: Sommerflor

Planteareal: Plantefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring

med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m

målelengde (korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal

pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres

for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal

fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke

utvikle seg. Synlig jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 18. mai - 15. okt

Planteplan: Utformes årlig av Oppdragsgiver

Utforming av planteareal: Utformes årlig av

Oppdragsgiver

Gjennomsnittlig antall planter per m2: 20-27

Vanntilgang: Må medbringes

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilførsel av Oslo-kompost eller tilsvarende i

et 5 cm tykt lag i plantefelt før planting.
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3.05 Skjøtsel av stauder

3.05.01 Skjøtsel av stauder i park

3.05.01.1 ZK2.4111122A (2024)

SKJØTSEL AV STAUDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 793,0

Staudebeplantning: Staudefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene

skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i

vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig

jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Leverandør må påregne en nyplanting av 15% av

arealet (planlagt med i snitt 9 planter pr. m 2 ) hvert

år.

Planter og alt arbeid og alle kostnader med

innplanting samt tilstrekkelig vanning skal bekostes

av Leverandør og være priset i denne posten.

Nyplantingen skal være gjennomført hvert år før 15.

juni.  Leverandør skal ved sesongens avslutning lage

en oversikt over behov for erstatningsbeplantning

som Oppdragsgiver bestiller fra for kommende år.

Oppdragsgiver står fritt til å forandre sorter. For

oppstartsåret har Oppdragsgiver oversikt som blir

overlevert ved kontraktsinngåelse.

3.05.02 Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg

3.05.02.1 ZK2.4112222A (2024)

SKJØTSEL AV STAUDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 811,3
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Staudebeplantning: Staudefelt

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene

skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i

vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig

jord skal være løs.

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Leverandør må påregne en nyplanting av 15% av

arealet (planlagt med i snitt 9 planter pr. m2) hvert år.

Planter og alt arbeid og alle kostnader med

innplanting samt tilstrekkelig vanning skal bekostes

av Leverandør og være priset i denne posten.

Nyplantingen skal være gjennomført hvert år før 15.

juni.  Leverandør skal ved sesongens avslutning lage

en oversikt over behov for erstatningsbeplantning

som Oppdragsgiver bestiller fra for kommende år.

Oppdragsgiver står fritt til å forandre sorter. For

oppstartsåret har Oppdragsgiver oversikt som blir

overlevert ved kontraktsinngåelse.

3.06 Skjøtsel av buskvegetasjon

3.06.01 Skjøtsel av buskfelt

3.06.01.1 ZK2.511222222A (2024)

SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 9 354,8

Buskbeplantning: Buskfelt

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen
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Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner

fjernes årlig etter vintersesongen

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del og relevante dokumenter

Andre krav:

c) Utførelse

Buskfelt langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal

beskjæres for å til enhver tid opprettholde

fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme

over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at

benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.

3.06.02 Skjøtsel av formede busker

3.06.02.1 ZK2.521222221 (2024)

SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 112,0

Formet buskbeplantning: Formet buskfelt

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Formbeskjæring: Klasse 1 – 3 ganger i året (snitt og

tid tilpasses arten)

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Ingen

Miljøkrav: Se generell del
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Andre krav: Nei

3.06.03 Skjøtsel av enkeltstående busk

3.06.03.1 ZK2.511432222A (2024)

SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 32,0

Buskbeplantning: Busker, frittstående

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord

(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke

forekomme frøspredning av ugras innenfor

plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom

plantedekket eller i randsonen.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner

fjernes årlig etter vintersesongen

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Tilpasses arten

Løvhåndtering: Fjernes eller blåses ut og knuses på

tilstøtende gressflate

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Busker langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal

beskjæres for å til enhver tid opprettholde

fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme

over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at

benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.

3.07 Skjøtsel av trær

Arbeider med trær skal alltid gjøres i samråd med

Oppdragsgiver. Trepleiearbeider skal utføres av

sertifisert trepleier. Der skjøtsel ikke krever like stor

grad av trefaglig kompetanse (fjerning av rot- og

stammeskudd, pålegging av kompost og lignende),

kan imidlertid arbeidet utføres av annet personale.

Det er forventet at DP skal utføre enkle trejobber og

beskjæring langs turvei som f.eks. stammeskudd og

fristilling av lyspunkter og andre elementer.

Oppdragsgiver kan bistå med noe opplæring av denne

typen arbeid.
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Ved klatrearbeid skal det alltid være minst en

trepleier tilstede i tillegg til den klatrende i tilfelle

behov for redning. Klatring skal kun utføres av

sertifisert trepleier/arborist.

Oppbinding på trær i anleggene fjernes så snart treet

ikke har behov for det lenger. Leverandør har plikt til

å melde ifra om skadet oppbinding i de tilfeller treet

fortsatt har behov for støtte.

Beskjæringsarbeider skal så langt det er mulig ta

hensyn til trærnes biologiske syklus og variasjon i

energinivå gjennom året samt fuglenes hekkesesong

(14. april-1. aug.). Med mindre arbeidet er påkrevd

for å hindre risiko, skal ikke beskjæringsarbeider

utføres fra begynnende løvsprett til fullt utviklet blad

om våren, og fra begynnende avmodning til bladfall

om høsten.

Se Vedlegg 1.3.3 Retningslinjer for ivaretagelse av

biologisk mangfold i trær.

3.07.1 Vedlikeholdsbeskjæring

3.07.1.1 ZK2.73199991A (2024)

VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 800,0

Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking,

risikoreduserende beskjæring, fjerning av vanskudd,

oppstamming, subordinering.

Type trebeplantning: Trær i park og friområder som

omfattes av kontrakten

Aldersfase: Vekst-, klimaks- og aldringsfasen

Treform: Frikronet

Lokalisering: Utpekes årlig av Oppdragsgiver.

Driftssesong: 1. januar - 31. desember, med opphold i

hekkesesong

Annen beskjæring: 1). Fristilling av konstruksjoner

eller infrastrukturanlegg skal oppretholde avstanden

mellom treet og nærliggende infrastruktur eller

konstruksjoner ved innkorting av greiner, minimum

avstand 2meter. 2). Oppbyggingsbeskjæring iht. tabell

ZK1 - krav til oppbyggingsbeskjæring

Vitenskapelig og norsk navn: Alle løvfellende trær

Stamme: Alle
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Dimensjon krone: Det skal beskjæres slik at det

etableres og vedlikeholdes fri høyde på henholdsvis

4,7 meter over veibane og 3,5 meter over fortau og

sykkelvei. Kravet om fri høyde på 3,5 meter gjelder

også for trær langs tur-/gangveier i parker og

friområder.

Formål: Sikre god kronestruktur/ tilpasse treet til

omgivelsene/ Sikre eller gjennoprette trygg ferdsel

eller opphold ved treet og redusere risiko for

brekkasjer.

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Vedlikeholdsbeskjæring utføres iht. krav i tabell ZK3

for de angitte metodene.

Der det finnes etablerte permanente greiner som er

lavere enn kravet gitt over, skal disse allikevel ikke

fjernes.

Søyletrær beskjæres slikt at søyleformen

opprettholdes.

Registrering av utført arbeid:

Ved ferdigstillelse av arbeid skal det registreres årstall

for utført vedlikeholdsbeskjæring på det aktuelle

tre-ID-nummeret. Leverandør skal komme med sin

egen metode for å dokumentere arbeidet, dvs. tabell/

skjemaløsning som skal godkjennes av Oppdragsgiver.

3.07.2 Visuell vurdering

3.07.2.1 ZK2.744999A (2024)

VURDERING AV TRE – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1 200,0

Trebeplantning: Trær i park og friområder som

omfattes av kontrakten

Aldersfase: Alle aldersfaser

Treform: Alle treformer

Lokalisering: Se kart, ikke i anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vurdering: se andre krav

Rapportering: se andre krav

Vitenskapelig og norsk navn: Alle trær

Kompetansekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
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Det skal foretas en enkel, visuell kontroll av treets

mekaniske tilstand. Kontrollen skal utføres i perioden

1. januar - 31.oktober.

Følgende skal sjekkes:

Sprekkdannelser og tegn til delaminering av

stamme og greiner

Svekkelser i greininnfestingen

Svekkelser i sammenføyningen mellom to eller

flere stammer

Synlig fremskridende råteskade

Skjult fremskridende råte i nedre delen av

stammen.

Rotskader og fremskreden snurrerotutvikling

samt tegn på svekket rotforankring

Rapportering:

Kontrollerte trær med avvik som ikke omfattes av

vedlikeholdsbeskjæringen skal dokumenteres og

oversendes til Oppdragsgiver i en skriftlig rapport

fortløpende. Rapporten skal inkludere anbefalinger

for eventuelle avbøtende tiltak, f.eks. beskjæring,

felling, nærmere undersøkelse av stammen eller

kronen osv.

Leverandør skal komme med sin egen metode for å

dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som

skal godkjennes av Oppdragsgiver.

Vurderingen skal skje etter ZK2.74. Dersom det

oppdages avvik/risiko skal dette dokumenteres og

leveres til Oppdragsgiver. Skal inneholde:

Treets identifikasjonsnummer (Tre-ID)

Dato for kontroll

Navn av arborist/er

Detaljer om avvik og evt. konsekvenser mtp.

skader

Anbefalinger for avbøtende tiltak med en

forklaring

Bilder av hele treet sammen med bilder av

avvik

Tidsramme for når avbøtende tiltak bør

gjennomføres f. eks. <6mnd, innenfor 1år, 2år

fra inspeksjonsdatoen.

Registrering:
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Dersom et tre ikke har blitt registrert med riktige

opplysninger eller om den mangler i Oppdragsgivers

digitale treregister skal Leverandør oppdatere

treregisteret. Hvert felt har en rullgardinliste bortsett

fra "Anleggsnavn", "Registrant" og når numeriske data

skal registreres manuelt. Følgende felter skal

registreres:

Botanisk navn

iTree Eco value navn (Gjentakelse av Botanisk

navn)

Norsk navn

Anleggsnavn

Bydel

Treplassering

Stammediameter i cm

Stammeomkrets i cm

Stammeform

Treslag

Livsfasen

Registrant

Registreringsdato

I tillegg skal det vurderes varighet av

publikumsopphold ved det aktuelle treet. Det skal

registreres om opphold ved treet sannsynligvis er:

Langvarig

Forbigående

Sjeldent/aldri

3.07.3 Rydding av oppslag

3.07.3.1 ZK3.19 (2024)

SKJØTSEL AV SKOG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 380,0

Skogskategori: Skogbunn

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: august - september

Skogsbilde: Fristilling av løvfellende trær i skogbryn

Ivaretakelse av enkelttrær: Ikke relevant

Slått: Oppslag  fjernes 1 gang pr. år

Kantsone: Ikke relevant

Flersjiktet vegetasjonsbilde: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

4 FAST BESTILLING -DRIFT

4.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr

4.01.1 Fotballmål

4.01.1.1 ZJ4.272411A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type utstyr: Mål

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Utstyrsspesifikasjon: Fotballmål

Kontrollpunkter: Ikke relevant

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Kontrollkrav: Ikke relevant

Frekvens: Målene skal sjekkes ukentlig i

driftssesongen (15. april -15. november)

Andre krav:

c) Utførelse

Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov.

Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det

er behov for utskiftning av mål. Oppdragsgiver

bekoster kun innkjøp av mål.

e) Prøving, kontroll

Ved ettersyn skal det føres en enkel logg på at målet er

i orden og sjekket for feil og mangler.

4.01.2 Basketballkurv

4.01.2.1 ZJ4.272417A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type utstyr: Kurv

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Utstyrsspesifikasjon: Basketballkurv

Kontrollpunkter: Ikke relevant

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Kontrollkrav: Ikke relevant

Frekvens: Kurvene skal sjekkes ukentlig i

driftssesongen (15. april - 15. november)

Andre krav:

c) Utførelse
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Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov.

Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det

er behov for utskiftning av kurv og bakplate.

Oppdragsgiver bekoster kun innkjøp av kurv med

bakplate.

4.01.3 Jibbrails

4.01.3.1 ZJ4.37245614A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – VINTER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall (pris per år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 9,0

Utstyr: Rails

Aktivitet: Jibbing

Lokalisering: Torshovdalen

Utstyrsspesifikasjon: Stålrammer laget av garlvanisert

stål med oransje plater.

Kontrollpunkter: Ikke relevant

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Kontrollkrav: Ikke relevant

Frekvens: ukentlig ettersyn

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Utplassering av rails og opparbeiding av jibbepark

Driftsesong: 1 november- 1 mars

Ved driftsesongens start :

- Ved montering skal hvert enkelt element plasseres i

terrenget og deretter skrus sammen. Rails festes i

bakken med jordspyd, helst før det blir frost i bakken.

Plassering bestemmes i samarbeid med aktuelle

aktører/brukere.

-Tidspunkt for utplassering etter avtale med

Oppdragsgiver

- Det settes opp minst tre skilt som sier at all bruk av

jibbeparken er på eget ansvar, samt at bruk av

sikkerhetsutstyr er anbefalt.

-Skadet eller brukne plater byttes ut gjennom

driftssesongen

-Renhold ved behov gjennom driftssesongen
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Ved driftsesongens avslutning:

- Rails og skilt demonteres og lagres på egnet sted

(innendørs). Entreprenør må selv sørge for

lagringsted. Railsens må skrues fra hverandre før

demontering (gjelder for de som er levert i flere

deler) da sammenkoblingene er basert på noen få

bolter.

- De oransje platene og stålrammene i galvanisert stål

skal males og lakkeres dersom de er oppskrapet eller

nedtagget slik at de er klare til bruk ved oppstart av

neste driftssesong. Platene skal skrus av før de

enkelte elementene males og lakkes.

4.02 Drift av naturisbaner

4.02.1 ZJ4.32124A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG

– NATURIS – VINTER – AREAL

Idrett: Publikumsbane (leik, trening)

Lokalisering: Se tilhørende underposter

Beskrivelse: Ikke relevant

Tilgjengelighet: Ikke relevant

Preparering: Isflate skal etableres ved driftssesongens

start, eller så snart temperaturen tilsier at det er

mulig. Vanning skal deretter utføres tre ganger i uka,

mandag, onsdag og fredag. Ved snøfall skal flaten

ryddes kontinuerlig. Snøskav, isklumper og avfall skal

fjernes daglig. Etter vedlikeholdsvanning skal det ikke

forekomme hjulspor e.l. på isflaten.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Driftssesong: 1. november - 1. april.

Leverandør må påregne daglig (inkl. helligdager) og

nattlig påfylling av vann ved legging av såle på

naturisbaner. Der underlaget er av grus skal arealet

slåddes før frost for å oppnå en god flate. Under gode

værforhold kan det forventes at det disponeres 1

person fulltid pr 1000 m 2  for å oppnå ønsket

resultat.
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Dersom vintersesongen har store variasjoner i

temperatur må det påregnes å bygge såle flere

ganger/så snart det er mulig i løpet av en sesong.

Banene skal høvles ukentlig for å oppnå en god

skøyteflate.

x) Mengderegler

Mengderegel, enhet og mengde er registrert på

tilhørende underløpenummer.

4.02.1.1 Lokalisering : Plaskedam i Torshovdalen.

Underlag:  Betong .

Tilgang på vann:  Ja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 530,0

4.02.1.2 Lokalisering : "Svanedammen" i St. Hanshaugen park

Underlag:  Betong.

Tilgang på vann : Ja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 714,0

4.03 Drift av hel lekeplass og fallunderlag

4.03.1 Drift av hel lekeplass

4.03.1.1 ZK4.21A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HEL LEKEPLASS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 6,0

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Se Vedlegg 1.2.4 Ettersyn og

vedlikehold av lekeplasser

Beskrivelse av lekeplass: Se oversikt over elementer i

vedlegg

Driftsoppgaver: Se beskrivelse av oppgaver i vedlegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Funksjonsettersyn (månedskontroll) og årskontroll av

lekeplassene foretas av Oppdragsgiver eller tredjepart

(ekstern entreprenør), og omfattes ikke av denne

kontrakten. Ved feil og mangler utover

vedlikeholdsprogram bestilles utbedring fra

Leverandør. Oppdragsgiver bekoster innkjøp og timer

til reparasjon.

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt III - Bydel 2 og 4

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Side: 4 - 4



26.06.2026

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

4.03.2 Fallunderlag - gummi

4.03.2.1 ZK4.224A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 122,3

Fallunderlag: Plasstøpt gummi

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram:

Driftsoppgaver: Ukentlig oppfølging

Andre krav:

c) Utførelse

Det plasstøpte gummidekket skal rengjøres grundig

hver vår for å opprettholde egenskapene til dekket,

slik som drenering, støt-begrensning og estetikk.

Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved

snø- og isfritt dekke.

4.03.3 Fallunderlag - flis/bark

4.03.3.1 ZK4.223 (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 905,8

Fallunderlag: Flis

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Fallunderlaget skal til enhver tid har

forskriftsmessig dybde. I enkelte anlegg kan behovet

for utjevning være flere ganger daglig. Ved behov skal

flis som har havnet på tilstøtende arealer rakes tilbake

på plass.

Andre krav: Nei

4.03.4 Fallunderlag - sand

4.03.4.1 ZK4.221 (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 472,0

Fallunderlag: Fallunderlagssand

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant
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Driftsoppgaver: Mekanisk/termisk ugrasbekjempelse,

samt fjerning av organisk materiale i sanden månedlig

og oprettholding av støtmottaksevnen.

Andre krav: Nei

4.04 Drift og vedlikehold av utstyr

4.04.1 Fast benk

4.04.1.1 ZK5.1411A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 117,0

Type utstyr: Fast benk

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Alle punkt registrert i kart og

anleggsliste som benk, uansett størrelse på denne,

regnes som 1 stk. Disse kan være med og uten rygg.

Avblendinger på steiner og amfier  regnes også som

en benk.

Materiale: Tre

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask og maling/oljing. Én gang, ferdig

til 20. juni.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er hovedsakelig Urban benk fra Vestre, men også

andre typer benker/avblendinger med og uten rygg.

c) Utførelse

Vask og beising/maling/oljing utføres èn gang på

vår/forsommer, ferdig til 20. juni.

Overflatebehandling skal kun utføres ved behov, det

skal gjøres en vurdering av tilstanden på benken. En

benk er i akseptabel stand når treoverflater er fri for

avskalling, sprekker i overflaten og uten synlig

råteangrep eller tagging.

Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt"

etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende

når benkene er tørre.

Overflatebehandling av benker
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Oljede benker skal mettes med fargeløs olje

tilpasset formålet. Om de er dekket med  mye

fargerester av f.eks. tagging skal de beises i en

bruntone.

Malte benker skal males i RAL 6012 (mørk

grønn) eller 8004 (teglsteinsrød).

Råteskader eller konstruksjonsskader meldes

Oppdragsgiver innen 5 virkedager og eventuelle tiltak

håndteres utenfor denne posten.

4.04.2 Løs benk

4.04.2.1 ZK5.1412A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 89,0

Type utstyr: Løs benk

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Tre

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Vask og maling/oljing. Én gang på

vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Benkene skal

sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling.

Sperringen skal fjernes fortløpende når benkene er

tørre.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er hovedsakelig Ulefossbenken i St.Hanshaugen

park.

c) Utførelse

Vask og beising/maling/oljing utføres èn gang på

vår/forsommer, ferdig til 20. juni.

Overflatebehandling skal kun utføres ved behov, det

skal gjøres en vurdering av tilstanden på benken. En

benk er i akseptabel stand når treoverflater er fri for

avskalling, sprekker i overflaten og uten synlig

råteangrep eller tagging.

Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt"

etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende

når benkene er tørre.
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Overflatebehandling av benker

Oljede benker skal mettes med fargeløs olje

tilpasset formålet. Om de er dekket med  mye

fargerester av f.eks. tagging skal de beises i en

bruntone.

Malte benker skal males i RAL 6012 (mørk

grønn) eller 8004 (teglsteinsrød).

Råteskader eller konstruksjonsskader meldes

Oppdragsgiver innen 5 virkedager og eventuelle tiltak

håndteres utenfor denne posten.

4.04.3 Fast grill

4.04.3.1 ZK5.1416A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type utstyr: Fast grill

Lokalisering: se kart og mengdeliste

Driftssesong: hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ukentlig ettersyn

Driftsoppgaver: Fjerning av aske og søppel ved behov.

Grillene skal til enhver tid fremstå delikate og klare til

bruk. Vårrengjøring utføres før 30. april, og innebærer

vasking av grill innvendig og utvendig, samt grundig

rengjøring av grillrist. Til rengjøring av grillrist

brukes stålbørste. Grillen rengjøres med fettløselig

rengjøringsmiddel (ikke sterk alkalisk såpe).

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav:

b) Materialer

Det skal til enhver tid være to grillredskaper

fastmontert på grillene. Supplering og innkjøp av

dette er inkludert i postprisen.

4.04.4 Bålpanne

4.04.4.1 ZK5.1417 (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type utstyr: Bålfat

Lokalisering: se kart og mengdeliste
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Driftssesong: hele året

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Hovedsakelig cortenstål men andre

materialer kan forekomme.

Ettersyn: Ukentlig ettersyn

Driftsoppgaver: Fjerning av aske og søppel minimum

ukentlig. Opprettholde drenerende funksjon.

Bålfatene skal til enhver tid fremstå delikate og klare

til bruk.

Vedlikehold: Reparasjoner utføres fortløpende av DP,

matriell faktureres på regning.

Andre krav: Nei

4.04.5 Belysning i tre

4.04.5.1 ZK5.1499 (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type utstyr: Belysning i tre

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Lysene tennes 15. november og skrus av

etter avlale med Oppdragsgiver

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: LED-lys

Ettersyn: Ukentlig ettersyn i driftssesong

Driftsoppgaver: Feil og mangler meldes til

Oppdragsgiver

Vedlikehold: Før påsetting må belysningen sjekkes for

feil, eventuelle defekte pærer må byttes og det må

påses at belysningen fungerer som tiltenkt

Andre krav: Nei

4.05 Drift og vedlikehold av overvannsanlegg

4.05.1 ZK5.2443A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

Type installasjon: Overvannsanlegg

Lokalisering: Se tilhørende underposter

Driftssesong: Hele året

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: se omfang og prisgrunnlag

Vedlikehold: Ikke relevant

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt III - Bydel 2 og 4

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Side: 4 - 9



26.06.2026

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Overvannsanleggene består av ulike typer løsninger

for lokal håndtering av overvann, herunder regnbed,

steinsatte grøfter og overvannsrenner. Anleggene er

etablert i gater og grøntområder, og omfatter

elementer som innløp fra gate, takrenner og sluk,

utløp, terskler, sedimentasjonskamre/-kasser,

kuppelrister for overløp, kulestein samt

energidempende natursteinskonstruksjoner. Flere av

regnbedene er delt opp i flere mindre felt langs

gateløp, mens andre inngår som sammenhengende

anlegg. Formålet med anleggene er å forsinke,

fordrøye og lede overvann på en kontrollert måte,

samtidig som de bidrar til rensing av vannet og

reduserer belastningen på det kommunale

avløpsnettet.

Drift og vedlikehold

Driften av overvannsanleggene omfatter regelmessig

kontroll og fjerning av fremmedelementer for å sikre

fri passasje for vannet og opprettholde anleggenes

funksjon. Dette gjelder særlig ved innløp, utløp,

terskler, sedimentasjonskamre/-kasser,

energidrepere, kuppelrister, klopper samt renner og

grøfter som fører vann til overvannsløsningene. I

perioder med mye nedbør og løvfall eller økt tilførsel

av organisk og uorganisk materiale må det påregnes

hyppigere tilsyn og tiltak slik at funksjonen til

overvannsanlegget opprettholdes. Ugress, oppslag og

løst organisk materiale skal fjernes fra kulestein,

steinsatte renner og grøfter to ganger per år, én gang i

løpet av april og én gang i løpet av november. I de

anlegg der det finnes slamkasser eller andre løsninger

for å fange opp slam skal ansamlinger av slam fjernes

flere ganger i sesongen for å sikre tilstrekkelig

kapasitet og funksjon. Det må også påregnes ekstra tid

til fjerning av søppel i forbindelse med luking og

rengjøring.

Skjøtsel av vegetasjon, herunder stauder og busker i

regnbedene, er ikke inkludert i denne posten og

ivaretas i henholdsvis post 3.05.02 og 3.06.03.

x) Mengderegler

Mengderegel, enhet og mengde er registrert på

tilhørende underløpenummer.
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4.05.1.1 Regnbed Deichmanns gate.

Lokalisering: Se kart

Beskrivelse av overvannsanlegget : Regnbed med

sedimentasjonskasser med innløp fra gate og

takrenne fordelt på 9 bed samt 3 frittstående

natursteinskonstruksjoner (energidrepere). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 9,0

4.05.1.2 Regnbed Telthusbakken

Lokalisering: Se kart

Beskrivelse av overvannsanlegget: 3 felter i en 130 m

lang grøft med kulestein i midten og terskler. Kuppelrist

for overløp i bunnen av anlegget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 3,0

4.05.1.3 Overvannsrenne Lillohagen

Lokalisering: Se kart

Beskrivelse av overvannsanlegget: Steinsatt grøft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 2,0

4.05.1.4 Overvannsanlegg Professor Dalhs gate

Lokalisering: Se kart

Beskrivelse av overvannsanlegget: Nedsenket

regnbed i gate med kuppelrist for overløp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 1,0

4.06 Drift og vedlikehold av installasjoner

4.06.1 Plaskedam

4.06.1.1 ZK5.2299A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

AREAL

Type installasjon: Plaskedam

Lokalisering: Se underposter

Driftssesong: 1. mai - 15. oktober

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant
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Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Ved vannskifte og driftsesongens start

skal bassenget rengjøres. Ved nedstenging etter

sesongen skal alle rør åpnes og vannrør skal blåses

tørre med trykkluft. Varmevifte og avfukter skal være

i drift hele året. Alle elektroniske arbeider skal utføres

av fagpersonell

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler

Mengderegel, enhet og mengde er registrert på

tilhørende underløpenummer.

4.06.1.1.1 Lokalisering: Plaskedam i Torshovdalen

Frekvens : Må rengjøres 3 ganger i uka.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 530,0

4.06.2 Dam og bekk

4.06.2.1 ZK5.2299 (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 960,0

Type installasjon: Dam og bekk

Lokalisering: St. Hanshaugen park

Driftssesong: 1. mai - 15. oktober

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Dam og bekk skal rengjøres i

forbindelse med start og slutt av driftsesongen, videre

skal dammen rengjøres hver 14. dag. Ved nedstenging

etter sesongen skal alle rør åpnes og vannrør skal

blåses tørre med trykkluft

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav: Nei

4.06.3 Automatisk vanningsanlegg

4.06.3.1 ZK5.2451 (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type installasjon: Automatisk vanningsanlegg

Lokalisering: Se kart og anleggsliste
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Driftssesong: 1. april - 15. oktober

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ukentlig i driftssesong

Driftsoppgaver: Påsetting av vann på våren og

avstengning med tømming (blåsing) på høsten. Det

skal utføres funksjonstest ved driftsesongens start.

Vedlikehold: Feil og mangler skal meldes

oppdragsgiver

Andre krav: Nei

4.06.4 Sommervannledning

4.06.4.1 ZK5.2452A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type installasjon: Sommervannledning

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. mai - 15. oktober. Justeres etter

værforhold.

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Påsetting av vann på våren og

avstengning med tømming (blåsing) på høsten. Det

skal utføres funksjonstest ved driftsesongens start.

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Sommervann til scenen i St.Hanshaugen park skrus

på/av i kum i Ullevålsveien, kum er markert i kart.

4.06.5 Drikkefontene

4.06.5.1 ZK5.2442A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER –

ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type installasjon: Drikkefontene

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. mai - 15. oktober

Størrelse på installasjonen: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Daglig ettersyn i driftssesong
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Driftsoppgaver: Påsetting av vann og rengjøring på

våren og avstengning med tømming (blåsing) på

høsten. Det skal utføres funksjonstest ved

driftsesongens start. Det kan være deler som må

vinterlagres.

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust

e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at

utstyret fungerer etter intensjon.

4.07 Vinterdrift av gang- og kjørearealer

Generelt om brøyting, håndrydding og strøing

Brøyting og håndrydding skal utføres slik at

underlaget blir jevnt og uten issvuller eller

”vaskebrett”. Det skal ikke ligge igjen snøranker over

kryssende veier. Snø skal ikke hauges på en slik måte

at sikten i kryss hindres. Der det ikke er faste

sidehinder, skal det brøytes slik at det ikke oppstår

behov for bortkjøring av snø.

På areal med natursteinsplater, brostein og

tilsvarende skal det benyttes plog med gummiskjær

(kunststoff). Annet utstyr som ikke skader veidekket

kan benyttes etter avtale med Oppdragsgiver.

Dersom det oppstår dokumenterte brøyteskader på

plen og gressarealer skal slike skader være utbedret

innen 17. mai.

4.07.1 Maskinell

4.07.1.1 ZK7.3132991A (2024)

BRØYTING OG STRØING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 36 820,6

Areal: Asfalt/grus/naturstein/belegningsstein

Dekke: Asfalt eller betong

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Utløsningskriteria: 2 cm

Gjennomføringstid: Oppstart senest en time etter at

uttaksgrense er nådd

Snø- og isopplag: Brøytes til side, men ikke i staude-
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og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med

Oppdragsgiver.

Strømiddel: Strøsingel (salt skal ikke benyttes)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

c) Utførelse

Det skal utvises ekstra forsiktighet med brøyteskjær

på Åmot bru, pga. gummilister.

På grusarealer skal det brøytes på en måte som gjør at

minst mulig grus brøytes bort. Om mulig skal det

lages en minimal såle ved første snøfall, men det må

brukes skjønn slik at det ikke skaper unødig isete

forhold ved påfølgende værskifter.

4.07.2 Manuell

4.07.2.1 ZK7.3142319A (2024)

HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 345,4

Areal: Trapp

Dekke: Stein/betong/tre

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Utløsningskriteria: 2 cm

Gjennomføringstid: Oppstart senest en time etter at

uttaksgrense er nådd

Snø- og isopplag: Måkes til side, men ikke i staude- og

buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver.

Strømiddel: Strøsingel (salt skal ikke benyttes)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også enkelte områder som ikke er

tilgjengelig med maskin

4.08 Feiing av gang- og kjørearealer

4.08.1 Vårfeiing

4.08.1.1 ZK7.3315319A (2024)

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 327,0

Metode: Vårfeiing
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Areal: Trapp

Dekke: Stein, tre eller betong

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Ferdig 5. mai

Frekvens: Utføres 1 gang

Miljøkrav: Se generell del og relevante dokumenter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne

avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av

oppsop til mellomlager/permanent deponi.

Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

4.08.1.2 ZK7.3315169A (2024)

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 52 588,7

Metode: Vårfeiing

Areal: Gangvei

Dekke: Asfalt/naturstein/belegningsstein

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Ferdig 5. mai

Frekvens: Utføres 1 gang

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne

avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av

oppsop til mellomlager/permanent deponi.

Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som

kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er

aktuelt.

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.
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4.08.2 Ekstrafeiing

4.08.2.1 ZK7.3312169A (2024)

FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 48 298,8

Metode: Feiing med spyling

Areal: Gangvei

Dekke: Asfalt/naturstein/belegningsstein

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: juni - august

Frekvens: Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni

og august)

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ekstrafeiing. Omfatter feiing av tilstøtende faste

dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der

det er aktuelt.

c) Utførelse

Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre

svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket

tilslutt skal spyles.

4.09 Sommerdrift av gang- og kjørearealer

4.09.1 Harde flater

4.09.1.1 ZK7.32199111A (2024)

SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED

FAST BELEGG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 50 852,3

Areal: Arealer i park - plasser og gangveier

Dekke: Asfalt eller betong

Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 %

Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 –

Godtas ikke

Lokalisering: Se kart og og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Løv blåses ut til nærmeste plen eller

grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes

umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom

løvfellingsperioden.

Andre driftstiltak: Ugress fjernes mekanisk/termisk.

Bredde: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular
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Andre krav: Nei

4.09.1.2 ZK7.32199911A (2024)

SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED

FAST BELEGG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 664,1

Areal: Arealer i park - plasser og gangveier

Dekke: Natursteinsplater/betongheller/brostein/bel

egningsstein

Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 %

Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 –

Godtas ikke

Lokalisering: Se kart og og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Løv blåses ut til nærmeste plen eller

grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes

umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom

løvfellingsperioden.

Andre driftstiltak: Ugress fjernes mekanisk/termisk.

Bredde: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei

4.09.2 Trapp

4.09.2.1 ZK7.32199922A (2024)

SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED

FAST BELEGG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 284,9

Areal: Trapper og ramper

Dekke: Stein, betong eller tre

Ugrastoleranse i fuger: Klasse 2 – 25 %

Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 2 – 5

% av bredde

Lokalisering: Se kart og og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Løv blåses ut til nærmeste plen eller

grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes

umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom

løvfellingsperioden.

Andre driftstiltak: Ugress fjernes mekanisk/termisk.

Løsmasser som sand og grus fjernes ukentlig.

Bredde: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del og kontraktsformular

Andre krav: Nei
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4.09.3 Grus

4.09.3.1 ZK7.322992233 (2024)

SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV

LØSMASSER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 5 390,6

Areal: Plasser og gangveier i parkareal

Dekke: Grus og knuste materialer

Ugrastoleranse: Klasse 2 – 5 %

Overflatejevnhet: Klasse 3 – ± 30 mm

Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Løv blåses ut til nærmeste plen eller

grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes

umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom

løvfellingsperioden.

Andre driftstiltak: Der det finnes steinsatte renner

eller grøfter skal disse holdes åpne slik at funksjonen

opprettholdes. utføres 1 gang i løpet av mai

Dimensjon, L x B: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del og relevante dokumenter

Andre krav: Nei

4.10 Utendørs renhold

4.10.1 ZK8.7529917A (2024)

RENHOLD AV KONSTRUKSJONER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 107,0

Renholdsmetode: Spyling

Konstruksjon: Tredekke

Overflate: Tre

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. april - 1. november

Nærmere beskrivelse av konstruksjon: Tredekke

Krav til rengjøringsgrad: Alt smuss slik som

matrester, fuglemøkk, samt tilstøtende løsmasser etc.

skal fjernes

Mengde: Ikke relevant

Frekvens: Utføres måndelig

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved behov for overflatebehandling skal dette meldes

til Oppdragsgiver som bestiller dette som tillegg.

c) Utførelse
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Behov for utskifting av planker, spiler o.l. skal meldes

til Oppdragsgiver.

4.11 Rydding av avfall

I anlegg med mange besøkende må Leverandør til

tider påberegne avfallshåndtering flere ganger per

dag (også helger, helligdager og nattestid) for å oppnå

kravene satt i postene under.

Alt avfall skal leveres til godkjente deponier og i

henhold til bestemmelser gitt av Kommunal forskrift

om styring av produksjonsavfall.

Postene under omfatter avfallshåndteringen, rydding

og tømming av avfall samt levering til deponi. I tillegg

kommer egenprodusert avfall fra driften. Rydding og

tømming av avfall omfatter ulike typer

husholdningsavfall, kommersielt avfall samt alt avfall i

forbindelse med nyttårsfeiring, 17. mai og andre

festdager.

Om lystgassbeholdere: Skru ut ventilene slik at

trykket slippes ut, stable de i kasser med synlig ventil

for inspeksjon. De kan da sorteres som metall.

4.11.1 ZK8.61299A (2024)

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 447 876,7

Frekvens: Til enhver tid

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Areal: Hele anlegget

Type avfall: Alt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Anlegget skal til enhver tid være fritt for avfall(også i

helger og på helligdager).

Dette gjelder også i vannspeil, bekker, fontener og

plaskedammer som ligger innenfor anleggene.

Posten inkluderer også fjerning av synlige

ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i

anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er

utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på

grusarealer. Dette skal utføres innen 15. mai.
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4.12 Tømming av avfall

4.12.1 Avfallsbeholder

4.12.1.1 ZK8.62199 (2024)

TØMMING AV AVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 104,0

Type installasjon: Avfallsbeholder

Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid

kan brukes

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Spesifikasjon av beholder: Ikke relevant

Type avfall: Varierende

Mengde avfall: Varierende

Andre krav: Nei

4.12.2 Dypavfallsbeholder

4.12.2.1 ZK8.62599A (2024)

TØMMING AV AVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 7,0

Type installasjon: Avfallscontainer, nedgravd

Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid

kan brukes

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Spesifikasjon av beholder: Ikke relevant

Type avfall: Varierende

Mengde avfall: Varierende

Andre krav:

c) Utførelse

Drenerings-/tilslutningsrammen skal rengjøres ved

behov og minst 2 ganger per år (senhøst/vår). Jord,

sand, løv og annet som kan tette dreneringshullene i

rammen må fjernes slik at vann renner uhindret ut i

grunnen. Det kan være behov for oppboring av

dreneringshullene hvis disse har gått tett.

Rengjøringen av rammen må gjøres i forbindelse med

tømming når containeren er løftet ut.

Dersom containeren er fylt med vann skal dette

tømmes/suges uten ekstra kostnad.
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4.12.3 Grillavfallsbeholder

4.12.3.1 ZK8.62299 (2024)

TØMMING AV AVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type installasjon: Avfallsbeholder for brannfarlig

avfall

Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid

kan brukes

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Spesifikasjon av beholder: Ikke relevant

Type avfall: Varierende

Mengde avfall: Varierende

Andre krav: Nei
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5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Timesprisene oppgitt i postene under er opsjoner,

men føres til sum.

Timeprisen inkluderer alle Leverandørens samlede

utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal

administrasjon som f.eks. prosjektledertjenester,

stedlig arbeidsledelse, f.eks. anleggsledertjenester,

lokal transport, håndverktøy, risikoer, fortjeneste osv.

Mengdene er kun et estimat og er ikke bindende for

Oppdragsgiver. Når opsjonene eventuelt løses ut skal

det være mulig å benytte andre mengder enn det som

er anslått, uten at enhetsprisene endres.

Alle timepriser på maskiner er inkludert fører. Det

betales bare for de timer maskinen har vært i direkte

aktivitet på anlegget (eksklusiv ventetid, maskinstell,

reparasjon mv.) med avrunding til 0,5 time.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt,

avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin

som ligner mest, eventuelt med en middelverdi

mellom priser for lignende maskiner på listen.

Med normal arbeidstid menes hverdager fra 07:00 til

15:00.

Kostnader knyttet til etablering av strøm

Entreprenør er ansvarlig for alle forberedelser og

tiltak som er nødvendig for å kunne overholde kravet

om utslippsfrie maskiner, kjøretøy og utstyr på

kontrakten iht. til kontraktens krav, herunder

ladeinfrastruktur, tilkoblinger, strøm osv.

Strømforbruk skal være inkludert i enhetspriser og

timepriser, og skal ikke faktureres særskilt.

Kostnader knyttet til områdeomfattende ytelser

og fast bestilling

Alle kostnader som er nødvendig for å kunne

overholde kravet om utslippsfrie maskiner, kjøretøy

og utstyr på kontrakten iht. til kontraktens krav skal

være inkludert i prispostene i kap 2

områdeomfattende ytelser, kap. 3 fast bestilling -

skjøtsel og kap. 4 fast bestilling – drift.
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Kostnader knyttet til etablering av strøm for

tilleggsarbeider og regningsarbeider

Alle kostnader for etablering av strømtilgang

(herunder kostnader til prov-strøm, ladehenger,

ladecontainer) ved utførelse av tilleggsarbeider eller

regningsarbeider faktureres etter dokumentert

selvkost, innkjøpskost eller en kombinasjon av disse,

med 5% påslag for dekning av indirekte kostander,

risiko og fortjeneste. Rabatt skal fratrekkes før

beregning av påslagsbeløp. Det skal kun beregnes

påslag en gang

5.01 Timepriser

5.01.1 Timepris for person innenfor normal arbeidstid

 inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper,

utstyr og småmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 2 000,0

5.01.2 Timepris for person utenfor normal arbeidstid

inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr

og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.3 Timepris for person innenfor normal arbeidstid

ikke inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper,

utstyr og

småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 1 000,0

5.01.4 Timepris for anleggsgartner/gartner innenfor

 normal arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 2 000,0

5.01.5 Timepris for anleggsgartner/gartner utenfor

 normal arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.6 Timepris for hjelpeperson til driftspatrulje

innenfor normal arbeidstid  uten arbeidsbil og

utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 100,0

5.01.7 Timepris for arborist/trepleier innenfor normal

arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og småmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 2 000,0

5.01.8 Timepris for arborist/trepleier utenfor normal

arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelle

håndredskaper, utstyr og

småmaskiner.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.9 Timepris for lærlinger/praksiskandidater

innenfor normal arbeidstid  inkludert arbeidsbil og

aktuelle håndredskaper, utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 2 000,0

5.01.10 Timepris for elektriker innenfor normal

arbeidstid  inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 150,0

5.01.11 Timepris for rørlegger innenfor normal arbeidstid

 inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 150,0

5.01.12 Timepris for tømrer innenfor normal arbeidstid

 inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 100,0

5.01.13 Timepris for håndtering av spesialavfall innenfor

normal arbeidstid.  Med spesialavfall menes

avføring og sprøyter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 200,0

5.01.14 Timepris for traktor opptil 8 tonn innenfor

normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset

tilbehør/redskaper og sjåfør.

5.01.14.1 Nullutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.14.2
Alternativ

Biodrivstoff . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . .)timer 20,0

5.01.15 Timepris traktor med henger opptil 8 tonn

innenfor normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset

tilbehør / redskaper og sjåfør.

5.01.15.1 Nullutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 250,0

5.01.15.2
Alternativ

Biodrivstoff . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . .)timer 100,0

5.01.16 Timepris gravemaskin opptil 6 tonn innenfor

normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 100,0

5.01.17 Timepris gravemaskin 6-10 tonn innenfor normal

arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 250,0

5.01.18 Timepris hjullaster opptil 6 tonn innenfor normal
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arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.19 Timepris hjullaster 6-8 tonn innenfor normal

arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 250,0

5.01.20 Timepris hjuldumper opptil 6 tonn innenfor

normal arbeidstid.  Inkluderer tilpasset tilbehør /

redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.21 Timepris vibroplate 65-250 kg innenfor  normal

arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.22 Timepris flishugger, hjul opptil 16 cm innenfor

normal arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.23 Timepris flishugger, hjul 16-22 cm innenfor

normal arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.24 Timepris flishugger, belter innenfor normal

arbeidstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.25 Timepris kranbil opptil 50 tonnmeter innenfor

normal arbeidstid. Inkludert henger og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.26 Timepris lift innenfor normal arbeidstid.

 Entreprenør står fritt til å velge den liften som er

nødvendig for å utføre jobben som for eksempel

sakselift, bomlift, knekkarmsbomlift, teleskoplift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 25,0

5.01.27 Timepris maskin til termisk ugressbekjempelse

(Heatweed eller lignende) innenfor normal

arbeidstid.  Maskinen skal kunne behandle

2000-2800 m2/dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.28 Timepris for  feiebil innenfor normal arbeidstid.

 Inkluderer tilpasset tilbehør/redskaper og sjåfør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0

5.01.29 Timepris for landskapsarkitekt (LARK) innenfor

 normal arbeidstid inkludert arbeidsverktøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .timer 50,0
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6 OPSJONER

Alle poster under opsjoner føres til sum.

Mengdene under opsjoner er estimerte mengder og

ikke bindende for Oppdragsgiver. Når opsjonene

eventuelt løses ut skal det være mulig å benytte andre

mengder enn det som er anslått, uten at

enhetsprisene endres.

6.01 Felling av trær

6.01.1 FB1.251A (2018)

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 20-50 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.01.2 FB1.251A (2018)

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 30,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 50-70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.01.3 FB1.251A (2018)

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter >70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og
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plassering av virke.

6.01.4 FB1.251A (2018)

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 20-50 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Seksjonsfelling.

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.01.5 FB1.251A (2018)

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter 50-70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Seksjonsfelling.

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.01.6 FB1.251A (2018)

FELLING AV ENKELT-TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Hvilke trær: Trær med stammediameter >70 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Seksjonsfelling.

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt III - Bydel 2 og 4

Kapittel: 6 OPSJONER

Side: 6 - 2



26.06.2026

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

6.02 Behandling av vindfall

6.02.1 FB1.51A (2018)

BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 30,0

Lokalisering: Omfatter opprydding av tre etter

vindfall. Omfatter trær med stammediameter 20-50

cm

Metode: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.02.2 FB1.51A (2018)

BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Lokalisering: Omfatter opprydding av tre etter

vindfall. Omfatter trær med stammediameter 50-70

cm

Metode: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

6.02.3 FB1.51A (2018)

BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Lokalisering: Omfatter opprydding av tre etter

vindfall. Omfatter trær med stammediameter >70 cm

Metode: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.

fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i

forbindelse med trefall, kvisting av stammen og

plassering av virke.

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt III - Bydel 2 og 4

Kapittel: 6 OPSJONER

Side: 6 - 3



26.06.2026

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

6.03 Stubbefresing

6.03.1 FB1.54A (2018)

FRESING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Lokalisering: Etter bestilling i parker og friområder/

grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets

opp til 20-50 cm.

Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra

Oslokompost eller lignende samt planering slik at

bakken er jevn med sideterreng.

Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er

gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset

voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.

6.03.2 FB1.54A (2018)

FRESING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Lokalisering: Etter bestilling i parker og friområder/

grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets

opp til 50-70 cm.

Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra

Oslokompost eller lignende samt planering slik at

bakken er jevn med sideterreng.

Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er

gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset

voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.

6.03.3 FB1.54A (2018)

FRESING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 20,0

Lokalisering: Etter bestilling i parker og friområder/

grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets

mer enn 70 cm.

Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra

Oslokompost eller lignende samt planering slik at

bakken er jevn med sideterreng.

Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er

gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset

voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.

6.04 Transport etter felling og vindfall

6.04.1 FV2.515990 (2018)

OPPLASTING OG TRANSPORT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tonn 10,0

Opplastingssted: Oslo innefor byggesonen

Type masse: Tømmer/trær, buskas, hogstavfall,

stubber, røtter, flis og avfall etter stubbefres

Transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Etter bestilling

Tippsted: Til kompostering eller gjenbruk

Andre krav: Nei

6.05 Planting av trær

TREPLANTING

Postene under omfatter treplanting i parker og

friområder/ grøntanlegg.

Hentested: Oslo kommunes planteskole Bogstad med

mindre annet er spesifisert i bestillingen innenfor

Oslo.

Endringsblad A1 (NS 3420-K:2011/A1:2018) i Norsk

Standard skal følges. Dersom Leverandør har plantet

treet for dypt, og de ikke heves innenfor samme

sesong, skal treet erstattes med et nytt av samme

kvalitet påfølgende år (og innkjøp skal dekkes av

Leverandør).
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6.05.2 KB6.1000A (2018)

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 25,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: <16 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal

blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.

c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.

6.05.3 KB6.1000A (2018)

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 25,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: 16-18 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal
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blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.

c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.

6.05.4 KB6.1000A (2018)

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 25,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: 20-25 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal

blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.

c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.

6.05.5 KB6.1000A (2018)

TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type tre: Uspesifisert

Kategori: Uspesifisert

Lokalisering: I parker og friområder

Navn: Ikke relevant

Størrelse: 25-30 cm stammeomkrets (SO)

Leveringsform: Klump, konteiner eller barrot

Planteavstand: Ikke relevant
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes

planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet.

Posten inkluderer graving av hull.

Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal

blandes med Oslokompost 'grov type' eller

tilsvarende ved tilbakefylling.

c) Utførelse

Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm

Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i

radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm

inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.

6.05.6 KC5.21A (2018)

OPPSTØTTING AV TRÆR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Lokalisering: Etter bestilling

Type: Ubehandlet tre

Antall stokker/rør per oppstøtting: 3 stk

Bindmateriale: Hamp eller tilsvarende nedbrytbart

materiale

Lengde over bakken: Oppstøttingen skal være 1/3 av

treets høyde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal utløses samtidlig med treplanting dvs.

samt med KB6.1000

6.06 Skjøtsel

6.06.1 ZK2.4211122 (2018)

ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER

Staudebeplantning: Staudefelt

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras

skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet

aksepteres ikke.

Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring

Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde

(korrigert for kurver)

Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene

skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i
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vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig

jord skal være løs.

Lokalisering: I regionen

Driftssesong: Hele året

Løvhåndtering: Fjernes eller knuses på tilstøtende

gressflate

Vanntilgang: Ikke tilgjengelig

Miljøkrav: Se Generell del

Andre krav: Nei

6.06.1.01 1. vekstsesong i park- og grøntanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m² 70,0

6.06.1.02 2. vekstsesong i park- og grøntanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m² 70,0

6.06.1.03 3. vekstsesong i park- og grøntanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m² 70,0

6.06.2 ZK2.71119992A (2024)

SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 300,0

Trebeplantning: I park, torg, gatetun og langs vei

Aldersfase: Alle aldersfaser

Treform: Alle treformer

Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele

vekstsesongen

Lokalisering: I parker og friområder

Driftssesong: Hele året

Vitenskapelig og norsk navn: Alle typer

Skjøtselstiltak i rotsonen: Luking av rot- og frøugras

samt fjerning av oppslag og lignoser i ugrasfri ring (=

70 cm ut fra trestammen) i løpet av perioden

15.06-15.07

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skudd fra rothals og stamme (stammeskudd) fjernes

opp til laveste permanente grein en gang i løpet av

perioden 15.06-15.07.

6.06.3 ZK2.7112991A (2024)

ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE

Trebeplantning: I park- og grøntanlegg

Treform: Alle typer

Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst

Lokalisering: Se kart

Driftssesong: Hele året
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Vitenskapelig og norsk navn: Ikke relevant

Skjøtselstiltak i rotsonen: "Matrise ZK2:2"; Klasse 1-

Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras

ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.

Vanntilgang: Vann ikke tilgjengelig

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav:

c) Utførelse

Ugrasfri ring ( 70 cm radius rundt stamme) skal

opprettholdes.

6.06.3.01 1. vekstsesong i park- og grøntanlegg -

 inkl. vanningspose og påfylling av denne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 75,0

6.06.3.02 2. vekstsesong i park- og grøntanlegg -

inkl. vanningspose og påfylling av denne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 75,0

6.06.3.03 3. vekstsesong i park- og grøntanlegg -

inkl. vanningspose og påfylling av denne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 75,0

6.06.4 ZK2.721111A (2024)

OPPBYGGINGSBESKJÆRING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Trebeplantning: Enkeltstående

Aldersfase: Etableringsfase

Treform: Frikronet

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Driftssesong: Hele året

Vitenskapelig og norsk navn: Ikke relevant

Stamme: Ikke relevant

Dimensjon krone: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.06.5 ZK2.744999A (2024)

VURDERING AV TRE – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 200,0

Trebeplantning: Alle typer

Aldersfase: Alle aldersfaser

Treform: Alle treformer

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vurdering: Se under
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Rapportering: Skriftlig rapport inkludert avvik

Vitenskapelig og norsk navn: Ikke relevant

Kompetansekrav: Sertifisert arborist

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal foretas en enkel, visuell kontroll av treets

mekaniske tilstand. Kontrollen skal utføres i perioden

1. januar - 31.oktober.

Følgende skal sjekkes:

Sprekkdannelser og tegn til delaminering av

stamme og greiner

Svekkelser i greininnfestingen

Svekkelser i sammenføyningen mellom to eller

flere stammer

Synlig fremskridende råteskade

Skjult fremskridende råte i nedre delen av

stammen.

Rotskader og fremskreden snurrerotutvikling

samt tegn på svekket rotforankring

Rapportering:

Kontrollerte trær med avvik som ikke omfattes av

vedlikeholdsbeskjæringen skal dokumenteres og

oversendes til Oppdragsgiver i en skriftlig rapport

fortløpende. Rapporten skal inkludere anbefalinger

for eventuelle avbøtende tiltak, f.eks. beskjæring,

felling, nærmere undersøkelse av stammen eller

kronen osv.

Leverandør skal komme med sin egen metode for å

dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som

skal godkjennes av Oppdragsgiver.

Vurderingen skal skje etter ZK2.74. Dersom det

oppdages avvik/risiko skal dette dokumenteres og

leveres til Oppdragsgiver. Skal inneholde:

Treets identifikasjonsnummer (Tre-ID)

Dato for kontroll

Navn på arborist/er

Detaljer om avvik og evt. konsekvenser mtp.

skader

Anbefalinger for avbøtende tiltak med en

forklaring

Bilder av hele treet sammen med bilder av

avvik
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Tidsramme for når avbøtende tiltak bør

gjennomføres f. eks. <6mnd, innenfor 1år, 2år

fra inspeksjonsdatoen.

Registrering:

Dersom et tre ikke har blitt registrert med riktige

opplysninger eller om den mangler i Oppdragsgivers

digitale treregister skal Leverandør oppdatere

treregisteret. Hvert felt har en rullgardinliste bortsett

fra "Anleggsnavn", "Registrant" og når numeriske data

skal registreres manuelt. Følgende felter skal

registreres:

Botanisk navn

iTree Eco value navn (Gjentakelse av Botanisk

navn)

Norsk navn

Anleggsnavn

Bydel

Treplassering

Stammediameter i cm

Stammeomkrets i cm

Stammeform

Treslag

Livsfasen

Registrant

Registreringsdato

I tillegg skal det vurderes varighet av

publikumsopphold ved det aktuelle treet. Det skal

registreres om opphold ved treet sannsynligvis er:

Langvarig

Forbigående

Sjeldent/aldri

6.06.5.1 ZK2.73122121 (2024)

VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall trær per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Vedlikeholdsbeskjæring: Oppstamming

Type trebeplantning: Enkeltstående

Aldersfase: Vekstfase

Treform: Frikronet

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Driftssesong: Hele året
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Annen beskjæring: Ikke relevant

Vitenskapelig og norsk navn: Varierende

Stamme: Ikke relevant

Dimensjon krone: Ikke relevant

Formål: Ikke relevant

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.06.7 ZK2.81412A (2024)

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering

Lokalisering: I området

Driftssesong: Vekstsesongen

Beskrivelse: Opprettholdelse av ugrasfri ring på 70 cm

i radius rundt stamme på trær. Utlegging av et lag

med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende

til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring).

Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0

cm ved basis.

Metode: Manuell fjerning av ugras

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Se Generell del

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer innkjøp av kompost

6.06.8 ZK2.81212 (2024)

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 500,0

Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Driftssesong: Hele året

Beskrivelse: Mekanisk eller termisk bekjempelse og

fjerning av ugras

Metode: Mekanisk eller termisk fjerning av ugras

Materialer: Ulike faste dekker

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.06.9 ZK2.532201 (2024)

PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 000,0

Buskbeplantning: Buskfelt
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Formet buskbeplantning: Uspesifisert

Periodisk beskjæring: Foryngelsesbeskjæring til

basis

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Formål med beskjæringen: Foryngelsesbeskjæring

Tidspunkt: bestemmes etter art

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.06.10 ZK2.532204 (2024)

PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 1 000,0

Buskbeplantning: Buskfelt

Formet buskbeplantning: Uspesifisert

Periodisk beskjæring: Størrelsesreduksjon

Lokalisering: Utpekes av Oppdragsgiver

Formål med beskjæringen: Størrelsesreduksjon

Tidspunkt: Bestemmes av art

Miljøkrav: Se generell del

Andre krav: Nei

6.06.11 ZK3.13A (2024)

SKJØTSEL AV SKOG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 500,0

Skogskategori: Skogbryn

Lokalisering: I kontraktsområdet

Driftssesong: Hele året, utenom

fuglefredningsperioden

Skogsbilde: Blandingsskog

Ivaretakelse av enkelttrær: Velges av Oppdragsgiver

Slått: Ikke relevant

Kantsone: Ikke relevant

Flersjiktet vegetasjonsbilde: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Oppdragsgiver peker ut trær som skal beskjæres og

fristilles. Det skal tynnes og fjernes oppslag til 10cm

diameter på det øvrige arealet.

x) Mengderegler

Mengde måles som areal med enehet m 2

6.06.15 ZK2.2119A (2024)

SKJØTSEL AV GRASBAKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 76 427,8
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Slått: Ekstraslått på slutten av vekstsesong

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: Etter avtale med Oppdragsgiver

Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke

hemme grasets tilvekst.

Type grasbakke/bruksformål: Grasbakke som er slått

tidligere i sesongen

Innstilt slåttehøyde: 100 mm

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder.

Fremmede arter i blomst/frø som russekål, borre,

kanadagullris og lupin skal plukkes ut før slått.

6.06.16 ZK2.2129A (2024)

SKJØTSEL AV BLOMSTERENG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 10 000,0

Slått: Labyrint-klipp - blanding av plen og slått

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: 1. april - 30. oktober

Avklipp: Ved slått skal graset tørke i 3 dager før det

fjernes

Type blomstereng/bruksformål: Aktivitetseng

Innstilt slåttehøyde: Ved siste slått maks 100 mm

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Cirka 30 % av arealet skal klippes som plen (50-150

mm), dette kan gjøres med robot eller tradisjonelle

el-maskiner.

Engarealene skal klippes én gang i siste halvdel av

september.

c) Utførelse

Det skal være tydelige/stramme kanter mellom plen

og eng.

Mønsteret skal planlegges slik at "enggras" ikke legger

seg ut i turveier, stier, inn i benker og andre objekter

når det blir langt.

Det skal klippes helt inn under gjerder/benker o.l.

Oppslag av lignoser skal kuttes/fjernes.

Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller

slaghakke).

Russekål, kanadagullris, borre og hagelupin skal

bekjempes (rotkuttes/lukes og fjernes) før frøsetting
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gjennom hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke

mai-sept.)

6.06.17 ZK2.81222A (2024)

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2 000,0

Skjøtselstiltak: Lufting av plen

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-1.november

Beskrivelse: lufting av plen for å bedre jordstruktur og

infiltrasjon.

Metode: Ved hulltaking eller vertikalskjæring

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer nødvendig klargjøring og opprydding -

Vertikalskjæring skal ikke utføres i rotsonen til trær.

6.06.18 ZK2.81223 (2024)

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2 000,0

Skjøtselstiltak: Toppdressing av plen

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-1.november

Beskrivelse: For å bedre jordstruktur og infiltrasjon

etter lufting

Metode: Toppdressing av pren

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Ikke relevant

Andre krav: Nei

6.06.19 ZK2.81213 (2024)

SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2 000,0

Skjøtselstiltak: Næringstilførsel

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-1.november

Beskrivelse: I forbindelse med lufting eller andre

jordforbedrende tiltak

Metode: Næringstilførsel

Materialer: Ikke relevant

Miljøkrav: Ikke relevant
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Andre krav: Nei

6.07 Anlegging av gressareal

6.07.1 KB4.51A (2018)

GRASDEKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2 000,0

Formål: Grasplen

Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)

Lokalisering: I kontraktsområdet

Frøblanding: Tilpasset stedet

Frømengde per areal: Standard for produkt

Type vekstjord: Etter bestilling fra Oppdragsgiver

Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

posten omfatter innkjøp og tilsåing av gress og ikke

utlegging av vekstjord.

6.07.2 KB4.52A (2018)

GRASDEKKE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2 000,0

Formål: Grasplen

Metode: Av ferdig dyrket gras

Lokalisering: I kontraktsområdet

Frøblanding: Tilpasset stedet

Frømengde per areal: Ikke relevant

Type vekstjord: Ikke relevant

Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen innenfor

driftskontraktens eksisterende anlegg.

Ferdigplenen skal ikke inneholde fremmede arter,

plast eller torv og skal være tilpasset voksestedet.

b) Materialer

Tilkjørt vann og tilstrekkelig vanning i 4 uker fra

utførelse er inkludert i denne posten. Området skal

sikres med anleggsgjerde i 4 uker. Arbeider som

transport og ut/inntagning av dette skal være

inkludert.

c) Utførelse

Underliggende jord skal løsgjøres og gjødsles først.

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt III - Bydel 2 og 4

Kapittel: 6 OPSJONER

Side: 6 - 17



26.06.2026

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Det skal vannes tilstrekkelig i 4 uker før

Oppdragsgiver tar over plenen til normal drift. Det

kan ikke antas at det er tilgjengelig vann i anleggene.

6.07.3 KB2.21132A (2024)

VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2 000,0

Formål: Grasplen

Lagtykkelse: 20 cm

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innkjøp, tilkjøring og utlegging av

vekstjord levert fra Oslo-kompost, eller tilsvarende.

Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen.

6.08 Innkjøp og utsetting av sperrestein og gjerder

6.08.1 KT2.991A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: naturstein

Dimensjon: ca 40x40x40 cm

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.08.2 KT2.999A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Ikke relevant

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: naturstein

Dimensjon: ca 60x60x60 cm

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:
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a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.08.3 KT2.991A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: naturstein

Dimensjon: ca 80x80x80 cm

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.08.4 KT2.999A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein

Fundamentering: Ikke relevant

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Type/materialer: Betong

Dimensjon: ca 1 x 0,5 x 0,5 m

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting og utsetting av stein til

sperring uten nedgraving.

6.08.5 AK3.323 (2024)

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –

LENGDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 200,0

FORMÅL: GJERDE

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Omfang: prisen er pr. 7 dager

Utførelse: Omfatter leie, utsetting og innhenting av

anleggsgjerde med føtter. Gjerdeelementene skal

være festet i hverandre slik at det bare kan gis adgang
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med verktøy.

Andre krav: Nei

6.08.6 KP1.17A (2024)

GJERDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 200,0

Fundamentering: Føres ned i grunnen

Lokalisering: Ved nyetablering av staude-. buskfelt og

annen vegetasjon

Stolper: Ubehandlet treverk

Gjerdeflate: Ubehandlet treverk

Utforming: To høyder med langsgående planker

Høyde: Ikke relevant

Underlag: Jord/leire

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder vedlikehold/retting i perioden og

fjerning etter 3 år.

6.08.7 KP1.17A (2024)

GJERDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 200,0

Fundamentering: Føres ned i grunnen

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Stolper: Ubehandlet treverk

Gjerdeflate: Tau

Utforming: Staur med tau gjennom forborrede hull

Høyde: Ikke relevant

Underlag: Jord/leire

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluder vedlikehold/retting i perioden og

fjerning etter 3 år.

b) Materialer

Holdbart og slitesterkt hampetau.

6.09 Innkjøp og oppsett av diverse utstyr

6.09.1 KT2.113A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 35,0

Type: Fast benk
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Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Benk med armlene, galvaniserte

stålbein og nedgravingsfundament, trevirke i sete og

rygg (levert i beiset/oljet utførelse, uten farge).

Benken skal ha et moderne uttrykk, med god kvalitet

som tåler offentlig utendørs bruk, og tilfredsstille krav

til universell utforming. Benken skal passe inn

estetisk med øvrige benker i anleggene.

Dimensjon: Benken skal være ca. 150 cm bred, og ca.

80 cm høy (toppen av rygglene)

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmontering

av benk inklusiv fundament i anlegg.

6.09.2 KT2.113A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Fast benk

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Vestre Urban benk med armlene og

ryggstøtte.

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utsetting  og fastmonering av

benk inklusiv fundament i anlegg.

6.09.3 KT2.113A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 25,0

Type: Fast benk

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Ulefossenken benk med armlene og

ryggstøtte.

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant
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Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utsetting  og fastmonering av

benk inklusiv fundament i anlegg.

6.09.4 KT2.993A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Benkebord

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Benker med eller uten armlene og

trevirke i sete og rygg. Bord med bordplate i trevirke.

Benk og bord med galvaniserte stålbein og

nedgravingsfundament (levert i beiset/oljet utførelse,

uten farge). Benkene og bordet skal ha et moderne

uttrykk, med god kvalitet som tåler offentlig utendørs

bruk, og tilfredstille krav til universell utforming.

Benkebordet skal passe inn estetisk med øvrige

benkebord i anleggene.

Dimensjon: Ikke relevant

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utsetting  og fastmonering av

benkebord inklusiv fundament i anlegg.

6.09.5 KT2.311A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Type: Avfallsbeholder

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: I området

Type/materialer: Avfallsbeholder i moderne design og

med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk.

Den skal ha buet topp. Den skal være i rustfritt stål, og

pulverlakkert i fargen RAL 6009. Innkasthull skal

være på siden med fastmontert fuglestopper.

Avfallsbeholderen skal passe inn estetisk med øvrige

avfallsbeholdere i anlegget som hovedsakelig er

Vestre City.

Dimensjon: 180 liter

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant
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Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp og utsetting av

avfallsbeholder.

6.09.6 KT2.312A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type: Avfallsbeholder

Fundamentering: Festes på plassbygd fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Dypavfallsbeholder med låsbart

lokk

Dimensjon: 5000 liter

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

b) Materialer

Skal leveres med brannsikker løftesekk av en type

som er hyllevare.

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, utplassering og nedgraving

av avfallsbeholderen. Nedgraving forutsetter

løsmasser. Pigging er ikke inkludert i prisen.

6.09.7 KT2.312A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type: Avfallsbeholder

Fundamentering: Festes på plassbygd fundament

Lokalisering: I området

Type/materialer: Avfallsbeholder for engangsgrill

med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk.

Den skal være i rustfritt stål, og pulverlakkert i fargen

RAL 6009.

Dimensjon: 750 liter

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter innkjøp, etablering av fundament

(støpt plate) og plassering av engangsgrillbeholder.

Beholderen skal monteres og festes.
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6.10 Innkjøp og oppsett av lekeplass- og

aktivitetsutstyr

6.10.1 KT4.413A (2018)

LEKEPLASSUTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Utstyr: Huske

Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament

Lokalisering: i regionen

Type: To seter, en rotasjonsakse

Materialer: Stål

Dimensjon: Ikke relevant

Overflatebehandling: Standard for produkt

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten inkluderer innkjøp, fundamentering og

montering.

6.10.2 KT4.59A (2018)

MOSJONSUTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Fundamentering: Sikres/festes i bakken for å hindre

at målet vipper.

Lokalisering: Diverse anlegg i regionen

Type: flerbruksmål

Materialer: aluminium, robust kvalitet

Dimensjon: 3x2 meter

Overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten inkluderer innkjøp og utsetting av

flerbruksmål (inkludert evt. feste i bakken) samt

fjerning og kassering av eksisterende mål.

6.11 Avfallshåndtering og henting av avfallscontainer

6.11.1 KT2.991A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type: Avfallscontainer

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: I regionen
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type/materialer: Ikke relevant

Dimensjon: liten container ca 10 m3

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter utsetting og henting av

avfallscontainer, samt én tømming med levering av

hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved

behov skal det være mulig å trille trillebår inn i

konteineren. Prisen inkluderer døgnleie inntil 3

dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke

inkludert i posten.

6.11.2 KT2.991A (2024)

UTENDØRS UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 3,0

Type: Avfallscontainer

Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: I regionen

Type/materialer: Ikke relevant

Dimensjon: stor container ca 20 m3

Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant

Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter utsetting og henting av

avfallscontainer, samt én tømming med levering av

hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved

behov skal det være mulig å trille trillebår inn i

konteineren. Prisen inkluderer døgnleie inntil 3

dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke

inkludert i posten.

6.11.3 ZK8.61299A (2024)

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 20,0

Frekvens: Fjerning av avfall etter bestilling fra

Oppdragsgiver

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Areal: Ikke relevant

Type avfall: Usortert avfall
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter opprydding og bortkjøring av avfall.

Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert

i posten.

6.11.4 ZK8.61299A (2024)

RYDDING AV AVFALL – AREAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 500,0

Frekvens: Fjerning av hageavfall etter bestilling fra

Oppdragsgiver

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Areal: Arealet skal fremstå som ryddig

Type avfall: Hage- og byggeavfall

Andre krav:

c) Utførelse

Posten omfatter opprydding og bortkjøring av hage-

og byggeavfall. Villfyllingene ligger ofte langs vei og i

skogholt og kan være i vanskelig tilgjengelig terreng.

Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert

i posten.

x) Mengderegler

Mengde måles som "Mengde" med enhet m3.

6.12 Tømming av sandfang og slamkasser

6.12.1 ZK8.631 (2024)

TØMMING AV SANDFANG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Tømmefrekvens: 2 ganger pr år: mai og oktober

Andre krav: Nei

6.13 Innleietoaletter

6.13.1 ZK5.1499A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Type utstyr: HC- innleietoalett- tilpasset

rullestolbrukere

Lokalisering: Etter avtale med Oppdragsgiver

Driftssesong: 1. april-15. oktober
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Størrelse på utstyr: Ikke relevant

Materiale: Ikke relevant

Ettersyn: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Leie og transport av innleietoalett,

renhold og vask innvendig og utvendig, tømming av

tank, tømming av innvendig avfallsbeholder ved

behov, påføring av overflatedesinfeksjon på

kontaktflater

Vedlikehold: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Toalettene skal til en hver tid være som rene og ha

tilstrekkelig med toalettpapir og hånddesinfeksjon,

også helger og hellidager. Leverandør bekoster

toalettpapir og hånddesinfeksjon/såpe. Leverandør

må påregne innkjøp av store mengder toalettpapir i

høysesongen.

Gjelder leie av toalett, tømming av tank ved behov.

Transport til og fra anlegg er inkludert.

Gjelder tømming av avfall i innvendig avfallsbeholder

der det er aktuelt.

Kontaktflater som håndtak skal jevnlig desinfiseres.

c) Utførelse

Toalettene skal være fri for all reklame

Nærmere plassering av innleietoalett avtales i samråd

med Oppdragsgiver

6.14 Renhold av utstyr

6.14.1 ZK8.7315119A (2024)

RENHOLD AV UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 50,0

Renholdsmetode: Vask

Utstyr: Avfallsbeholder

Overflate: Metall

Lokalisering: I  kontraktsområde

Driftssesong: Hele året

Nærmere beskrivelse av utstyr: Ikke relevant

Krav til rengjøringsgrad: Avfallsbeholder skal fremstå

som ren innvendig og utvendig
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Mengde: Ikke relevant

Frekvens: Ikke relevant

Andre krav: Nei

6.14.2 ZK8.7315500A (2024)

RENHOLD AV UTSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Renholdsmetode: Vask

Utstyr: Avfallscontainer, nedgravd

Overflate: Uspesifisert

Lokalisering: I kontraktsområdet

Driftssesong: Hele året

Nærmere beskrivelse av utstyr: Dypavfallsbeholder

Krav til rengjøringsgrad: Overflate topp inkludert lokk

skal rengjøres

Mengde: Ikke relevant

Frekvens: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler

6.14.3 ZK4.229A (2024)

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Areal per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 50,0

Fallunderlag: Tredekke

Lokalisering: Se kart og anleggsliste

Driftssesong: Hele året

Vedlikeholdsprogram: Ikke relevant

Driftsoppgaver: Ukentlig oppfølging

Andre krav:

c) Utførelse

Det  skal rengjøres grundig hver vår før 1. mai for å

opprettholde egenskapene til dekket, slik som

drenering, støt-begrensning og estetikk.

Dekket skal feies eller blåse rent 1 gang pr. måned.

Dersom skruehoder stikker opp, skal disse skrus ned

slik at de ligger i nivå med treoverflaten. Påse at alle

skruehoder er skrudd ned etter inspeksjon/justering.
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