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SKOGTUN
Gnr 36 bnr 1/44 - Prosjekt: 2009

Fyresdal kommune

Ny fire-manns bolig Skogtun

D BESKRIVELSE

Det skal bygges to firemannsboliger som vist pa vedlagte anbudstegninger. Byggene har et
bruttoareal (BYA) pa 233 m2 for hvert bygg. Byggene oppfaeres i to etasjer med plate pa mark og
bindingsverksbygg. Takverk av saksetakstoler med rgstet tak innvendig i 2 etasje og tekking med
sementbasert takstein. Byggene er oppdelt i 4 leiligheter med vertikaldelt skille som brann- og
lydskille. Hver leilighet har et bruksareal pa ca. 75,5 m2 og inneholder Kjgkken/stue/gang, WC i
farste etasje og 2 soverom og bad i andre etasje. Byggene har ikke krav til tilgjengelighet i
henhold til krav i TEK 17.

| tillegg bygges det en sportsbod ved inngangen til hver leilighet 2x2,7 meter. Totalt 4m?
innvendig mal pr bod.

Beskrivelsen er oppdelt i fagomrader og prises for hvert fag.

| det etterfolgende er det beskrevet krav til kvalitet og utfarelse. Det vil veere opp til tilbyder &
definere fabrikater og typer produkt. Det er satt en del standard krav og henvisninger til byggforsk
sine datablad for utfarelse.

Tiltakshaver gnsker en mest mulig kostnadseffektiv utfgrelse som tilfredsstiller dagens krav i
henhold til teknisk forskrift TEK17.

STANDARDER OG FORSKRIFTER

TE har ansvaret for mengder og utfgrelse i henhold til krav i NS 3420.

Generelt skal hele NS3420, (sist gjeldende versjon) gjeres gjeldende, med de relevante
standarder og normer mv. som det er henvist til.

Byggene har palitelighetsklasse 2 og kontrollklasse N (normal).

Byggene skal dimensjoneres ut fra en levetid pa 100 ar.

Generelt skal alle arbeider utfares og kontrolleres iht. kravene i NS 3420, siste utgave, samt
offentlige forskrifter og relevant Norsk Standard.

Toleranskrav for bygg fastsettes til toleransklasse B som angitt i NS3420 utgave 4.
Stalkonstruksjoner utfgres i tillegg i henhold til utfarelsesklasse EXC 2 (NS3420).
Trekonstruksjoner dimensjoneres etter NS-EN 1995-1-1, Del 1-1, og stalkonstruksjoner etter NS-
EN 1993-1-1, del 1-1.

Maks nedbgyning pa bjelker skal vaere 1/300.

Betongarbeider utfgres i tillegg i henhold til fasthetsklasse B30 (NS 3420), bestandighetsklasse
M60 (NS 3420), normal kontrollklasse (NS 3420), utfgrelsesklasse 2 (NS-EN 13670) og
herdeklasse 2 (NS-EN 13670).
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1.0 RIGG

TE ma medta alle kostnader til brakkerigg med ngdvendige spiselokaler, materom, toalettforhold,
lagercontainer etc. Totalentreprengren utarbeider riggplan, som skal fremlegges til byggherren.
Entreprengren skal medta alle nadvendige stillas og kraner for alle fag

| posten ma ogsa entreprengren regne med sikring av byggeomradet.

Garasjen rives i sin helhet.

Entreprengren skal koordinere fremdriften til de forskjellige fagene og méa medta kostnader til
dette under rigg og drift.

Entreprengren er ansvarlig for a rydde opp etter egne arbeider pa riggomrade og i
anleggsomrade for gvrig.

Prosjektet krever avfallsplan og sluttrapport for avfall. Entreprengren skal ta med kostnader til
plan og sluttrapport.

Det skal etableres avfallscontainere i henhold til kommunens krav om sortering. Sluttrapport for
avfall leveres ved ferdigstilling av entreprengren sammen med kvitteringer for levert avfall.

Alle arbeider og leveranser skal vaere med som komplette inklusive alle kostnader.

2.0 DRIFT

Det medtas her utgifter til Ispende rydding i anleggstiden. Etter at alle arbeider er ferdig, skal
anleggene rengjgres og stavsuges. Entreprengren plikter & sette seg inn i alle forhold som har
betydning for montasjearbeidet. Oppstar det tvil om utfgrelsen, skal byggeleder kontaktes.
Byggherren forbeholder seg retten til, nar han matte gnske det, selv eller via representant &
kunne foreta kontroll av entreprengrens leveranser og arbeider. Entreprengren er forpliktet til &
yte ngdvendig bistand, slik at kontroll kan utfgres tilfredsstillende. Under denne post medtar
entreprengren alle sine kostnader i forbindelse med reiser til og fra anlegget. Utgifter i forbindelse
med forsikring medtas under denne post. TE skal ta med alle kostnader som gjelder
vinterarbeider og sn@ problematikk. Det skal ogsa innga alle eventuelle kostnader vedrgrende
flom og vannulemper under byggeperioden.

| rigging/drift av byggeplassen skal totalentreprengren medta alle kostnader som omfattes av
NS3420 og som er ngdvendig for giennomfering av kontrakten samt eventuelle kostnader som
ma paregnes entreprengren gjengitt i den generelle delen av denne beskrivelsen.

Kostnader i forbindelse med HMS og FDV dokumentasjon kan dekkes inn i denne posten.
Likeledes skal redskapscontainer, telefon, data, kontorhold, forsikringer, avgifter og ellers andre
kostnader til drift av byggeplass veere med i tilbudet.

Riggomradet ma sikres med gjerde som har en hgyde pa min. 2,0 m. Alle dpninger i gjerdet skal
forsynes med lasbare porter. Inngjerding av riggomradet skal til enhver tid holdes intakt.

Alle arbeider og leveranser skal veere med som komplette inklusive alle kostnader.

3.0 RIVING
Ingen riving. Garasjen er revet ved ombygging av eksisterende bygg.
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4.0 PROSJEKTERING

Entreprengren skal medta koordinering av prosjektering og dokumentasjon. Entreprengren ma
leverer dokumentasjon og tegninger for bygningsmessige arbeider, samt og medta prosjektering
av tekniske fag som elektriker, rarlegger og ventilasjon.

Prosjekteringen inkludert utarbeidelse av statiske beregninger, konstruksjonstegninger og
brannteknisk vurdering.

Byggherre her rett til & komme med alternative Igsninger for & opprettholde den planlagte
utforming beskrevet i dette dokumentet.

TE skal utarbeide en beslutningsplan som angir frister for byggherrens beslutninger og
godkjennelser. Hvor det i beskrivelsen er angitt ett produktnavn og det apnes for et tilsvarende
produkt, skal entreprengren fremlegge dokumentasjon pa at det valgte produkt er likeverdig som
det beskrevne.

Det vil veere obligatorisk uavhengig kontroll i henhold til SAK10 for fagomrade lufttetthet og
vatrom.

Brann og lydkrav i henhold til egen dokumentasjon.

Lydkrav, brannkrav med mere ved gjennomfgring av installasjonene ma medtas.

Alle arbeider og leveranser skal vaere med som komplette inklusive alle kostnader.

5.0 GRUNNARBEIDER

Leilighetsbyggene fundamenteres med stripefundamenter og med gulv pa grunn. Det vises til
generelle detaljer fra byggforsk i denne sammenheng.

Grunnen under byggene bestar av breelvavsetning (Glasifluvial avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet bestar av sorterte, ofte lagdelte
avsetninger av forskjellig kornstarrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte
tydelige overflateformer som tarrlagte kanaler, terrasser og rygger. Mektigheten er ofte flere ti-
talls meter.

Arbeidene omfatter utgraving av tomt, planering og komprimering av utfylte masse. | tillegg skal
det etableres grgfter for VA-ledninger og takovervann.

All overskuddsmasse kjgres til godkjent deponi.

Byggetomten skal graves ut for fundamenter og tilbakefylles innvendig og utvendig til angitte
niva. Over kult/steinfylling skal det pukkes med minimum 150 mm pukk 16/32 for avretting og
finavretting med pukk 0/8 for fundamenter og isolering. Det skal videre medregnes arrondering av
terreng etter tilbake fyllinger og tilsaing av plen.

Det ma ogsa medregnes fjerning av tre og busker inn mot tomten.

Arbeider med tilbakefyllinger, planering og komprimering utfgres i samarbeide med utfgrende for
betong og murerarbeider.

Alle arbeider utfares som komplette arbeider inklusive alle kostnader.
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6.0 BETONG OG FUNDAMENTER

Betongarbeider utfgres i henhold til fasthetsklasse B30 (NS 3420)

Byggene fundamenteres til plate pa mark og isoleres med 250 mm EPS og utfgres i henhold til
Byggforsk. 521.111 Golv pa grunnen med ringmur. Utferelse

Det er entreprengrens ansvar at det foreligge tegninger pa utferelse med detaljer far oppstart.
Det vises i anbudet til plan og snitt tegninger som kun viser starrelser pa byggene.

Gulver skal ha gulv pa grunn med vannbaren varme som det ma tas hensyn til ved utforming av
dekke og tykkelse dekke. Det bgr paregnes min.100 mm dekketykkelse. Det skal legges ned
radonsperre i grunnen eller under gulvet.

Gulv i baderom skal bygges med pastgp og fall til sluk.

UTFQJRELSE. Betongentreprengren starter pa ferdig opprettet og pukket grunn. Armeringsnett
monteres vha. monteringsjern som understattes slik at armeringens plassering etter utstgping er
sikret. Det henvises spesielt til NS 3420 angaende herdingstiltak. Betongen skal holdes vat etter
sterkning i minst 3 dagn, enten ved vanning eller ved & hindre fordamping fra betongen. Ved
stgping av golv pa grunn og pastap skal betongen etter utstaping tildekkes med 0.1mm PEfolie
og holdes fuktig vha. vanning i min. 1 uke, ev. kan primer benyttes. Alle skjgter i folie skal tapes.
Flenger og hull som matte oppsta skal umiddelbart repareres.

Tetning
Skjates med Fylles med mineralull
- Golvbelegg sveis eller g ev. tettes med
Ev. fuktsperre/ klebeband fuglemasse iller
: i olyuretanskum
. parkettunderlag Armeringsnett i povure
—— | (|!<ke {l— Tettelist
:!Eb ——— Beskyttelsessjikt gjennomgsende) 1 Radonmembran
.:J,}j’ Radonmembran Betonggolv —
m > L2 =
V.o b
v A7 A7
v
L2
s % x
a > R Ev. plastfolie ved
Ty 0‘0’0‘0. < :E-rapjja;;::é'gbran— overliggende -
s OSSR v v radonmembran
L Beskyttelsessjikt
R oo @ o o | S ved alt. plassering L
e . 200 © 7 [¢av radonmembran
SR Ny (o) Q C o
Aa i ld oo C,0 o e ° %% ° S L o0& °
Vv wv | . *o . — o o (%)OQD DDGD “DO DUD&
‘ °© .0 % u?la 0¢p % o o
A A A A ) Drenerende masser — Trykksterk isolasjon ~ — Golvisolasjon
Eksempel golv med ringmur Eksempel ved baerende skillevegg.

552.135 lldsteder og skorsteiner
Det skal monteres pipe og vedovn i henhold til en normal standard. Type ovn skal veere en
peisovn med glassdgr. Utfgrelse i henhold til krav i TEK17.

Alle arbeider utfgres som komplette arbeider inklusive alle kostnader.
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7.0 TOMRER OG SNEKKERARBEIDER

Byggene oppfares i to etasjer med oppdeling for fire leiligheter adskilt med brann -og lydvegg

som gar helt opp til undertaket pa yttertaket.

Vegger utfgres med reisverk av 48x198 med utlekting innvendig 48 mm slik at veggtykkelse

isolert er 250 mm.
Utvendig kledning

rr\findsperre

Ar '\ —\r I "vj_

D :
Z
—t
:—|{C: Konveksjonssperre
:| [ : (f.eks. papirbelegg)
ﬁgf - Dampsperre

Innvendig kledning

1]

| 1? 100 |50 |
Utfarelse i henhold til Byggforsk: 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og
konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger

Det skal benyttes stdende temmermannskledning pa yttervegg.

Innervegger i leiligheter utfgres i henhold til Byggforsk: 524.213 Innervegger med trestendere
Kledning med 13 mm gips eller panelplater av MDF.

Tak og gulvlister som glatte lister alle n@gdvendige steder der liste er pakrevd.

Det ma medregnes hulltaking for ventilasjonskanaler.

Trapper

Trapp mellom 1 og 2 etasje utfares som svingtrapp i treverk (furu). Komplett ferdig trapp inkl.
rekkverk og handlist pa vegg samt avslutning med retur 1 2 etasje. Trappen skal vaere svingt mot
heyre (hgyretrapp).

Vatromsvegger og bad

Utfares i henhold til Byggforsk: 543.506 Vatromsvegger med fliskledning
bladet omhandler vatromsvegger med fliskledning

Baderom skal utfgres i henhold til vatromsnormen fra byggforsk.

/— Vatsone til himling

[ vaisone A Vatsone 7__J

Feltet mellom vatsone

I ~ vask og vatsone
dusj/badekar er ogsa
vatsone
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Pastrykningsmembran -

Forsterkningsband

p
) ' Forsterknings-/tetteband J
\ o r —l'[E' |
%ﬂ /—/ | Dimensjonsstabile
/ \ - — Elastisk fugemasse ::}.' [=—= bygningsplater
H‘ T P =—— Pastrykningsmembran
'(Kﬂ/, % \ 4~ Veggflis
AL | Forsterkningsband i overgang,
% : | sombakes inni
i i N - [[ pastrykningsmembranen
LA J{f Ev- grunning :::::'\\_( Pastop
f I (prlmer) N Elastisk Membran
/ {1 Rermansjett /—/ Golvilis
J 1 Pastryknings- |-
/ | membran
A1 . "j Flislim T
i
Svill Kapilleerbryter mot betong,
grunnmurspapp e.l.
Fylles med ikke-sugende
materiale, f.eks. fugemasse
Fig. 534 a Fig. 534 b
Eksempel pa forsterkning i vegghjerne Eksempel pa overgang med keramisk flis bade pa
og ved gjennomfgring i vegg med golv og vegg
pastrykningsmembran Bygningsplatene er montert fgr pastgpen. Golvet
har overliggende membran.

541.805 Golv i bad og andre vatrom

Dette bladet behandler golv i bad og andre vatrom. Utgangspunktet er boliger, men
anbefalingene gjelder golv i alle typer vatrom hvor man ma forvente regelmessig vannsegl. Bladet
legger vekt pa a beskrive praktiske lgsninger som gir god fuktsikring av golv inkludert
giennomfgringer og overganger mot vegg.

Baderomsgulv med vannbaren varme.
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Min. 50 mm — Keramiske fliser og
svinnarmert pastep membran eller belegg Fliser
med fall mot sluk - Innstgpingsmasse, overdekning
Klemring Membran — over rgr min. 30 mm
]I_ED.II_]ﬂ_:II“]_V_P-‘ﬂ_ll_ll}I_ITII[IIIVI‘HI‘T‘IE?i‘[]_l TIITIT Armering
i P S DN
Y eV b 7 AV L. Tem T | Glidesjikt
Sluk ] [ P s 3

 dnnn

-/
/A
i

— Varmefordelingspla
22 mm sponplate ¢
24-36 mm porgs
trefiberplate over

0777

|

Isolert trebjelkelag

Pastap pa dempesjikt med innfelte
varmergr. Det er vist alternative lgsninger
med keramiske fliser eller sveisbart

vinylbelegg.

Undergolv/ 24-36 mm dempesjikt av porgs ’ . 22 mm sponplate e
etasjeskiller trefiberplate, stiv mineralull e.l. mq tilsvarahde

12-20 mm rar for slisser for varmerer.

vannbasert Plastfolie e.l.

golvvarme Varmefordelende aluminiumsfolie

Fig. 421 b Fig. 62

Eksempel pa varmergr i prefabrikkerte profilerte
varmefordelingsplater av aluminium i trebaserte
plater og innstgpingsmasse

Baderomsgulv etableres med vannbaren varme Gulv i baderom skal etableres med sveiset

vinylbelegg med oppkanter pa vegger.

Fall og daerterskel i henhold til anbefaling

Fall pa minst 1 : 50 i nedslagsfelt og skjulte flater

Fall pa minst 1 : 100 i resten av rommet

—=— Membran

Min. 50 mm over hgyeste
punkt pa ferdig golvflate

[Tl
™~

Min. 25 mm
1

E
E Fra overkant slukrist til
overkant membran ved dar

Vatrom Tilstet-
ende
rom

Dar
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Skillevegger lyd

Mellom leiligheter utfagres i henhold til Byggforsk: 524.325 Lydisolasjon for innervegger av
bindingsverk

Veggene er ogsa brannskille mellom leiligheter og baerende vegger for takverk.

Minst?
20 mm

Takverk

Takverk utfgres av prefabrikkerte takstoler med spennvidde 6 meter og takvinkel 25 ° i henhold til
tegninger. Det er tenkt saksetakstoler med varmt tak. Det vises til Byggforsk: 525.101 Skra,
luftede tretak med isolerte takflater

Taket isoleres med 350 mm mineralull. Taktekking med sementbasert takstein type Skarpnes
sort med belegg eller likeverdig.

Takutstikk og gesims paneles over sperrer med rupanel. Luftespalte med netting over kledning
avsluttes med passende list. Taksperrer skal veere synlige ved gesimser. Vindski festes il
ytterste sperre.

Panbord og vindski av kledningsbord 19x148.

Taktekning - Taktekning —
Undertak /"' Kombinert ~
i —L g undertak og
Vindsperre -1~ vindsperre _~1.,

Dampsperre -

I ” SINTEF
To prinsipper for oppbygning av skra, luftede tretak med isolerte takflater:
I.  med separat undertak og vindsperre
II.  med kombinert undertak og vindsperre
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— Undertak/vindsperre
— Beslag

— Vanntrykks-
membran

Gradrenne.

Innvendig tak
Isolasjon med 350 mm A plate. Innvendig plast 0,2 mm og himling av spaltepanel av avrundet

glattkant 19x98 med sort filt under panel.
Det ma medregnes hulltaking for ventilasjonskanaler.

Innvendige overflater

Gulv: soverom, stue/kjgkken, WC og gang
Type: 1- stavs eikeparkett, tykkelse 14mm

Vegg: soverom, stue/kjgkken, entre og bod

Huntonit dekorative interigrplater av farge hvit/bomull.

Baderom skal utfgres som vatrom i henhold til NBI's vatromsnorm.
Det skal veere samme belistningen som boligen ellers

Vinduer

| henhold til skjiemategning.

Glass: 2 lags energiglass, skal tilfredsstille forskrifter i TEK 17 U-verdi 0,8.
Overflatebehandling innvendig: fabrikkmalt utfgrelse i standard hvitfarge.
Overflatebehandling utvendig: vinduer skal ha pulverlakkert aluminium, farge avtales senere.

Ytterdarer

Dgrer:

| henhold til skjiemategning.

Glass: 2 lags energiglass, skal tilfredsstille forskrifter i TEK 17 U-verdi 0,8.

Overflatebehandling innvendig: fabrikkmalt utfgrelse i standard hvitfarge.

Overflatebehandling utvendig: vinduer skal ha pulverlakkert aluminium, farge avtales senere.
Utvendig farge pa ytterdgrer avtales senere.

Darer skal leveres med handtak og beslag for lasesystem. Alle darer leveres med laskasser til
Elektronisk lasesystem som godkjennes av kommunen. Leverandgr av dgrer og porter priser et
solid og anerkjent produkt.

Planhuset as, Strandgata 2, 3750 Drangedal  TIf: 35995440 E-post; post@planhuset.no

Side 11 av 11


mailto:post@planhuset.no

1\ Planhuset as

arkitekt og radgivende ingenigr
24.06.26

D-Beskrivelse Skogtun Fyresdal Prosjekt: 2009
Innerdgrer
Innvendige darer skal ha glatt overflate i farge hvit. Kompaktder med pakning i karm.
Innvendige darer skal ha glatt overflate i farge hvit.
Foringer og gerikter skal ha standard hvit farge.
Dar og vindusdetaljer skal i prinsipp falge eksisterende bygning pa tomten.
Alle dgrer og vinduer skal veere godkjent av norsk der og vindus kontroll.
Belistning med for darer, vindu tak og gulvlister.

Inngangsparti

Inngangspartiet skal utfgres trinnfritt med rist som drenerer til leilighet 2.

Pa front ved inngang fares taket ut som veerbeskyttelse for inngangsdaer som vist pa tegninger.
Det vises til byggforsk. 523.731 Utforming og fuktsikring av trinnfri inngang

Membranoppbrett
pa sidevegg og
i dersmyg

Understatting

Beslag mellom

terskel og renne
Membran
Grunnmursplate

Ev. palimt fuktbestandig
plate .

Terrasser og skillevegg

Pa front ved inngang skal taket fares ut som skratak pa 5 grader vinkel over bod og terrasse.
Inngangspartiet skal utfgres trinnfritt med rist som drenerer. Det oppfares bod som blir skillevegg
mellom dgrer. Dybde fra vegg til ytterkant bod er ca.2 meter.

Terrasse.

Pa andre siden av byggene i 2 etasje oppferes veranda av impregnerte materialer. Dybde ca. 2
meter og 2.5 meter lengde.

Det vises til byggforsk 525.324 Isolerte, luftet terrasse med trebjelker.

Terrassegolv - Lekter -
Takbelegg — Doble eller delte slayfer
Taktro Kombinert undertak —
o0g vindsperre
77 (17 R—— "":g_( = @l’??
S B
T =
] ( —]
—
) IS
)/ 2o D))o
*’/ L\ L =i I WA
- Lekter - Dampsperre Isclasjon
—— Himling Trebjelker —

Planhuset as, Strandgata 2, 3750 Drangedal  TIf: 35995440 E-post; post@planhuset.no

Side 12 av 12


mailto:post@planhuset.no

jL\ Planhuset as

arkitekt og radgivende ingenigr
24.06.26

D-Beskrivelse Skogtun Fyresdal Prosjekt: 2009
Pa 1 etasje etableres det terrasse pa terreng i henhold til tegning.

Det vises til byggforsk. 517.111 Treterrasser pa terreng
Terrassebord

i .-—— Tilfarer

Finpukk, ca. 50 mm
~—5— Grovpukk, minst 150 mm

Falr Fiberduk
/ /"}"'7' ‘—*——;-7
///// y ///// Jordmasser

Alle arbeider utfgres som komplette arbeider inklusive alle kostnader.

8.0 MALING

Generelt

Alt arbeid som ikke er spesifisert i beskrivelsen skal utfgres i henhold til NBI Byggdetaljer og til
materialprodusentenes veiledninger. Maling far ikke utfgres hvis temperaturen i omgivelsen eller
objektet som skal males understiger +5 °C.

All beis, maling og sparkel skal veere av garantert kvalitetsprodukter og uten skadelig
avgassing. All behandling innbefatter underbehandling komplett.

Alle overflater skal utvendig / innvendig behandles komplett.

Alt. utvendig nytt synlig trevirke skal behandles 1 gang m/ oljebeis, og 2 ganger
oljedekkbeis i gnsket farge.

Innvendig gis alle flater og komponenter en komplett behandling. Behandlingen skal
inkludere alt underarbeid, stavbinding over himlinger, sliping, grunning, flikk og full
sparkling. Flikksparkling / strimling pa bygningsplater og glassfiberstrie for maling.
Alt innvendig treverk, panel, dragere og listverk, dgrer mv. (som ikke er behandlet fra
fabrikk) fullbehandles med malingsprodukter iht. fargeoppsett som utarbeides av
totalentreprengr og godkjennes av byggherre.

Utvendig maling
Alt utvendig treverk skal gis en behandling med maling type «Nordic Extreme» fra Jotun eller
tilsvarende kvalitet dersom Mgre Royal ikke kan benyttes.

Innvendig maling

Vegger:

Forbehandling av underlag: gipsplater strimles, sparkles og pusses.
Overflatebehandling: Jotun slettvegg ferdiggrunnet pafgres og 2 strgk maling.

Vegg: bad

Forbehandling av underlag: Litex plater i tykkelse for flislegging. Baderom skal ha membran i
henhold til vatromsnormen.

Overflatebehandling: 200x300mm keramisk flis som legges med 2mm fuge.

Keramisk flis leveres av entreprengr, komplett utfgrelse.
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Himling:

Forbehandling av underlag: gipsplater skal strimles, sparkles og pusses.
Overflatebehandling: Jotun slettvegg ferdiggrunnet pafgres og 2 strek maling

Himling bad:
Pa bad benyttes smartpanel tak fuktbestandig.

Gulv: bad
Overflatebehandling: 200x300mm keramisk flis som legges med 2mm fuge. Eks—flis—

Belistning:
Belistning rundt vinduer og darer skal ha samme farge som ellers i bygget.

Alle arbeider utfgres som komplette arbeider inklusive alle kostnader

9.0 RORLEGGERARBEIDER OG SANITAR

Rarlegger planlegger sine arbeider og star for prosjektering og utfgrelse av nytt anlegg.
Innredning pa bad:

I henhold til plan bad.

All innredning foreslas av tilbyder. Dimensjonering med rar i rgr system og fordelingsskap.
Fordelingsskap plasseres pa bad eller etter naermere avtale i den enkelte leilighet.
Varmtvannsbereder pa hver leilighet. Varmtvann skal kobles til varmepumpe fra grunnvann.
Vann og avlgp tilkoblet fra kommunal ledning.

Bade servant pa bad, WC, dusj og kum pa kjokkenet skal ha termostatbatteri.
Det skal legges vannbaren varme i gulv pa grunn og i andre etasje.

Alle arbeider utfares som komplette arbeider inklusive alle kostnader.

10.0 ELEKTRIKERARBEIDER

Elektrisk opplegg ma vurderes av elektriker. | dette kapittel skal alle elektriske anlegg leveres i
samsvar med elektriske forskrifter. Dette er anbyders ansvar.

Det skal legges opp til en standard som tilfredsstiller dagens krav til antall kurser, stremuttak,
belysning og varme. Stremforsyning fra inntak med 63 A for hver leilighet.

Det skal medtas opplegg for tilfarsel til energisentral og fordeling-skaper varme.

Ladeboks for elbil med opplegg 25 A skal medtas. Ladeboks for hver leilighet plasseres pa stolpe
ved parkering. Komplett med jordkabel og opplegg i sikringsboks.

Det ma fgres og graves ned stremkabler fra eksisterende trafo.

Jording i henhold til krav.

Antall armaturer og stikkontakter foreslas av elektriker ut fra vedlagte planlgsning.

Bad skal ha varmekabler i pastgp pa gulver. Elektriker tar med alle ngdvendige arbeider og
materialer.

Det henvises til byggforsk. 554.105 Elinstallasjoner i boliger
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Brannalarmanlegg

Det skal monteres optiske rgykvarslere i leiligheter. Raykvarslere skal veere tilknyttet
streamforsyningen og ha batteri som reservelgsning. | brannceller med behov for flere
rgykvarslere skal varslerne veere seriekoblet. Anlegges skal ha sentral med panel plassert ved
inngang. Panelet skal vise hvilke rgykvarsler som er utlgst.

Raykvarslerne ma dekke omradene kjgkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom.
Reykvarslere ma plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 desibel i oppholdsrom og soverom
nar mellomliggende darer er lukket.

Innbruddsalarmanlegg
Det skal medtas innbruddsalarm med kodelas og innvendig/utvendig sirene.

IT/data
Det skal medtas opplegg for tilkobling til hver leilighet for tilkobling til fibernett. Leverander av
fiber er Telefiber.

Alle arbeider utfares som komplette arbeider inklusive alle kostnader.

11.0 Energibronn

Energibrgnner med felles varmesentral pr. bygg. Plassering av felles varmesentral er ikke avklart
og ma sannsynligvis plasseres i en felles bod utenfor byggene.

Det vises til byggforsk 552.403 Varmepumper i bygninger. Funksjonsbeskrivelse.

Det skal etableres energibranner fra grunnvarme/bergvarme med varmepumper vann -veske til
oppvarming av bygget og med varme til varmtvann og ventilasjonsluft.

Detaljer og prinsipper i utforming er ikke bestemt og overlates til tilbyder a gi pris.

Alle arbeider utfares som komplette arbeider inklusive alle kostnader.

12 Vannbaren varme

Gulver i 1 og 2 etasje skal ha vannbaren varme.

Det vises til 552.111, 552.102, 552,122 Romoppvarming og Vannbaren gulvvarme. Det er ikke
last hvordan dette skal utferes, men der gnskes generelt gulvvarme.

13.0 BLIKKENSLAGERARBEIDER

Generelt: Beslagsmateriale: Tykkelse 0,8 mm, Varmforsinkede stalplater lakkert med min. 27 my
PVDF belegg utvendig i standard farger. Beslag tilpasses porter, dgrer, vindu, takrenner m.m. og
detaljer fra leverandgr. Alt ngdvendig festemateriale etc. skal inkluderes og det benyttes samme
farge som pa plater og beslag ellers.

Leveransen skal omfatte alt blikkenslagerarbeid knyttet til bygget. Sa som takrenner, nedlgp og
gesimsbeslag, overgangsbeslag vegg/tak, takgjennomfaringer og beslag knyttet til dgrer og
vinduer.

Takrenner utfgres i sort med 125 mm renne og 75 mm nedlgpsrar. Nedlgp fares til overvannsrgr
pa tomten.

Utfarelse i henhold til NBI 525.921Takrenner og nedlgpsror.

Alle vindu skal ha beslag over og under. Dgrer skal ha sokkelbeslag og beslag over dgr. Det ma
ellers medtas takfotbeslag, isbordbeslag og pipebeslag.

Beslag i sort plastbelagt.

Taket skal ha sngfangere og takstige og skal medtas i blikkenslagerarbeider. Utfarelse i henhold
til NBI 525.931 Snefangere.

Alle arbeider utfgres som komplette arbeider inklusive alle kostnader.
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14.0 VENTILASJONSARBEIDER

Balansert ventilasjon i alle leiligheter med et anlegg pr. leilighet. Byggforsk. 552.303 Balansert
ventilasjon i smahus

Prosjektering og utfgrelse i henhold til krav TEK 17.

Avtrekk fra komfyr skal feres utenom gvrige kanaler.

Alle arbeider utfgres komplett inklusive alle kostnader.
15.0 BODER

4 Sportsboder pa 2x2,7 meter. Totalt 16 m? innvendig mal. Fundamenteres med plate pa mark
og oppkant av leca/betongblokk rundt ytterkanter. Gulvhgyde tilrettelagt for svak helning pa
terrenget ved inngang. Oppfert som enkelt bindingsverksbygg isolert med 100 mm mineralull og
utfgrt med vindtetting og diffusjonstetting innvendig. Innvendig plater med OSB plater og utvendig
temmermannskledning. Isolert ytterdarer 4 stk i enkel utfgrelse med lasekasse.

16.0 ANDRE POSTER
Her beskrives og fares kostnader som ikke er med andre steder.

17 Bygningsmessige hjelpearbeider

Alle bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-installasjoner skal prises og inkluderes i
totalentreprisen.

Det ma medregnes hulltaking for ventilasjonskanaler.

Alle bygningsmessige hjelpearbeider for Elektro ma medtas

Slokkeutstyr i form av husbrannslange med innvendig diameter 10 mm pa hver leilighet.
Brannslangen kan plasseres i baderom.

Brannalarmanlegg i form av seriekoblede rgykvarslere medtas.

Vinterutgifter som gnskes medregnet ma spesifiseres og medtas i denne post.
Eventuelle andre poster som ikke er tatt med i gvrige poster skal beskrives kort og medtas i
denne posten.

Alle arbeider utfares komplett inklusive alle kostnader.

Vedlegg:
Skogtun Nytt bygg - 3D
A-101 Plan 1 etasje
A-102 Plan 2 etasje
A-103 Snitt 1 og 2
A-104 Fasader
V-106 Skjema vindu
D-107 Skjema dgrer
D-01 Situasjonsplan
Detalj 12 Skillevegg
Detalj 4 Takfot
R-108-109-110 Romskjema bad-kjgkken
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Vindusliste
Type | Vindusnr. | Antall | Modulmal |Bredde| Hoyde| Brystning | Topp Karm | Brannklasse | Lydklasse
Et. 1
2 ruter vert-post apning-fast m omramming
[14x11M Vo 9 [ 14x11M 1390 [1090 [990 2100 | | |
Hel Rute Apningsvindu m omramming
6x11M V13 4 6x11M 590  [1090 [990 2100 | | |
13
Et. 2
2 ruter vert-post apning-fast m omramming
[14x11M Vo 8 [14x11M 1390 [1090 [990 2100 | | |
Hel Rute Apningsvindu m omramming
8x11M V10 4 8x11M 790 1090 [990 12100 | | |
12
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Skogtun nye boliger V106
Prosjektstatus
Vinduskjema 150 " a4
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DETALJER FRA BYGGFORSK

524.305 Skillevegg mellom boenheter i rekkehus og kjedehus

DETALJ SKILLEVEGG-UTDRAG PRINSIPPFIGURER

Lett steinull

Undertaksbelegg
pa taktro
Vindsperre
Klemlekt
Gipsplate —
Toppsvill,
skillevegg

Fig. 24 c

Skilleveggen ma fagres helt ut til forkanten av takutstikket og inkludere isolasjon i spalten mellom
veggdelene. | tillegg legges lett steinull mellom undertak og tekning med takstein i en bredde pa
ca. 330 mm. Slgyfene og lektene som er i kontakt med steinull mellom undertak og tekning, bar
veere trykkimpregnerte. Se pkt. 39 om alternativer for undertak

Mineral-

Je

Stendere,
48 mm x 98 mm eller
48 mm x 73 mm

Luftspalte,
min. 20 mm

2 lag plater,
se pkt. 33

2 lag plater,
se pkt. 33

N

O

W
Fig. 31

Eksempel pa skillevegg av bindingsverk som tilfredsstiller lydkrav mellom boenheter i rekkehus.
For beskrivelse av veggkonstruksjoner med brannmotstand (R)EI 30
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v VI~ Ikke-bzerende
I skillevegg
Fuge fylles med )
mineralull og tettes : — Armeringsnett
med fugemasse eller [ (ikke gjennom-
svillelist. '} gaende)
Tettelist — Ev. glide- og
Betonggulv beskyttelsessjikt
Gulvisolasjon — — Radon-
1 membran
=== T N | I .
1.7 7] et - e
= 7 v kv, v
R ETTE
CAXAKAK ></ e % % % % %%
AV AVAVAVAVS CAVAVAVAN ALY SVAVNGACE T
Fig.35¢c

08.01.26

Eksempel pa tilslutning mellom ikke-baerende skillevegg og stept gulv pa grunnen

Innerste platelag
feres helt ut
til vindsperra.

Alt. tetning med -
fugemasse \ £

Skillevegg

Lett mineralull

s Klemt
T f dampsperre

et/
=

T” | [ I'IHI' "'|H - | [ T
Vindsperre—  Flamme- — “— Stripe av ubrennbar eller
sperre begrenset brennbar

Horisontalsnitt

Fig. 37 b

vindsperreplate (kan utga nar
vindsperre er av rullprodukt)

Eksempel pa tilslutning mellom skillevegg av tre og yttervegg med temmermannskledning
(stdende trekledning med over- og underligger)
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Undertak med tettesjikt —

Klemlekt
Luftespalte
Vindsperre —

M@?ﬁ e adfan :

-3

Mineralull
Lett steinull,

— Slayfe

ca. 330 mm bredde

i e

mEy
J_ 5

| T

Dampsperre -

Dampsperre Klemt—| if .'::

mellom platelag
Vertikalsnitt

Fig. 39

Zf | Taksperre

j: j:: —— Skillevegg

08.01.26

Eksempel pa tilslutning mellom skillevegg av bindingsverk og isolert yttertak med vanlige
taksperrer og tekning av takstein. Slgyfer og lekter som er i kontakt med mineralulla under

taktekningen, ber veere trykkimpregnerte.

INNE INNE
Innerste platelag f —— Skillevegg
fores helt ut 1 K 4
til vindsperra, emt dampsperre
Dampsperre E Vindsperre —
mellom platene
mot yttervegg
; Hulrom fylt med
............ s lett mineralull der
8 veggen er
yttervegg
. - E UTE
=] 1 ] }
=77
. . Vindsperre —
Horisontalsnitt
Fig. 37 c

Eksempel pa tilslutning ved yttervegger som ligger forskjgvet. Hulrommet fylles med lett
mineralull i det omradet av skilleveggen som gar over fra innervegg til yttervegg.
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DETALJER FRA NBI

525.106 Skra tretak med kaldt loft

DETALJ 4

Utdrag fra 525.106
TETTING AV TAKFOTEN

Overgang mellom undertak og vindsperre i yttervegg
Generelt

Undertaket ma ha en lufttett overgang til vindsperra i langvegger og gavilvegger for & kunne bidra
til en lufttett bygning og hindre inntrenging av kaldluft i loftsrommet. Gavlveggene i kalde, ikke
luftede loft ma ogsa tettes med vindsperre som monteres med tette overganger til undertaket og
vindsperra i veggen nedenfor. Samtidig ma man avslutte undertaket slik at det blir apninger pa
oversiden for lufting under taktekningen og drenering av vann som trenger inn pa undertaket.

Detaljer ved takfot

Vindsperresjiktet i undertaket fares rundt takutstikket og tettes mot vindsperra pa ytterveggen, for
eksempel med klemming. Se fig. 632. For & oppna ekstra lufttetning kan man teipe overgangene.
Teipen ma ha dokumentert varig vedheft mot de aktuelle underlagene.

=

Lekter Kaldt, ikke luftet loft — 8> /)

Slayfe e

Dampépent "
undertak ' \ ) -

konveksjons- |

/ { Isolasjon med

Rennekrok
som gir
lufting

2]

ral
- Dampsperre
Undertaket fares rundt { f Isolasjon
takfoten og klemmes mot Vind- | |
vindsperra pa veggen. sperre

Fig. 632
Eksempel pa utforming av takfot ved kaldt, ikke luftet loftsrom

Det dampapne undertaket er fort rundt takfoten og er klemt med omlegg med vindsperra pa
ytterveggen.
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Luftet tak med delvis underkledning av takfoten

Overgang mellom undertak og vindsperre i yttervegg
Generelt

Undertaket ma ha en lufttett overgang til vindsperra i langvegger og gavivegger for & kunne bidra
til en lufttett bygning og hindre inntrenging av kaldluft i loftsrommet. Gavlveggene i kalde, ikke
luftede loft ma ogsa tettes med vindsperre som monteres med tette overganger til undertaket og
vindsperra i veggen nedenfor. Samtidig ma man avslutte undertaket slik at det blir &pninger pa
oversiden for lufting under taktekningen og drenering av vann som trenger inn pa undertaket.

Detaljer ved takfot

Vindsperresjiktet i undertaket fares rundt takutstikket og tettes mot vindsperra pa ytterveggen, for
eksempel med klemming. Se fig. 632. For & oppna ekstra lufttetning kan man teipe overgangene.
Teipen mé& ha dokumentert varig vedheft mot de aktuelle underlagene.

Lekt 7
Slayfer
Undertaksbelegg —, "\

Taktro

Luftespalte, 50 mm —

Vindavleder -

200 mm

Isolasjon med | -
konveksjons- -
sperre

in

\

Ar

Oz

>

|
y, 14;

] J=1 Vindsperre -

/) ‘ 50 mm luftespalte

"I hele takets lengde

a

Klemlist hﬂ !!Ll_ )

Fig. 73

Eksempel pa overgang mellom yttervegg og tak med takstoler og kaldt, luftet loftsrom.

For & unnga inntrenging av kaldt luft i isolasjonen bgr vindavlederne rekke sa langt innover pa
loftet at den horisontale avstanden fra der lufta trenger inn pa loftet og ned til isolasjonen er minst
200 mm. Luftespaltene i takfoten bgr veere i hele bygningens lengde og plassert lengst mulig fra
ytterveggen.
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Kigkken

Kjgkken inneholder:
Under benk: 1 stk hjgrneskap 100x65cm
1 stk skap med doble dgrer 80cm
2 stk skap med skuffer 60cm
1 stk hgyskap 2 darer
1 stk vask med kran
Over skap: 4 stk doble skap 60cm
Hvitevarer: Komfyr, kombiskap

Alle 4 kjgkken er like.
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