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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering 

Arbeidsvarsling 
Merknad 

Renhold hel 1 stk. pr. år. Utføres i mai  
 
 
 

22.00–06.00 
Mellom søndag kveld og 

fredag morgen.  
 

Tunnelen stenges ved 
tunnelarbeid.  Omkjøring 

iht.  gjeldene vegliste.   
Stenging med omkjøring 

etableres fra VTS.   
Det må foreligge godkjent 
arbeidsvarslingsplan iht. 

Hb. N301   
 

 
Renhold halv 2 stk. pr. år. Utføres i 

januar og oktober 
 

Renhold teknisk 3 stk. pr. år. Utføres i 
februar, september og 
november 

 

Renhold vegbane 12 stk. pr. år. Utføres med 
fordeling gjennom året 
som angitt i 
frekvensoversikten. 
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Generell informasjon Data Merknad 

Vegsaystemreferanse 
 

EV6 K S90D1 m2462  

Trafikk (ÅDT) 
 

9720  

Tunnellengde (m) 
 

600  

Antall tunnelløp 
 

1  

Antall kjørefelt (angis for hvert løp) 2/3 
 

Utvides fra 2 til 3 kjørefelt etter 100 m. 

Tunnelprofil/tverrsnitt 
 

T9,5/T12,5 Utvides fra T9,5 til 12,5 etter 100 m. 

Stigning (%) 
 

1,4 – 6 % (5% gjennomsnitt)  

Høydebegrensning 
 

4,6 m  

Nisjer  
 

Nei  

Tverrforbindelser  
 

Nei  

Tekniske bygg 
 

2 stk. plassert utenfor tunnel  
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Spesiell informasjon Data Merknad 

Tunnelportal 
 

Betong  

Tunnelkledning 1) 
Se vedlegg som viser oversikt over 
kledning i tunnelen. 

Se vedlegg  

Tunnelduk:  Type 
    Leverandør 

IA  

Betongkant: Lengde (m) 
 

0  

Dekkebredde: 
 

7m, utvides til 10 m etter 100m  

Skulder/bankett:  Bredde (m) 
 

2,5 m  

Nisjer/tverrforbindelser:  
 

Nei  

Kum/sandfang (antall) 
 

21  

Sedimentasjonsbasseng 
 

Nei  

Oljeavskiller 
 

Nei  

Tilgang på vann i tunnel 
 

Nei  

Annen informasjon 
 

  

 
 
1) Følgende betegnelser benyttes:  



Statens vegvesen 
9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031                                                                                                                                                                                                                            
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
D2-ID3700-1 Eggetunnelen 2026-03-15 
 

  Side 5 av 7 
 

 
 
 

Berg (bart berg) 
Sprøytebetong 
Tunnelduk 
PE-skum (utildekket) 
Betonghvelv 
Platehvelv 
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.) 

 
Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad 
Belysningspunkt 

 
231 stk.  
13 stk. evakueringslys 

 

Ventilasjonssystem 
 

4 stk. ventilatorer  

Måleutstyr 
 

2 stk. CO målere 
2 stk. NOx målere 
 

 

Drens-/overvannssystem 
 

Lukket  

Nødstasjoner m/innhold 
  

6 nødtelefoner 
12 brannslokkingsapparat 
 

 

Brannvannreservoar 
 

Nei  

Skiltpunkt 
 

6 stk. 
 

 

Kabelbru 
 

1 stk. / utvides til 2 etter 100 m  

Fremmedinstallasjoner med betydning 
for tunnelvask 
 

Nei  
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Definisjoner 

 
 

 
Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av 
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens 
vegvesen håndbok 021 Vegtunneler. 
 
 

Heng: Taket i tunnelen 
 

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak 
(heng) i tunnelen 
 

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 
meter der skillet mellom vegg og 
tak er uklart (målt vertikalt fra 
vegbanen ved kantlinje). 
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Tunnelhvelv/tunnelkledning: 
 

Type Lengde Areal Tilleggsinformasjon Vegreferanse 
Betongelementer i vegger, sprøytebetong på PE-skum i tak 359 7161 Beskyttet PE-skum > 6 cm - 4667 m2. EV6 K S90D1 m2462 

 


