Statens vegvesen

9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID3700-10 Strindheimtunnelen

2026-03-15

D2-1D3700-10 Strindheimtunnelen
Henvisning: Kap. D1 prosess 37

Innhold

Oppgaver

Generell informasjon
Spesiell informasjon
Tunnelutstyr

Definisjoner
Tunnelhvelv/tunnelkledning

Sidelav7



Statens vegvesen

9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID3700-10 Strindheimtunnelen

2026-03-15

Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Renhold hel 2 stk. pr. ar. Utfgres i mai
og oktober
Renhold halv 4 stk. pr. ar. Utfares i
januar, mars, august og
desember
Renhold teknisk 4 stk. pr. ar. Utfgres i Tunnelen stenges ved
februar, juni, september tunnelarbeid Det ma
og november foreligge godkjent
arbeidsvarslingsplan iht.
Renhold 21 stk. pr. ar. Utfgres med Hb. N301
vegbane fordeling gjennom dret Omkjeringiht. gjeldene
som angitti 22.00-06.00 vegliste. Stenging med

frekvensoversikten.

Renhold av tverrslag, remningsveger og
evakueringsrom

1stk. pr. ar. Utferes i
forbindelse med arets
forste renhold hel.

Temming og rengjaring av
sedimentasjonsbasseng

Etter saerskilt bestilling

Temming, prevetaking, rengjering og
service av oljeutskiller

Etter seerskilt bestilling

Temming og rengjering av pumpesump

Etter seerskilt bestilling

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen.

omkjgring etableres fra
VTS.

Avregnes etter kap. E4.

Avregnes etter kap. E4.

Avregnes etter kap. E4.
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Generell informasjon Data Merknad
Vegsystemreferanse RV706 K S2D1 m1333
Trafikk (ADT) 10900 + 10400

Tunnellengde (m)

2597 (6552) meter

Antall tunnellgp 2
Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) 2
Tunnelprofil/tverrsnitt T9,5

Stigning (%)

Hovedlap 4,2%, Ramper 6%

Hoydebegrensning

Nordgaende lgp 4,6 m
Sergaende lgp 4,5 m

Rampetunnel nord 4,4
Rampetunnel nord 4,5

Nisjer

12 havarinisjer

Tverrforbindelser

11 stk. tverrforbindelser. Rengjares en gang pr ar ved
helvask var.

Tekniske bygg

4
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Spesiell informasjon Data Merknad
Tunnelportal Betong
Tunnelkledning Helstapt betong
Se vedlegg som viser oversikt over Betonghvelv
kledning i tunnelen. Sproytebetong
Tunnelduk: Type A
Leverander
Betongkant: Lengde (m) 0

Dekkebredde

Hovedlgp 7,8 m
Rampetunneler 5,5 m

Skulder/bankett: Bredde (m) Ca.snitt3m
Nisjer/tverrforbindelser:

Kum/sandfang (antall) 171
Sedimenteringsbasseng Ja
Oljeavskiller Ja

Tilgang pa vann i tunnel Nei

Annen informasjon

Pumpebasseng for vaskevann 40 ms
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1) Falgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Spreytebetong
Tunnelduk
PE-skum (utildekket)
Betonghvelv
Platehvelv
Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hay, NJ-profil e.a.)
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad
Belysningspunkt 1291 stk.
Ventilasjonssystem 64 vifter
Maleutstyr 5 NOy
5CO
Drens-/overvannssystem Lukket

Ngdstasjoner m/innhold:

53 nedtelefoner
113 brannslokkingsapparat

Brannvannreservoar Nei
Skiltpunkt 664
Kabelbru Ja

Fremmedinstallasjoner med betydning
for tunnelvask

103 stk. kamera
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\ Definisjoner

Profillinje Senter tunnel

Veggelement

Frihoyde 4,60

Marmalprofil

Tearetisk sprengningsprofil

Avsott til sikring

Trafikkrommet

Yeghanekant

Feringskant betong

Kjarebane

Teoretisk greffeprofil

| Skulder,
Al

kulder, Vegbane
71

Total bredde

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens

vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Heng: Taket i tunnelen

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak

(heng) i tunnelen

Vegg: Vegg regnes opp til hgyde 4

meter der skillet mellom vegg og
tak er uklart (malt vertikalt fra

vegbanen ved kantlinje).
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Tunnelhvelv/tunnelkledning:

Type Lengde Areal [Ant. element [Tykkelse Sprgytebetong, tykkelse |Tilleggsinformasjon Vegreferanse
Lette konstruksjoner, kompositthvelv 30 Brannsikring av betongtunnelen, 30mm PROTECT-T |5000 Rv706 hp2 m12257-12421
Lette konstruksjoner, kompositthvelv 30 Brannsikring av betongtunnel, 30mm PROTECT-T  [5000 Rv706 hp2 m201-366
Betongelementer i vegger og tak 1534,02 1816 150
Betongelementer i vegger, sprgytebetong pa PE-skum i tak 507,94 189 8cm 5000 Rv706 hp80 m14116-14622
Betongelementer i vegger, sprgytebetong pa PE-skum i tak 618,32 217 8cm 5000 Rv706 hp80 m21605-21745
Betongelementer i vegger, sprgytebetong pa PE-skum i tak 618,32 217 8cm 5000 Rv706 hp2 m10187-10932
Betongelementer i vegger og tak 529,41 617 150 5000 Rv706 hp2 m1972-2502
Betongelementer i vegger, sprgytebetong pa PE-skum i tak 72,03 14 8cm 5000 Rv706 hp2 m1900-1972
Betongelementer i vegger, sprgytebetong pa PE-skum i tak 110 22 8cm 5000 Rv706 hp2 m10694-10787
Betongelementer i vegger og tak 544 634 150 5000 Rv706 hp2 m10139-10667
1763 150 5000 Rv706 hp2 m10796-12251
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