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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Renhold hel 1 stk. pr. ar. Utfgres i mai Trafikkavvikling skal
utfares iht. Hb. N301
Renhold halv 1 stk. pr. ar. Utfares i 22.00 - 06.00 "Arbeid pa og ved veg" og

oktober

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen.

NA-rundskriv 2015/12 med
bruk av trafikkdirigenter
og ledebil.

Det ma foreligge godkjent
arbeidsvarslingsplan
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D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-1D3700-19 Bratlitunnelen 2026-03-15
Generell informasjon Data Merknad
Vegsystemreferanse EV6 K S69D1 m3060
Trafikk (ADT) 7800
Tunnellengde (m) 210 m
Antall tunnellgp 1
Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) 2
Tunnelprofil/tverrsnitt T9,5
Stigning (%) 0,5 %

Heydebegrensning 45m
Nisjer 0
Tverrforbindelser 0
Tekniske bygg 0
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D2-1D3700-19 Bratlitunnelen 2026-03-15
Spesiell informasjon Data Merknad
Tunnelportal Betong

Tunnelkledning ¥
Se vedlegg som viser oversikt over
kledning i tunnelen.

1360 m; betonghvelv

Helstgpt betongtunnel

Tunnelduk: Type A
Leverander

Betongkant: Lengde (m) 0

Dekkebredde: 7,75m

Skulder/bankett: Bredde (m) 2,5m

Nisjer/tverrforbindelser: Nei

Kum/sandfang (antall) 4

Sedimenteringsbasseng

Oljeavskiller Nei

Tilgang pa vann i tunnel Nei

Annen informasjon

1) Felgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Spreytebetong
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Tunnelduk

PE-skum (utildekket)
Betonghvelv
Platehvelv

Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hgy, NJ-profil e.a.)

Tunnelutstyr

Beskrivelse

Merknad

Belysningspukt

156 stk. armaturer

for tunnelvask

Ventilasjonssystem Nei
Maleutstyr Nei
Drens-/overvannssystem Lukket
Nedstasjoner m/innhold: 0
Brannvannreservoar Nei
Skiltpunkt 0
Kabelbru Ja
Fremmedinstallasjoner med betydning Nei
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\ Definisjoner

Profillinje Senter tunnel

Veggelement

Frihoyde 4,60

Marmalprofil

Tearetisk sprengningsprofil

Avsott til sikring

Trafikkrommet

Yeghanekant

Feringskant betong

Kjarebane

Teoretisk greffeprofil

| Skulder,
Al

kulder, Vegbane
71

Total bredde

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens

vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Heng: Taket i tunnelen

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak

(heng) i tunnelen

Vegg: Vegg regnes opp til hgyde 4

meter der skillet mellom vegg og
tak er uklart (malt vertikalt fra

vegbanen ved kantlinje).
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Tunnelhvelv/tunnelkledning:

Se spesiell beskrivelse.
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