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Renhold teknisk

februar, april, september
og november.

Renhold vegbane

12 stk. pr. ar. Utfgres med
fordeling gjennom aret
som angitt i
frekvensoversikten.

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen.

Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Nedtapping av tre rensetanker og Utfares 5-8 uker etter hel Entreprengr ma varsle
stenging av ventiler ndr tankene er og halvvask. byggherren senest 5
temt. Hele degnet. Arbeid krever ikke dager for arbeid skal
Ventilene skal alltid vaere stengt fgr arbeidsvarslingsplan. gjores.
renhold kan starte. Arbeidet skal
inkluderes i enhetspris hel og halv.
Renhold hel 2 stk. pr. ar. Utfgres i mai
og oktober.
Tunnelen stenges ved
Renhold halv 3 stk. pr. ar. Utferesi tunnelarbeid. Omkjering
januar, mars og august. iht. gjeldene vegliste.
4 stk. pr. ar. Utfgres i 22.00 - 06.00 Stenging med omkjering

etableres fra VTS.
Det ma foreligge godkjent
arbeidsvarslingsplan iht.
Hb. N301

Temming og rengjering av
sedimentasjonsbasseng (Rensetanker)

Etter seerskilt bestilling

Temming, prevetaking, rengjgring og
service av oljeutskiller

Etter seerskilt bestilling

Hele degnet

Arbeidet krever ikke
arbeidsvarslingsplan.

Entreprengr ma varsle
byggherren senest 5
dager for arbeid skal
gjores.
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Generell informasjon Data Merknad

Vegsystemreferanse EV6 K S67D1 m10504

Trafikk (ADT) 5800

Tunnellengde (m) 3604

Antall tunnellegp 1

Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) 2

Tunnelprofil/tverrsnitt T10,5

Stigning (%) 0,80-1,85 Hele tunnelen har fall mot nord. Starstedelen av
tunnelen har fall 1,85% med utslaking av fall i
begge ender til 0,80-1,00%

Hoydebegrensning 4,6m

Nisjer 14 havarinisjer, 2 snunisjer
Tverrforbindelser Nei
Tekniske bygg 4
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Spesiell informasjon

Data

Merknad

Tunnelportal

Betong

Tunnelkledning ¥
Se vedlegg som viser oversikt over

Veggelement
PE-hvelv brannsikret med spraytebetong i vederlag og

kledning i tunnelen. heng
Tunnelduk: Type IA
Leverander
Betongkant: Lengde (m) 40m For sikring av sidemontert vegvisningsskilt
Vegbane: Bredde (m) 8,5m
Skulder/bankett: Bredde (m) 1m

Nisjer/tverrforbindelser:

T13,5 for havariniser
T8,5 for snunisjer

Kum/sandfang (antall)

72 sandfang
101 inspeksjonskummer

Sedimentasjonsbasseng

Nedgravd renseanlegg for vaskevann. 3 x33 meter @ 2000
betongrer med inntakskummer og oljeutskiller

Oljeavskiller

Ja
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Tilgang pad vann i tunnel Nei

Annen informasjon

1) Felgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Sproytebetong
Tunnelduk
PE-skum (utildekket)
Betonghvelv
Platehvelv
Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hgy, NJ-profil e.a.)
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad
Belysning 612 stk. armaturer.
Ventilasjonssystem 20 stk. vifter (10 par)
Maleutstyr 3 stk. CO-maler
3 stk. NO-maler
1 stk. vindmaler
Drens-/overvannssystem Ledning @160 for vaskevann/overvann. Jstside
Hovedrens @150 Qstside
Hjelpedrens @100 Vestside

Nedstasjoner m/innhold:

14 ngdstasjoner i kiosk
30 ngdstasjoner i skap innfelt i veggelement

Inneholder 2 x6 kg barnnslukkiningsapparat og
nedtelefon

Brannvannreservoar Reservoar pa nordside
Brannkum (kommunalt nett) i Soknedal sentrum pa
sgrside

Skilt 2 stk. hgydehinder

1 stk. sidemontert vegvisningsskilt (RGB)
44 stk. skilt 605 og 606. Ngdstasjon Tosidig. Belyst

14 stk. skilt 555 med underskilt 605 og 606. Havarilomme.
Tosidig. Belyst

7 stk. skilt 601. Lytt til radio. Med gulblink. Tosidig. Belyst.

6 stk. skilt 916. Avstandsmarkering i tunnel. Belyst.
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12 stk. skilt 362. Fartsgrense. RGB monterti heng

4 stk. 362 og 364. Fartsgrense/oppheving av fartsgrense.
RGB montert pa vegg.

4 stk. 701.1. Snu og kjer ut. (Fritekstskilt).

Kabelbru

Ca.3730m

Fremmedinstallasjoner med betydning
for tunnelvask

Kamera

Antar pr. na 64 stk.
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\ Definisjoner

Profillinje Senter tunnel

Veggelement

Frihoyde 4,60

Marmalprofil

Tearetisk sprengningsprofil

Avsott til sikring

Trafikkrommet

Yeghanekant

Feringskant betong

Kjarebane

Teoretisk greffeprofil

| Skulder,
Al

kulder, Vegbane
71

Total bredde

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens

vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Heng: Taket i tunnelen

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak

(heng) i tunnelen

Vegg: Vegg regnes opp til hgyde 4

meter der skillet mellom vegg og
tak er uklart (malt vertikalt fra

vegbanen ved kantlinje).
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Tunnelhvelv/tunnelkledning:
Se spesiell beskrivelse.
Drift instruks renseanlegg:

Beskrivelse av renseanlegget.

Viser til tegning GH102. Vaskevann fra tunnelen samles opp i sandfang og fgres via tett ledning til renseanlegget pa nordsiden av tunnelen. Vannet fordeles fra
innlgpskum til 3 rensetanker. Rensetankene er bygd opp av 33 meter lange @#2000-ledninger. Ledningene er delt opp i ulike kammer iht. skisse under. Ved utlgpet

er det montert sluseventiler som kan betjenes fra kummene som star pa enden av rensetankene. Nar ventilene apnes gar vannet via en samlekum til en
oljeutskiller fgr vannet gar ut i Sokna via overvannsledninger. Se vedlegg 2 for beskrivelse og driftsinstruks for oljeutskiller. Hele anlegget er pa selvfall.

Tunnelvaskevann.

Hensikten med rensing av vaskevannet er d sedimentere partikler og bryte ned vaskemiddelet.
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Ventil i utlgpene til de 3 rensetankene skal alle vaere stengt far vasking. Anbefalt lagringstid for vaskevannet er 5-8 uker for G bryte ned vaskemidlet. Det skal tas
praver 1 gang pr. dr. Dette gjgres etter helvask i mai. Anbefalt I@sning er G tamme tankene i forkant av vasking av tunnelen. En og en rensetank tsmmes om
gangen sd det ikke blir for stor vannfaring til oljeutskilleren.

Forbehandling.
| dette kammeret sedimenteres vaskevannet. Det er de finere partiklene som blir sedimentert her. Grovere partikler sedimenteres i sandfangene inne i tunnelen.
Kammeret slamsuges f@r ny vask.

Forbehandling/oljekammer.
Her er det et lavt utlgp videre til volumkammeret. Oljeholdige vaesker (olje, bensin, diesel) vil derfor samles opp i dette kammeret. Evt. oljeholdig vaeske vil samle

seg som en film pd overflaten. Evt. oljeholdig film skal suges opp f@r stengeventilene dpnes og det rensede vannet slippes ut.

Volumkammer.
Det ma pdregnes noe sedimentering ogsa i dette kammeret. Frekvens for slamsuging ma baseres pa de erfaringer en gjgr seg.
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o OVK149 Siste kum
for vann gari elv.
Prgvetaking gjgres
fra denne
kummen. .. Oljeutskiller

s

Kum utenfor
asfaltkant.
Drensvann og
reservoar
brannvann

Utlgp/samlekum (Vann fra
rensetanker passerer
denne kummen)
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