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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering 

Arbeidsvarsling 
Merknad 

Renhold hel 
 

2 stk. pr. år. Utføres i mai 
og oktober. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             21.00–05.30 

Mellom søndag kveld og 
fredag morgen.  

 
 

Trafikkavvikling skal 
utføres iht. Hb. N301 

"Arbeid på og ved veg" og 
NA-rundskriv 2015/12 med 

bruk av trafikkdirigenter 
og ledebil.   

  
 
 

Det må foreligge godkjent 
arbeidsvarslingsplan  

 

Renhold halv 
 

3 stk. pr. år. Utføres i 
januar, mars  og august. 
 

 

Renhold teknisk 5 stk. pr. år. Utføres i 
februar, april, september, 
november og desember. 

 

Renhold vegbane 12 stk. pr. år. Utføres med 
fordeling gjennom året 
som angitt i 
frekvensoversikten. 

 

Tømming og rengjøring av 
sedimentasjonsbasseng 

Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
 
 

Tømming og rengjøring av pumpesump Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
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Generell informasjon Data Merknad 
Vegsystemreferanse 
 

RV70 K S16D1 m3352  

Trafikk (ÅDT) 
 

4400  

Tunnellengde (m) 
 

5106  

Antall tunnelløp 
 

1  

Antall kjørefelt (angis for hvert løp) 2 ( 3 kjørefelt ved stigning i hver ende av tunnelen)  
 

 

Tunnelprofil/tverrsnitt 
 

T8,5  

Stigning (%) 
 

Maksimalt 10%  

Høydebegrensning 
 

4,5 m  

Nisjer  
 

Ja  

Tverrforbindelser  
 

Nei  

Tekniske bygg 
 

7 stk. 2 stk. ute og 5 stk. inne 
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Spesiell informasjon Data Merknad 
Tunnelportal Betong  
Tunnelkledning 1) 
Se vedlegg som viser oversikt over 
kledning i tunnelen. 

  

Tunnelduk:  Type 
    Leverandør 
 

W. Giertsenduk  
Giertsen tunnel as 

 

Betongkant: Lengde (m) Ca. 11000 totalt Betongkant NJ-profil på begge sider i tunnelens 
lengde 

Vegbane:  Bredde (m) 
 

8,5  

Skulder/bankett:  Bredde (m) 
 

Ca.1 totalt På begge sider i tunnelens lengde 

Nisjer/tverrforbindelser:  
 

10 stk. havarilommer 
3 stk. snuplass 
 

 

Kum/sandfang (antall) 148 stk.  
Sedimentasjonsbasseng Ja  
Oljeavskiller Nei  
Tilgang til vann i tunnel Nei  
Annen informasjon 81 stk. tekniske skap 

2 stk. kamera 
3 stk. antenner 

 

1) Følgende betegnelser benyttes:  
Berg (bart berg) 
Sprøytebetong 
Tunnelduk 
PE-skum (utildekket) 
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Betonghvelv 
Platehvelv 
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.) 
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad 
Belysningspunkt 

 
1195 stk. 
100 stk. evakueringslys 

 

Ventilasjonssystem 
 

32 stk. ventilatorer 
 

 

Videokameraer 96 stk. videokameraer Skal spyles, men skal ikke spyles direkte   
Måleutstyr 
 

5 stk. CO målere 
5 stk. NOx målere 
1 stk. vindmåler 
 

 

Drens-/overvannssystem 
 

Lukket  

Nødstasjoner m/innhold 
  

50 stk. nødtelefoner 
101 stk. brannslokkingsapparater 
 

 

Brannvannreservoar 
 

Nei  

Skiltpunkt 
 

35 stk. telefon og brannslokkerskilt, belyste 
10 stk. radiokanal m/blink 
8 stk. avstandsskilt 
10 stk. havarinisjeskilt 
12 stk. kjøremønster 
4 stk. vekselblink/stopplys 
10 stk. skilt i heng 
 
 

 

Kabelbru 
 

Ja  

Bommer 2 stk.  
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Fremmedinstallasjoner med betydning 
for tunnelvask 
 

 Det er montert felles antennekabel i henget for 
redningsetatene, brannvesenet, GSM-telefon i 
Telenor og NetCom sitt nett og radiokanalene P1 
og P4 gjennom tunnelen. Fotobokser og 
strekningsmåling i tunnelen.  
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Definisjoner 
 
 

 
Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av 
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens 
vegvesen håndbok 021 Vegtunneler. 
 
 
Heng: Taket i tunnelen 

 
Vederlag: Overgang mellom vegg og tak 

(heng) i tunnelen 
 

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 
meter (målt vertikalt fra 
vegbanen ved kantlinje) med 
mindre annet er definert i denne 
instruksen. 
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Tunnelhvelv/tunnelkledning 
 
 
 
Type vegkategori vegstatus vegnummer fra hp til hp fra meter til meter lengde 
Tunnelduk R V 70 9 9 788 5908 5120 
 
Tunnel med bart berg. 


