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D2-1D3700-22 Freifjordtunnelen

2026-03-15

Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Renhold hel 2 stk. pr. ar. Utfgres i mai
og oktober.
Renhold halv 3 stk. pr. ar. Utferes i
januar, mars og august. Trafikkavvikling skal
utferes iht. Hb. N301
Renhold teknisk 5 stk. pr. ar. Utfores i "Arbeid pd og ved veg" og
februar, april, september, NA-rundskriv 2015/12 med
november og desember. 21.00-05.30 bruk av trafikkdirigenter

Renhold vegbane

12 stk. pr. ar. Utfgres med
fordeling gjennom aret
som angitt i
frekvensoversikten.

Temming og rengjaring av
sedimentasjonsbasseng

Etter saerskilt bestilling

Temming og rengjgring av pumpesump

Etter saerskilt bestilling

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen.

og ledebil.

Det ma foreligge godkjent
arbeidsvarslingsplan

Avregnes etter kap. E4.

Avregnes etter kap. E4.
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Generell informasjon Data Merknad
Vegsystemreferanse RV70 K S16D1 m3352

Trafikk (ADT) 4400

Tunnellengde (m) 5106

Antall tunnellgp 1

Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) 2 (3 kjerefelt ved stigning i hver ende av tunnelen)
Tunnelprofil/tverrsnitt T8,5

Stigning (%) Maksimalt 10%

Hoydebegrensning 4,5m

Nisjer Ja

Tverrforbindelser Nei

Tekniske bygg 7 stk. 2 stk. ute og 5 stk. inne
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Spesiell informasjon

Data

Merknad

Tunnelportal

Betong

Tunnelkledning ¥
Se vedlegg som viser oversikt over
kledning i tunnelen.

Tunnelduk: Type
Leverandaor

W. Giertsenduk
Giertsen tunnel as

Betongkant: Lengde (m)

Ca. 11000 totalt

Betongkant NJ-profil pa begge sider i tunnelens
lengde

Vegbane: Bredde (m)

8,5

Skulder/bankett: Bredde (m)

Ca.l totalt

Pa begge sider i tunnelens lengde

Nisjer/tverrforbindelser:

10 stk. havarilommer
3 stk. snuplass

Kum/sandfang (antall) 148 stk.
Sedimentasjonsbasseng Ja
Oljeavskiller Nei
Tilgang tilvanni tunnel Nei

Annen informasjon

81 stk. tekniske skap
2 stk. kamera
3 stk. antenner

1) Felgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Sproytebetong
Tunnelduk
PE-skum (utildekket)
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Betonghvelv
Platehvelv
Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hay, NJ-profil e.a.)
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Tunnelutstyr

Beskrivelse

Merknad

Belysningspunkt

1195 stk.
100 stk. evakueringslys

Ventilasjonssystem

32 stk. ventilatorer

Videokameraer

96 stk. videokameraer

Skal spyles, men skal ikke spyles direkte

Maleutstyr

5 stk. CO malere
5 stk. NOx malere
1 stk. vindmaler

Drens-/overvannssystem

Lukket

Nedstasjoner m/innhold

50 stk. nadtelefoner
101 stk. brannslokkingsapparater

Brannvannreservoar

Nei

Skiltpunkt

35 stk. telefon og brannslokkerskilt, belyste
10 stk. radiokanal m/blink

8 stk. avstandsskilt

10 stk. havarinisjeskilt

12 stk. kjgremgnster

4 stk. vekselblink/stopplys

10 stk. skilti heng

Kabelbru

Ja

Bommer

2 stk.
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Fremmedinstallasjoner med betydning
for tunnelvask

Det er montert felles antennekabel i henget for
redningsetatene, brannvesenet, GSM-telefon i
Telenor og NetCom sitt nett og radiokanalene P1
og P4 gjennom tunnelen. Fotobokser og
strekningsmaling i tunnelen.
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| Definisjoner

Prafillinje Senter tunnel

Yeggelement

Marmalprofil

Tearetisk sprengningsprofil

Avsatt til sikring

Trafikkrommet

Frihgyde 4,60

Yeghanekant

Foringskant betong

Teoretisk grefteprofil

P
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‘ Kjarebane :
kulder, Vegbane |5kulder
El il
Taotal bredde

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens
vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Heng:

Vederlag:

Vegg:

Taket i tunnelen

Overgang mellom vegg og tak
(heng) i tunnelen

Vegg regnes opp til hoyde 4
meter (malt vertikalt fra
vegbanen ved kantlinje) med
mindre annet er definert i denne
instruksen.
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Tunnelhvelv/tunnelkledning

Type

vegkategori

vegstatus

vegnummer

frahp

tilhp

fra meter

til meter

lengde

Tunnelduk

R

\Y

70

788

5908

5120

Tunnel med bart berg.
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