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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Renhold: Hel 1stk. pr.ar 21.00 - 06.00 Trafikkavvikling skal Arbeidet utfgres samtidig
Utfares i mai utferes iht. Hb. N301 som helvask i

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen.

"Arbeid pa og ved veg" og
NA-rundskriv 2015/12 med
bruk av trafikkdirigenter
og ledebil.

hovedlapet.
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Generell informasjon Data Merknad
Vegsystemreferanse RV70 KS9D10 m17
Trafikk (ADT) IA

Tunnellengde (m) 381

Antall tunnellgp 1

Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) Kjorefelt er ikke definert
Tunnelprofil/tverrsnitt T8,5

Stigning (%) IA

Heydebegrensning 45m

Nisjer Nei

Tverrforbindelser (type/antall) Nei

Tekniske bygg (antall) 0
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Spesiell informasjon Data Merknad
Tunnelportal Betong
Tunnelkledning
Se vedlegg som viser oversikt over kledning i tunnelen.
Tunnelduk: Type A
Leverander
Betongkant: Lengde (m) A
Vegbane: Bredde (m) 8,5m
Skulder/bankett: Bredde (m) Ca. 2 totalt Pa begge side i tunnelens lengde
Nisjer/tverrforbindelser: IA
Kum/sandfang (antall) 6 stk.
Tilgang pa vanni tunnel Nei
Annen informasjon IA

1) Falgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Spreytebetong
Tunnelduk
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PE-skum (utildekket)

Betonghvelv

Platehvelv

Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hgy, NJ-profil e.a.)
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad
Belysningspunkt Informasjon foreligger ikke

Ventilasjonssystem A

Maleutstyr IA

Drens-/overvannssystem Lukket

Nedstasjoner m/innhold 2 stk. nedtelefoner

9 stk. brannslokkingsapparater

Brannvannreservoar Nei
Skiltpunkt 2 stk.
Kabelbru Ja
Bommer

Fremmedinstallasjoner med betydning Nei

for tunnelvask
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| Definisjoner

Prafillinje Senter tunnel

Yeggelement

Marmalprofil

Tearetisk sprengningsprofil

Avsatt til sikring

Trafikkrommet

Frihgyde 4,60

Yeghanekant

Foringskant betong

Teoretisk grefteprofil
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Taotal bredde

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens
vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Heng:

Vederlag:

Vegg:

Taket i tunnelen

Overgang mellom vegg og tak
(heng) i tunnelen

Vegg regnes opp til hoyde 4
meter (malt vertikalt fra
vegbanen ved kantlinje) med
mindre annet er definert i denne
instruksen.
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Tunnelhvelv/tunnelkledning:

Informasjon foreligger ikke.
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