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Renhold teknisk

4 stk. pr. ar. Utfares i
februar, juni, september
og november

Renhold vegbane

21 stk. pr. ar. Utferes med
fordeling gjennom aret
som angitti
frekvensoversikten.

Temming og rengjering av
sedimentasjonsbasseng

Etter saerskilt bestilling

Temming, prevetaking, rengjering og
service av oljeutskiller

Etter seerskilt bestilling

Temming og rengjaring av pumpesump

Etter saerskilt bestilling

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen

Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Renhold hel 2 stk. pr. ar. Utfgres i mai
og oktober
Renhold halv 4 stk. pr. ar. Utfgres i
januar, mars, august og Trafikkavvikling skal
desember 22.00-06.00 utfgres iht. Hb. N301

"Arbeid pa og ved veg" og
NA-rundskriv 2015/12 med
bruk av trafikkdirigenter
og ledebil.

Det ma foreligge godkjent
arbeidsvarslingsplan

Avregnes etter kap. E4.

Avregnes etter kap. E4.

Avregnes etter kap. E4.
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D2-ID3700-4 Tangtunnelen 2026-03-15
Generell informasjon Data Merknad
Vegsystemreferanse EV6 K S7T9D1 m4397
Trafikk (ADT) 16800
Tunnellengde (m) 350+345m
Antall tunnellgp 2
Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) 2
Tunnelprofil/tverrsnitt 21 mopr. lep
Stigning (%)

Hoydebegrensning 4,8m
Nisjer 0
Tverrforbindelser 0
Tekniske bygg 1
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Spesiell informasjon Data Merknad
Tunnelportal Betong

Tunnelkledning ¥
Se vedlegg som viser oversikt over
kledning i tunnelen.

Seksjoner i betong. Prefabrikkert.

Tunnelduk: Type IA
Leverander
Betongkant: Lengde (m) 0
Dekkebreddde: 19,5m
Skulder/bankett: Bredde (m) 2m
Nisjer/tverrforbindelser: Nei
Kum/sandfang (antall) 50
Sedimentasjonsbasseng Ja
Oljeavskiller Ja
Tilgang pa vanni tunnel Nei

Annen informasjon
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1) Felgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Sproytebetong
Tunnelduk
PE-skum (utildekket)
Betonghvelv
Platehvelv
Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hgy, NJ-profil e.a.)
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Tunnelutstyr

Beskrivelse

Merknad

Belysningspunkt

540 armaturer

Ventilasjonssystem 0
Maleutstyr Nei
Drens-/overvannssystem Lukket
Nedstasjoner m/innhold: 0
Brannvannreservoar Nei
Skiltpunkt 0

Kabelbru 2ihvertlep

Fremmedinstallasjoner med betydning
for tunnelvask
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| Definisjoner

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens
vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Prafillinjs Senter tunnel

Heng: Taket i tunnelen

Narmalprofil

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak
Tearetisk sprengningsprafil (heng) i tunnelen

Avsatt til sikring
\ Vegg: Vegg regnes opp til hoyde 4
* Trafikronme! meter der skillet mellom vegg og
: Vethandhan tak er uklart (malt vertikalt fra
! vegbanen ved kantlinje).
Feringskant betang

Veggelement

Frihgyde 4,60

i)
/
T e | /
‘ \‘—|*[7——k4 Teoretisk grafteprofil
u _|__f
‘ Kjorebane :
kulder,, Vegbane |Skulder,
L il
Taotal bredde
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Tunnelhvelv/tunnelkledning:

Se spesiell beskrivelse.
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