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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering 

Arbeidsvarsling 
Merknad 

Renhold hel  
 

2 stk. pr. år. Utføres i mai 
og oktober. 

23.00 – 05.30 
Mellom søndag kveld og 

fredag morgen  
 
 
 
 
 

 
Trafikkavvikling skal 
utføres iht. Hb. N301 
"Arbeid på og ved veg" og 
NA-rundskriv 2015/12 med 
bruk av trafikkdirigenter 
og ledebil.  
 
2 stk. ledebiler fra kl. 23 til 
01.00 
 
 
Det må foreligge godkjent 

arbeidsvarslingsplan. 
 
 

 

Renhold halv 
 

3 stk. pr. år. Utføres i 
januar, mars og august. 

Renhold teknisk  5 stk. pr. år. Utføres i 
februar, april, september, 
november og desember. 

Renhold vegbane  12 stk. pr. år. Utføres med 
fordeling gjennom året 
som angitt i 
frekvensoversikten. 

Tømming og rengjøring av 
sedimentasjonsbasseng  

Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
 

Tømming og rengjøring av pumpesump  Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
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Generell informasjon Data Merknad 

Vegsystemreferanse 
 

RV658 K S1D1 m1808  

Trafikk (ÅDT) 
 

10700  

Tunnellengde (m) 
 

3536  

Antall tunnelløp 
 

1  

Antall kjørefelt (angis for hvert løp) 2 
 

 

Tunnelprofil/tverrsnitt 
 

T11  

Stigning (%) 
 

Maks. 8,5%  

Høydebegrensning 
 

4,4 m  

Nisjer  
 

Ja  

Tverrforbindelser (type/antall) 
 

  

Tekniske bygg (antall) 
 

5 stk.  
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Spesiell informasjon Data Merknad 

Tunnelportal  Betong  

Tunnelkledning 1) 
Se vedlegg som viser oversikt over kledning i tunnelen. 

  

Tunnelduk:  Type 
    Leverandør 

IA  

Betongkant: Lengde (m) 
 

Ca. 7072 Betongkant NJ-profil på begge sider i tunnelens 
lengde. 

Vegbane:  Bredde (m) 
 

9  
 
 

Skulder/bankett:  Bredde (m) 
 

Ca. 1,5 totalt På begge sider i tunnelens lengde. 

Nisjer/tverrforbindelser:  
 

5 stk. havarinisjer  
1 stk. snunisje 

 

Kum/sandfang (antall) 
 

81  

Sedimentasjonsbasseng 
 

Ja  

Oljeavskiller Nei  

Tilgang til vann i tunnel 
 

Nei  

Annen informasjon 
 

40 stk. kamera 
39 stk. tekniske skap 
1 stk. strålekabel 

 

1) Følgende betegnelser benyttes:  
Berg (bart berg) 
Sprøytebetong 
Tunnelduk 
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PE-skum (utildekket) 
Betonghvelv 
Platehvelv 
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.) 

Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad 
Belysningspunkt 

 
584 stk. 
 

 

Ventilasjonssystem 
 

60 stk. ventilatorer  

Måleutstyr 
 

5 stk. CO målere 
5 stk. NOx målere 
1 stk. vindmåler 
6 stk. fotoceller 
2 stk. temperaturmålere 
4 stk. lysmålere 
1 stk. siktmåler 
Strekningsmåling med fotobokser 

 

Drens-/overvannssystem 
 

Lukket  

Nødstasjoner m/innhold 
  

36 stk. nødtelefoner 
72 stk. brannslokkingsapparater 

 

Brannvannreservoar 
 

Nei  

Skiltpunkt 
 

144 stk.  

Kabelbru 
 

Ja  

Bommer 2 stk.  
Fremmedinstallasjoner med betydning 
for tunnelvask 

Nei  
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Definisjoner 
 
 

 
Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av 
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens 
vegvesen håndbok 021 Vegtunneler. 
 
 

Heng: Taket i tunnelen 
 

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak 
(heng) i tunnelen 
 

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 
meter der skillet mellom vegg og 
tak er uklart (målt vertikalt fra 
vegbanen ved kantlinje). 
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Tunnelhvelv/tunnelkledning: 

Type Lengde Vegstatus Vegnummer Fra hp Til hp Fra meter Til meter 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på membran 9 RV 658 1 1 43 52 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 3,8 RV 658 1 1 2411 2415 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 6,7 RV 658 1 1 732 739 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 3,4 RV 658 1 1 680 684 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 20,3 RV 658 1 1 694 714 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 3 RV 658 1 1 1538 1541 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 6 RV 658 1 1 1510 1516 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 2,7 RV 658 1 1 3427 3430 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 4,4 RV 658 1 1 1327 1331 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 21,1 RV 658 1 1 2729 2730 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 31,2 RV 658 1 1 1860 1861 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 22 RV 658 1 1 1009 1010 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 33,4 RV 658 1 1 3529 3563 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 43,5 RV 658 1 1 1867 1911 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 55,3 RV 658 1 1 71 126 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 53,4 RV 658 1 1 977 1030 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum 77,5 RV 658 1 1 2698 2775 
 



Statens vegvesen 
9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031                                                                                                               
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
D2-ID3700-40a Ellingsøytunnelen, hovedløp 2026-03-15 
 

  Side 8 av 7 
 

 
 
 

Bart berg. 


