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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering 

Arbeidsvarsling 
Merknad 

Renhold hel 
 

2 stk. pr. år. Utføres i mai 
og oktober. 

2300 – 0530 
Mellom søndag kveld og 

fredag morgen 
 
 

Trafikkavvikling skal 
utføres iht. Hb. N301 

"Arbeid på og ved veg" og 
NA-rundskriv 2015/12 med 

bruk av trafikkdirigenter 
og ledebil. 

 
 

2 stk. ledebiler fra kl. 23 til 
01.00 

Det må foreligge godkjent 
arbeidsvarslingsplan.  

 
 
 

 

Renhold halv 
 

3 stk. pr. år. Utføres i 
januar, mars  og august. 

Renhold teknisk  5 stk. pr. år. Utføres i 
februar, april, september, 
november og desember. 

Renhold vegbane 12 stk. pr. år. Utføres med 
fordeling gjennom året 
som angitt i 
frekvensoversikten. 

Tømming og rengjøring av 
sedimentasjonsbasseng  

Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
 

Tømming og rengjøring av pumpesump  Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
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Generell informasjon Data Merknad 

Vegsystemreferanse 
 

RV658 K S2D1 m2107  

Trafikk (ÅDT) 
 

9030  

Tunnellengde (m) 
 

4225  

Antall tunnelløp 
 

1  

Antall kjørefelt (angis for hvert løp) 2 
 

 

Tunnelprofil/tverrsnitt 
 

T11  

Stigning (%) 
 

Maks. 8,4%  

Høydebegrensning 
 

4,3 m  

Nisjer  
 

Ja  

Tverrforbindelser (type/antall) 
 

  

Tekniske bygg (antall) 
 

7 stk. 
1 stk. strålekabel 
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Spesiell informasjon Data Merknad 

Tunnelportal  Betong  

Tunnelkledning 1) 
Se vedlegg som viser oversikt over 
kledning i tunnelen. 

  

Tunnelduk:  Type 
    Leverandør 
 

IA  

Betongkant: Lengde (m) 
 

Ca. 8450 Betongkant NJ-profil på begge sider i tunnelens 
lengde. 

Vegbane:  Bredde (m) 
 

9  
 
 

Skulder/bankett:  Bredde (m) 
 

Ca. 1,5  På begge side i tunnelens lengde. 

Nisjer/tverrforbindelser:  
 

6 stk. havarinisjer  
1 stk. snunisje 

 

Kum/sandfang (antall) 
 

104  

Sedimentasjonsbasseng 
 

Ja  

Oljeavskiller Nei  

Tilgang til vann i tunnel 
 

Nei  

Annen informasjon 
 

33 stk. kamera 
35 stk. tekniske skap 
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1) Følgende betegnelser benyttes:  
Berg (bart berg) 
Sprøytebetong 
Tunnelduk 
PE-skum (utildekket) 
Betonghvelv 
Platehvelv 
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.) 
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad 

Belysningspunkt 
 

639 stk. 
 

 

Ventilasjonssystem 
 

58 stk. ventilatorer  

Måleutstyr 
 

6 stk. CO målere 
6 stk. NOx målere 
1 stk. vindmåler 
4 stk. fotoceller 
2 stk. temperaturmålere 
1 stk. siktmåler 
2 stk. lysmålere 
Stekningsmåling med fotobokser 

 

Drens-/overvannssystem 
 

Lukket  

Nødstasjoner m/innhold 
  

73 stk. nødtelefoner 
148 stk. brannslokkingsapparater 

 

Brannvannreservoar 
 

Nei  

Skiltpunkt 
 

155 stk. Belyste skilt 

Kabelbru 
 

Ja  

Bommer 2 stk.  
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Fremmedinstallasjoner med betydning 
for tunnelvask 

Nei  

 
Definisjoner 
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Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av 
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens 
vegvesen håndbok 021 Vegtunneler. 
 
 

Heng: Taket i tunnelen 
 

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak 
(heng) i tunnelen 
 

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 
meter der skillet mellom vegg og 
tak er uklart (målt vertikalt fra 
vegbanen ved kantlinje). 
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Tunnelhvelv/tunnelkledning: 
 

Type Lengde Vegstatus Vegnummer Fra hp Til hp Fra meter Til meter 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

membran 9 RV 658 1 1 43 52 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 3,8 RV 658 1 1 2411 2415 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 6,7 RV 658 1 1 732 739 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 3,4 RV 658 1 1 680 684 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 20,3 RV 658 1 1 694 714 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 3 RV 658 1 1 1538 1541 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 6 RV 658 1 1 1510 1516 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 2,7 RV 658 1 1 3427 3430 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 4,4 RV 658 1 1 1327 1331 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 21,1 RV 658 1 1 2729 2730 
        

Type Lengde Vegstatus Vegnummer Fra hp Til hp Fra meter Til meter 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

PE-skum 31,2 RV 658 1 1 1860 1861 
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Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 
PE-skum 22 RV 658 1 1 1009 1010 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 
PE-skum 33,4 RV 658 1 1 3529 3563 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 
PE-skum 43,5 RV 658 1 1 1867 1911 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 
PE-skum 55,3 RV 658 1 1 71 126 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 
PE-skum 53,4 RV 658 1 1 977 1030 

Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 
PE-skum 77,5 RV 658 1 1 2698 2775 

 
Bart berg. 


