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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Renhold hel 2 stk. pr. ar. Utfgres i mai
og oktober.
Renhold halv 3 stk. pr. ar. Utfgresii
januar, moars o8 auggst. Tunnelen stenges ved
Renhold teknisk 5stk. pr. ar. .Utfares ! tunnelarbeid. Omkjering
februar, april, september, . . .
iht. gjeldene vegliste.
november og desember. 23.00-06.00 Stenging med omkjering

Renhold vegbane

12 stk. pr. ar. Utfares med
fordeling gjennom aret
som angitt i
frekvensoversikten.

Temming, prevetaking, rengjering og
service av oljeutskiller

Etter saerskilt bestilling

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen

etableres fra VTS.
Det ma foreligge godkjent
arbeidsvarslingsplan
iht. Hb. N301

Avregnes etter kap. E4.
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Generell informasjon

Data

Merknad

Vegsystemreferanse EV39 KS33D1 m611
Trafikk (ADT) 11800
Tunnellengde (m) 560

Antall tunnellgp 1

Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) 2

Tunnelprofil/tverrsnitt

Rektangulaert tverrsnitt

Stigning (%) IA
Heydebegrensning 4,7m
Nisjer Ja
Tverrforbindelser Nei

Tekniske bygg

2 stk. plassert utenfor tunnel
1 stk. plassertinn i tunnel
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Spesiell informasjon Data Merknad
Tunnelportal Betong Helstgpt betongtunnel
Tunnelkledning ¥ Helstgpt betongtunnel
Se vedlegg som viser oversikt over

kledning i tunnelen.

Betongkant: Lengde (m) 1200

Vegbane: Bredde (m) 7,5m

Skulder/bankett: Bredde (m) 12m

Nisjer/tverrforbindelser:

1 stk. havarinisje

Kum/sandfang (antall) 21
Sedimentasjonsbasseng Nei
Oljeavskiller Ja
Tilgang pa vann i tunnel Nei

Annen informasjon

2 stk. kameraer
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1) Falgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Spreytebetong
Tunnelduk
PE-skum (utildekket)
Betonghvelv
Platehvelv
Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hay, NJ-profil e.a.)
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad
Belysningspunkt 231 stk.
4 stk. inisje

13 stk. evakueringslys

Ventilasjonssystem

4 stk. ventilatorer

Maleutstyr

2 stk. CO malere
1 stk. NOx maler
1 stk. gassmaler

Drens-/overvannssystem

Lukket

Nedstasjoner m/innhold

6 stk. brannslokningsapparater
3 stk. nedtelefoner

Brannvannreservoar Nei
Skiltpunkt 9 stk.
Kabelbru Ja
Bommer 2 stk.
Fremmedinstallasjoner med betydning Nei

for tunnelvask
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| Definisjoner

Prafillinje

Senter tunnel

Yeggelement

Frihgyde 4,60

Marmalprofil

Tearetisk sprengningsprofil

Avsatt til sikring

Trafikkrommet

Yeghanekant

Foringskant betong

Teoretisk grefteprofil
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‘ Kjarebane :

Rutder‘y Vegbane |5kulder
El il
Taotal bredde

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens
vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Heng: Taketitunnelen

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak
(heng) i tunnelen

Vegg: Vegg regnes opp til hgyde 4
meter der skillet mellom vegg og
tak er uklart (malt vertikalt fra
vegbanen ved kantlinje).
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Tunnelhvelv/tunnelkledning:

Det er ikke registrert tunnelkledning.
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