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Oppgaver 

 
Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering 

Arbeidsvarsling 
Merknad 

Renhold hel 
 

2 stk. pr. år. Utføres i mai 
og oktober. 

23.00–06.00 
Mellom søndag kveld og 

fredag morgen 

Tunnelen stenges ved 
tunnelarbeid.  Omkjøring 

iht.  gjeldene vegliste.   
Stenging med omkjøring 

etableres fra VTS.   
Det må foreligge godkjent 

arbeidsvarslingsplan  
iht. Hb. N301   

 

 

Renhold halv 
 

3 stk. pr. år. Utføres i 
januar, mars og august. 

 

Renhold teknisk  5 stk. pr. år. Utføres i 
februar, april, september, 
november og desember. 

 

Renhold vegbane  12 stk. pr. år. Utføres med 
fordeling gjennom året 
som angitt i 
frekvensoversikten. 

 

Tømming, prøvetaking, rengjøring og 
service av oljeutskiller  

Etter særskilt bestilling 
 

 Avregnes etter kap. E4. 
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Generell informasjon Data Merknad 

Vegsystemreferanse 
 

EV39 K S33D1 m611  

Trafikk (ÅDT) 
 

11800  

Tunnellengde (m) 
 

560  

Antall tunnelløp 
 

1  

Antall kjørefelt (angis for hvert løp) 2 
 

 

Tunnelprofil/tverrsnitt 
 

Rektangulært tverrsnitt  

Stigning (%) 
 

IA  

Høydebegrensning 
 

4,7 m  

Nisjer  
 

Ja  

Tverrforbindelser  
 

Nei  

Tekniske bygg 
 

2 stk. plassert utenfor tunnel 
1 stk. plassert inn i tunnel 
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Spesiell informasjon Data Merknad 

Tunnelportal Betong Helstøpt betongtunnel  

Tunnelkledning 1) 
Se vedlegg som viser oversikt over 
kledning i tunnelen. 

 Helstøpt betongtunnel 

Betongkant: Lengde (m) 1200  

Vegbane:    Bredde (m) 7,5 m  

Skulder/bankett:  Bredde (m) 1,2 m  

Nisjer/tverrforbindelser:  1 stk. havarinisje 
 

 

Kum/sandfang (antall) 21  

Sedimentasjonsbasseng Nei  

Oljeavskiller Ja  

Tilgang på vann i tunnel Nei  

Annen informasjon 2 stk. kameraer  
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1) Følgende betegnelser benyttes:  
Berg (bart berg) 
Sprøytebetong 
Tunnelduk 
PE-skum (utildekket) 
Betonghvelv 
Platehvelv 
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.) 
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad 

Belysningspunkt 
 

231 stk.  
4 stk. i nisje 
13 stk. evakueringslys 

 

Ventilasjonssystem 
 

4 stk. ventilatorer  

Måleutstyr 
 

2 stk. CO målere 
1 stk. NOx måler 
1 stk. gassmåler 

 

Drens-/overvannssystem 
 

Lukket  

Nødstasjoner m/innhold 
  

6 stk. brannslokningsapparater 
3 stk. nødtelefoner 
 

 

Brannvannreservoar 
 

Nei  

Skiltpunkt 
 

9 stk. 
 

 

Kabelbru 
 

Ja  

Bommer 2 stk.  

Fremmedinstallasjoner med betydning 
for tunnelvask 
 

Nei  
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Definisjoner 
 
 

 
Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av 
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens 
vegvesen håndbok 021 Vegtunneler. 
 
 
Heng: Taket i tunnelen 

 
Vederlag: Overgang mellom vegg og tak 

(heng) i tunnelen 
 

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 
meter der skillet mellom vegg og 
tak er uklart (målt vertikalt fra 
vegbanen ved kantlinje). 
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Tunnelhvelv/tunnelkledning: 
 
Det er ikke registrert tunnelkledning. 


