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Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering 

Arbeidsvarsling 
Merknad 

Renhold hel 
 

2 stk. pr. år. Utføres i mai 
og oktober. 

21.00–06.00 
Mellom søndag kveld og 

fredag morgen 

Trafikkavvikling skal 
utføres iht. Hb. N301 
"Arbeid på og ved veg" og 
NA-rundskriv 2015/12 med 
bruk av trafikkdirigenter 
og ledebil.  
 
Det må foreligge godkjent 

arbeidsvarslingsplan   
 
 

 

Renhold teknisk  2 stk. pr. år. Utføres i mars 
og desember. 

 

Renhold vegbane  8 stk. pr. år. Utføres med 
fordeling gjennom året 
som angitt i 
frekvensoversikten. 

 



Statens vegvesen 
9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031                                                                                                               
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
D2-ID3700-46 Hjartåbergtunnelen 2026-03-15 
 

  Side 3 av 7 
 

 
 
 

 
Generell informasjon Data Merknad 

Vegsystemreferanse 
 

EV39 K S40D1 m9293  

Trafikk (ÅDT) 
 

2800  

Tunnellengde (m) 
 

3505  

Antall tunnelløp 
 

1  

Antall kjørefelt (angis for hvert løp) 2 
 

 

Tunnelprofil/tverrsnitt 
 

T9,5  

Stigning (%) 
 

IA  

Høydebegrensning 
 

4,7 m  

Nisjer (type/antall) 
 

5 stk. havarinisjer 
1 stk. sideareal snunisje 

 

Tekniske bygg (antall) 
 

3 stk. i tunnel 
1 stk. frittstående 
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Spesiell informasjon Data Merknad 

Tunnelportal  Betong  

Tunnelkledning 1) 
Se vedlegg som viser oversikt over 
kledning i tunnelen. 

  

Tunnelduk:  Type 
    Leverandør 
 

IA  

Betongkant: Lengde (m) 
 

Ca. 7010 totalt Betongkant NJ-profil på begge sider i tunnelens 
lengde. 

Vegbane:  Bredde (m) 
 

8,5  
 
 

Skulder/bankett:  Bredde (m) 
 

Ca. 1,5 totalt På begge side i tunnelens lengde. 

Nisjer/tverrforbindelser:  
 

8 stk. havarinisjer 
1 stk. sideareal 

 

Kum/sandfang (antall) 
 

102  

Sedimentasjonsbasseng 
 

Nei  

Tilgang til vann i tunnel 
 

Nei  

Annen informasjon 
 

20 stk. tekniske skap 
2 stk. kameraer 
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1) Følgende betegnelser benyttes:  
Berg (bart berg) 
Sprøytebetong 
Tunnelduk 
PE-skum (utildekket) 
Betonghvelv 
Platehvelv 
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.) 
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Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad 

Belysningspunkt 
 

366 stk. 
58 stk. evakueringslys 

 

Ventilasjonssystem 
 

10 stk. ventilatorer  

Måleutstyr 
 

4 stk. CO målere 
4 stk. NOx målere 
2 stk. vindmålere 
3 stk. fotoceller 
 

 

Drens-/overvannssystem 
 

Lukket  

Nødstasjoner m/innhold 
  

29 stk. nødtelefoner 
76 stk. brannslokkingsapparater  

 

Brannvannreservoar 
 

Nei  

Skiltpunkt 
 

50 stk. 
 

 

Kabelbru 
 

Ja  

Bommer 2 stk.  

Fremmedinstallasjoner med betydning 
for tunnelvask 

Nei  
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Definisjoner 
 
 

 
Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av 
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens 
vegvesen håndbok 021 Vegtunneler. 
 
 
Heng: Taket i tunnelen 

 
Vederlag: Overgang mellom vegg og tak 

(heng) i tunnelen 
 

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 
meter der skillet mellom vegg og 
tak er uklart (målt vertikalt fra 
vegbanen ved kantlinje). 
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Tunnelhvelv/tunnelkledning: 
 

Type Lengde Vegstatus Vegnummer Fra hp Til hp Fra meter Til meter 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på 

membran 3440 EV 39 30 30 7572 11020 
 
Bart berg. 


