
Statens vegvesen 
9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031                                                                                                                                                                                                                            
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
D2-ID3700-53 Lerstadtunnelen 2026-03-15 
 

  Side 1 av 7 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D2-ID3700-53 Lerstadtunnelen 
 
Henvisning: Kap. D1 prosess 37 
 
Innhold 
Oppgaver 
Generell informasjon 
Spesiell informasjon 
Tunnelutstyr 
Definisjoner 
Tunnelhvelv/tunnelkledning 
 
 
  



Statens vegvesen 
9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031                                                                                                                                                                                                                            
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
D2-ID3700-53 Lerstadtunnelen 2026-03-15 
 

  Side 2 av 7 
 

 
 
 

 
Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering 

Arbeidsvarsling 
Merknad 

Nedtapping av sedimentasjonsanlegg.  
Ventilene skal stenges automatisk, men 
dette må alltid sjekkes før vask. Arbeidet 
skal inkluderes i enhetspris hel og halv.  

Utføres etter minimum 2 
uker etter hver hel og 
halvvask.  

           
 
          Hele døgnet 

Arbeidet kan utføres når 
det er trafikk i tunnelløpet. 
Det må foreligge godkjent 
arbeidsvarslingsplan for å 
kjøre inn til anlegget som 
ligger bak port inni 
tunnelløpet. 

 

Renhold hel  
 

2 stk. pr. år. Utføres i mai 
og oktober. 

 
 
 
 
 
 

23.00–06.00 
Mellom søndag kveld og 

fredag morgen 
 

Det må foreligge godkjent 
arbeidsvarslingsplan iht. 
Hb. N301  
 
Trafikk ledes over i det 
andre løpet.  Dette styres 
av VTS 
 

   
 

 
Av hensyn til rensings- 
prosessen av vaskevann 
må det gå min. 14 dager 
mellom hel,halv og 
teknisk.  

Renhold halv 3 stk. pr. år. Utføres i 
januar, mars og august. 

Renhold teknisk  5 stk. pr. år. Utføres i 
februar, april, september, 
november og desember. 

Renhold vegbane 12 stk. pr. år. Utføres med 
fordeling gjennom året 
som angitt i 
frekvensoversikten. 

 

Renhold av tverrslag, rømningsveger og 
evakueringsrom  

1 stk. pr. år. Utføres i 
forbindelse med årets 
første renhold hel.  

Tverrforbindelser hver 
250 m (10 stk 

Tømming og rengjøring av 
sedimentasjonsbasseng  

Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
 

Tømming, prøvetaking, rengjøring og 
service av oljeutskiller 

Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
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Tømming og rengjøring av pumpesump  Etter særskilt bestilling 
 

Avregnes etter kap. E4. 
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Generell informasjon Data Merknad 

Vegsaystemreferanse 
 

  

Trafikk (ÅDT) 
 

23300   

Tunnellengde (m) 
 

2633 + 2623  

Antall tunnelløp 
 

2  

Antall kjørefelt (angis for hvert løp) 2 
 

 

Tunnelprofil/tverrsnitt 
 

2xT9,5  

Stigning (%) 
 

4,5  

Høydebegrensning 
 

4,6  

Nisjer  
 

5 Havarinisjer i hvert løp = totalt 10  

Tverrforbindelser  
 

10 For hver 250 meter.  Lengden på hver 
tverrforbindelse er ca 15 meter.  Manuelt renhold 
kreves.  

Tekniske bygg 
 

3  Alle i tunnel. I tillegg kommer et mindre radiobygg 
over påhugg i Breivika ca. 4x8m. 
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Spesiell informasjon Data Merknad 

Tunnelportal 
 

K3 vestg. Lerstad L=12,8m. K4 østg. Lerstad L= 21,5m 
K5 østg. Breivika L=17,8m. K6 vestg. Breivika L=18,2m 

 

Tunnelkledning 1) 
Se vedlegg som viser oversikt over 
kledning i tunnelen. 

Membranhvelv med nettarmert sprøytebetong 80mm i 
vederlag og heng. 
Hvelv av prefabrikkerte betongelementer i vegger. 

 

Tunnelduk:  Type 
    Leverandør 

Uisolert membran type II 
Protan tunnelmembran 514 

I nisjer for tekniske bygg, tverrforbindelser og 
sedimentasjonsbasseng. 

Betongkant: Lengde (m) 
 

  

Dekkebredde: 
 

Kjørebanebredde 2x 3,5m = 7m. Total asfaltbredde 8m.  

Skulder/bankett:  Bredde (m) 
 

0,75 m  

Nisjer/tverrforbindelser:  
 

10  

Kum/sandfang (antall) 
 

70 sandfangkummer. 145 inspeksjonskummer  

Sedimentasjonsbasseng 
 

1    I bergrom i lavbrekk. Ca. 10x35m. 

Oljeavskiller 
 

1 Ved sedimentasjonsbasseng i bergrom lavbrekk. 

Tilgang på vann i tunnel 
 

Ja Det er brannvann gjennom tunnelen.  Dette kan 
benyttes som vann til tunnelvask  

Annen informasjon 
 

  

 
1) Følgende betegnelser benyttes:  

Berg (bart berg) 
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Sprøytebetong 
Tunnelduk 
PE-skum (utildekket) 
Betonghvelv 
Platehvelv 
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.) 

 
 
  



Statens vegvesen 
9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031                                                                                                                                                                                                                            
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
D2-ID3700-53 Lerstadtunnelen 2026-03-15 
 

  Side 7 av 7 
 

 
 
 

 
Tunnelutstyr Beskrivelse Merknad 
Belysningspunkt 

 
 Antall ikke avklart ennå. 

Ventilasjonssystem 
 

26 tunnelventilatorer med nominell skyvekraft minst 1190N  

Måleutstyr 
 

2 CO-gassmålere. 2 NO2 – gassmålere. 2 vindmålere.  

Drens-/overvannssystem 
 

  

Nødstasjoner m/innhold 
  

12 nødstasjoner i kiosk. 32 nødstasjoner innfelt i 
veggelement. 2 nødstasjoner på mast i dagsone. 
 

 

Brannvannreservoar 
 

 Tilkobles kommunal vannforsyning. 

Skiltpunkt 
 

Totalt 415 skiltpunkt i tunnel  

Kabelbru 
 

Langsgående og tekniske bygg b=600mm. 
Nødgjennomganger og bergrom b=400mm 

 

Fremmedinstallasjoner med betydning 
for tunnelvask 
 

109 AID kamera i tunnel  
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Definisjoner 

 
 

 
Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av 
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens 
vegvesen håndbok 021 Vegtunneler. 
 
 

Heng: Taket i tunnelen 
 

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak 
(heng) i tunnelen 
 

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 
meter der skillet mellom vegg og 
tak er uklart (målt vertikalt fra 
vegbanen ved kantlinje). 
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Tunnelhvelv/tunnelkledning: 
Se spesiell beskrivelse 
 
 


