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Renhold vegbane

12 stk. pr. ar. Utfgres med
fordeling gjennom aret
som angitt i
frekvensoversikten.

Renhold av tverrslag, remningsveger og
evakueringsrom

1stk. pr. ar. Utferes i
forbindelse med arets
farste renhold hel.

Tegmming og rengjering av
sedimentasjonsbasseng

Etter seerskilt bestilling

Temming, prevetaking, rengjgring og
service av oljeutskiller

Etter seerskilt bestilling

Mellom sgndag kveld og
fredag morgen

Oppgaver Frekvens Arbeidstid Trafikkregulering Merknad
Arbeidsvarsling
Nedtapping av sedimentasjonsanlegg. Utfares etter minimum 2 Arbeidet kan utferes nar
Ventilene skal stenges automatisk, men uker etter hver hel og det er trafikk i tunnellgpet.
dette ma alltid sjekkes for vask. Arbeidet | halvvask. Hele degnet Det ma foreligge godkjent
skal inkluderes i enhetspris hel og halv. arbeidsvarslingsplan for a
kjgre inn til anlegget som
ligger bak portinni
tunnellgpet.
Renhold hel 2 stk. pr. ar. Utfgres i mai
og oktober. Av hensyn til rensings-
Renhold halv 3 stk. pr. ar. Utfares i prosessen av vaskevann
januar, mars og august. ma det ga min. 14 dager
Renhold teknisk 5 stk. pr. ar. .Utfe:res i Det mé foreligge godkjent tmi”?fl’f(‘ hel,halv og
februar, april, september, . . . eKnisk.
november og desember. 23.00-06.00 arbeidsvarslingsplan iht.

Hb. N301

Trafikk ledes over i det
andre lgpet. Dette styres
avVTS

Tverrforbindelser hver
250 m (10 stk

Avregnes etter kap. E4.

Avregnes etter kap. E4.
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Temming og rengjering av pumpesump.

Etter seerskilt bestilling

Avregnes etter kap. E4.
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Generell informasjon Data Merknad
Vegsaystemreferanse
Trafikk (ADT) 23300
Tunnellengde (m) 2633 +2623
Antall tunnellgp 2
Antall kjerefelt (angis for hvert lgp) 2
Tunnelprofil/tverrsnitt 2xT9,5
Stigning (%) 45
Hoydebegrensning 4,6

Nisjer 5 Havarinisjer i hvert lgp = totalt 10

Tverrforbindelser 10 For hver 250 meter. Lengden pa hver
tverrforbindelse er ca 15 meter. Manuelt renhold
kreves.

Tekniske bygg 3 Alleitunnel. I tillegg kommer et mindre radiobygg

over pahugg i Breivika ca. 4x8m.
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Spesiell informasjon

Data

Merknad

Tunnelportal

K3 vestg. Lerstad L=12,8m. K4 gstg. Lerstad L=21,5m
K5 gstg. Breivika L=17,8m. K6 vestg. Breivika L=18,2m

Tunnelkledning ¥
Se vedlegg som viser oversikt over
kledning i tunnelen.

Membranhvelv med nettarmert sproytebetong 80mmii
vederlag og heng.
Hvelv av prefabrikkerte betongelementer i vegger.

Tunnelduk: Type
Leverander

Uisolert membran type II
Protan tunnelmembran 514

I nisjer for tekniske bygg, tverrforbindelser og
sedimentasjonsbasseng.

Betongkant: Lengde (m)

Dekkebredde:

Kjerebanebredde 2x 3,5m = 7m. Total asfaltbredde 8m.

Skulder/bankett: Bredde (m)

0,75 m

Nisjer/tverrforbindelser:

10

Kum/sandfang (antall)

70 sandfangkummer. 145 inspeksjonskummer

Sedimentasjonsbasseng 1 | bergrom i lavbrekk. Ca. 10x35m.
Oljeavskiller 1 Ved sedimentasjonsbasseng i bergrom lavbrekk.
Tilgang pa vann i tunnel Ja Det er brannvann gjennom tunnelen. Dette kan

benyttes som vann til tunnelvask

Annen informasjon

1) Felgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
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Spreytebetong

Tunnelduk

PE-skum (utildekket)

Betonghvelv

Platehvelv

Betongkant (feringskant av betong, 90 cm hay, NJ-profil e.a.)

Side6av7



Statens vegvesen

9437 Tunnelrenhold midt 2026-2031

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-1D3700-53 Lerstadtunnelen

2026-03-15

Tunnelutstyr

Beskrivelse

Merknad

Belysningspunkt

Antall ikke avklart enna.

Ventilasjonssystem

26 tunnelventilatorer med nominell skyvekraft minst 1190N

Maleutstyr

2 CO-gassmalere. 2 NO2 - gassmalere. 2 vindmalere.

Drens-/overvannssystem

Nedstasjoner m/innhold

12 ngdstasjoner i kiosk. 32 ngdstasjoner innfelt i
veggelement. 2 ngdstasjoner pa mast i dagsone.

Brannvannreservoar Tilkobles kommunal vannforsyning.
Skiltpunkt Totalt 415 skiltpunkt i tunnel
Kabelbru Langsgdende og tekniske bygg b=600mm.

Nedgjennomganger og bergrom b=400mm

Fremmedinstallasjoner med betydning
for tunnelvask

109 AID kamera i tunnel
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| Definisjoner

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av
tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens
vegvesen handbok 021 Vegtunneler.

Prafillinjs Senter tunnel

Heng: Taket i tunnelen

Narmalprofil

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak
Tearetisk sprengningsprafil (heng) i tunnelen

Avsatt til sikring
\ Vegg: Vegg regnes opp til hoyde 4
* Trafikronme! meter der skillet mellom vegg og
: Vethandhan tak er uklart (malt vertikalt fra
! vegbanen ved kantlinje).
Feringskant betang

Veggelement

Frihgyde 4,60

i)
/
T e | /
‘ \‘—|*[7——k4 Teoretisk grafteprofil
u _|__f
‘ Kjorebane :
kulder,, Vegbane |Skulder,
L il
Taotal bredde
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Normalprofil tunnel.
Normalprofil E136
T

1258 3500 3500 1258

Karmo | avitond mellom tanned
15008 -
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Tunnelhvelv/tunnelkledning:
Se spesiell beskrivelse
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