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Mellom
Nye Veier AS
(organisasjonsnummer 915 488 099)
heretter omtalt som byggherre
og
[navn pa totalentreprengr]
(organisasjonsnummer ... ... ... )
heretter omtalt som totalentreprengr
er inngatt fglgende avtale for kontrakt nr. [sett inn kontrakt nr. ......]:

Totalentreprengren patar seg a utfgre kontraktsarbeidet og levere kontraktsgjenstanden rv. 13 Freim -
Djupevik i samsvar med kontraktens dokumenter og innenfor rammen av kontraktssum i henhold til
kontraktens dokumenter.

1 KONTRAKTSDOKUMENTER

| kontrakten inngar fglgende dokumenter:

Kapittel A1 Oversikt over kontraktsdokumentene

Kapittel CO Avtaledokument

Kapittel C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser (NS 8407:2011)
Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Kapittel C2.1 Frister

Kapittel C3 Spesielle kontraktsbestemmelser om helse, miljg og sikkerhet (HMS)
Kapittel C4 Spesielle kontraktsbestemmelser om serigsitetskrav
Kapittel DO Innledning og dokumentliste

Kapittel D1 Beskrivelse av arbeidsomfang

Kapittel D2 Tegninger og dokumenter

Kapittel E1 Kvalifikasjonskrav

Kapittel E2 Totalentreprengrens sgknad om kvalifikasjon

Kapittel E3 Tilbudet
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2 VEDERLAG

Fastprisen for kontraktsarbeidet er:

Tilbudssum for kontraktsarbeidet, eksklusive estimerte mengder | NOK
regningsarbeider, ekskl. mva.

- Tilbudssum for estimerte mengder regningsarbeider, eksklusive | NOK
mva.

= Tilbudssum for kontraktsarbeidet, ekskludert estimerte NOK
mengder regningsarbeider, ekskl. mva.

+ Tilbudssum for estimerte mengder regningsarbeider, eksklusive | NOK
mva.

+ Merverdiavgift 25% NOK

= Kontraktssum inkludert estimerte mengder regningsarbeider, | NOK
inkl. mva.

Timepriser for regningsarbeider inklusive paslag, men ekskl. mva., fremgar av kapittel E. For materialer og
andre kostnader som ikke fremgar av kapittel E, skal vederlaget utgjgre totalentreprengrens kostnad pluss
15 prosent.

3 PARTENES REPRESENTANTER
Partenes representanter for giennomfgring av denne kontrakten er:
Byggherrens representant: [ ]

Totalentreprengrens representant: [ ]

4  SIKKERHETSSTILLELSE OG FORSIKRING

Totalentreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8407 punkt 7 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular i kapittel C5.

Totalentreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for forsikringer i henhold til NS 8407
punkt 8 innen 14 dager etter kontraktsinngdelse. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og
fornyelse av forsikringsbevis.

5 KONTRAKTENS IKRAFTTREDELSE OG SIGNERING
Kontrakten trer i kraft nar dette kapittel CO er signert av begge parter. Dokumentet signeres elektronisk.

Ved eventuell signering av dette kapittel CO pa papir er dokumentet utferdiget i to originaler, hvorav partene
beholder hvert sitt.
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[sett inn sted og dato]
For byggherren For totalentreprengren
[sett inn navn] [sett inn navn]
[sett inn tittel] [sett inn tittel]
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
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