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Del A Generell del

A.1 Innledning

A.1.1 Om Kontraktsgrunnlaget

Kontraktsgrunnlaget (dette dokumentet) anvendes for alle kontrakter som er tildelt under ANSK-26-
0156 Rammeavtale for service og vedlikehold av branntekniske anlegg og utstyr («Avrop»). 
Kontraktsgrunnlaget henviser til dokumentene som skal inngå som en del av avtalen som regulerer 
avropet.

Kontraktsgrunnlaget er utarbeidet etter NS 3450 som mal og inneholder følgende deler:

A) Generell del
B) Kontraktsbestemmelser
C) Tekniske krav
D) Krav til byggeprosessen
E) Frister og dagmulkt
F) Vederlaget
G) Oppdragsgiverens ytelser

A.1.2 Partene

Kontraktsgrunnlaget gjelder mellom Universitetet i Oslo («Oppdragsgiver») og den Leverandøren 
som Universitetet i Oslo har inngått Avrop med («Leverandør»).

A.2 Kontraktsdokumenter

A.2.1 Avrop

Avrop skjer ved signering av Avropsskjema. Avropsskjemaet utfyller Kontraktsgrunnlaget og 
definerer det nærmere innholdet i kontrakten.

A.2.2 Avtaledokumentet1

Kontrakten består i alminnelighet av:
 Kontraktsgrunnlaget (dette dokumentet) og
 Avropsskjema med vedlegg, herunder typisk:

o Beskrivelser 

o Tegninger og modeller

o Tekniske referansedokumenter

o Prisskjema

A3. Organisering

A.3.1 Underleverandører og kontraktsmedhjelpere2

Med mindre annet er avtalt, skal Leverandøren benytte underleverandører som er forhåndsakseptert i 
Vedlegg 3.1 – Tilbudsbrev. 

Leverandøren skal ikke ha flere enn to ledd underleverandører, herunder bemanningsforetak, i kjede 
under seg for utførelse av kontraktsarbeider. Oppdragsgiver kan samtykke til flere ledd dersom det på 
grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å oppfylle kontrakten.

1 NS 8405 pkt. 3.1 a) 
2 Jf. NS 8405 pkt. 15.3.
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Del B Kontraktsbestemmelser

Avrop under Rammeavtalen reguleres av Vedlegg 1.4 – Spesielle Kontraktsbestemmelser. I tillegg 
gjelder NS 8405 i den grad den passer for oppdraget. Ved motstrid skal kontraktsbestemmelsene ha 
følgende rangordning:

1. Dette kontraktsgrunnlaget
2. Vedlegg 1.4 – Spesielle kontraktsbestemmelser
3. NS 8405

Del C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1. Prosjektanvisninger  

Kontraktsgjenstanden skal være i henhold til Universitetet i Oslos Prosjektanvisninger. De til enhver 
tid gjeldende Prosjektanvisninger er lastet opp her: Prosjektanvisninger - Universitetet i Oslo.

Leverandøren kan legge til grunn at Prosjektanvisningene er fulgt ved Universitetet i Oslos 
prosjektering, og at eventuelle avvik fra Prosjektanvisninger er godkjent. 

Med mindre annet er avtalt, skal anvisningene gjelde slik de lød på tidspunktet for avropet.

C.1.2. Standarder, forskrifter og bransjenormer

Kontraktsarbeidet skal gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende standarder, forskrifter og 
bransjenormer. Alt materiell og utstyr skal være godkjent for bruk i Norge. 

C.1.3 Utførelse

C.1.3.1 Arbeidstid3

Arbeid skal i utgangspunktet utføres mellom kl. 07-17. Alt arbeid ut over dette, skal varsles til 
prosjektleder og vakt- og alarmsentralen (vakttelefon: 224075007 – nødnummer: 22856666).

Med mindre annet er avtalt, skal ikke støyende arbeid utføres i tidsrommet kl. 09‐15. 

Med «støyende arbeid» menes arbeid som medfører lydnivå eller vibrasjoner som er egnet til å 
forstyrre ordinær bruk av tilstøtende lokaler eller uteområder. Støyende arbeid skal tolkes i lys av hva 
som vil være forstyrrende basert på bygningstype, tiltaksområdet og det aktuelle tidsrommet (for 
eksempel eksamensperioden eller ferietid). Eksempler på arbeider som normalt vil anses som 
støyende:

 pigging, 
 kjerneboring, 
 sliping, 
 meisling, 
 saging med motorisert utstyr, 
 bruk av slagverktøy, 
 rivningsarbeider, 

3 Endrer NS 8405 pkt. 12.7.

https://www.uio.no/tjenester/eiendom/utfore-arbeid-pa-uios-eiendom/prosjektanvisninger/
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Oppdragsgiver kan angi særskilte tidsrom hvor det må utvises ytterligere særlige hensyn til støy, for 
eksempel i eksamensperiode eller ved konferanser. Slike krav kan både gjelde andre tidspunkter og 
andre aktiviteter enn det som normalt dekkes av denne bestemmelsen.

Oppdragsgiver kan kreve utførelse av arbeider utenom ordinær arbeidstid. Oppdragsgiver kompenserer 
ikke Leverandører for arbeider de selv velger å utføre utenom ordinær arbeidstid.

C.1.3.2 Driftsvennlig prosjektering og utførelse  
Kontraktsarbeidet skal utføres på en måte som ivaretar driftsfasens behov. Dette innebærer blant annet 
at:

 Utstyr og løsninger skal prosjekteres og monteres slik at de samlet gir lave drifts, energi og 
vedlikeholdskostnader over levetiden

 Installasjonene skal utformes slik at driftspersonell og andre Leverandører kan utføre kontroll, 
vedlikehold og utskifting uten spesialverktøy, unødige inngrep eller omfattende demontering 
av andre bygningsdeler

 Løsninger som skaper unødvendig kompleksitet, integrasjoner eller spesialtilpasninger som 
kompliserer drift og vedlikehold, skal unngås

 Det bør bygges med metoder som legger til rette for demontering og ombruk, herunder bruk 
av skruer som festemiddel i stedet for lim slik at materialene kan sikres lengst mulig levetid

 Robuste løsninger skal velges

Leverandøren skal forelegge Oppdragsgiver valget dersom han blir oppmerksom på at det foreligger 
alternative løsninger der én løsning har høyere investeringskostnad, men lavere kostnader i drift og 
vedlikehold. 

Leverandøren skal påpeke til Oppdragsgiver dersom valg pålagt Leverandør ikke er driftsvennlig.4

C.1.3.3 Beskyttelse og utbedring ved tilsmussing og skade5

Leverandøren skal beskytte bygningselementer og installasjoner mot tilsmussing og skade. Dette 
gjelder blant annet ved innfraktning av utstyr og materialer, transport på arbeidsplassen, midlertidig 
lagring, arbeid i ferdige rom og arbeid nær ferdigmonterte installasjoner.

Ved tilsmussing eller skade skal Leverandøren utføre de utbedringer, rengjøringsarbeider og øvrige 
tiltak som det etter arbeidets art er naturlig at Leverandøren eller dens kontraktshjelpere står ansvarlig 
for. Slike arbeider skal utføres uten kostnad for Oppdragsgiver.

Utomhus: ved behov for riggplass eller arbeid utomhus skal Parkseksjonen forespørres for nødvendige 
avklaringer.

Øvrige kostnader erstattes etter bestemmelsene i NS8405.

C.1.3.4 Brannforebygging ved håndtering av antikvariske gjenstander
Antikvariske bygningsdeler og gjenstander, som dører og vinduer, skal håndteres skånsomt og 
oppbevares på egnet sted, for eksempel ved utbedringer.

Lokalene for oppbevaring skal:

4 Jf. NS 8405 pkt. 21.1 
5 Endrer NS 8405 pkt. 11.1 (3), jf. pkt. pkt. 36.5 
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 Ha sprinkleranlegg som er kontrollert og vedlikeholdt i henhold til Leverandørens anvisninger 
og gjeldende regelverk.

 Være utstyrt med brannalarmanlegg tilkoblet 110-sentral, og brannalarmanlegget skal være 
kontrollert og vedlikeholdt etter samme krav

 Ikke ha branntekniske avvik med tilstandsgrad TG2 eller TG3

Håndtering av antikvariske gjenstander bør skje av personell med grundig og god opplæring i 
brannforebygging og slokking.

C.1.3.5 Bruksmerker
Leverandør skal gjenopprette alle sår, merker og liknende som har oppstått ved utførelsen av 
kontraktsarbeidet. Eksempelvis sår som følge av stillas eller hulltaking. 

C.1.3.6 Rydding og renhold
Rydding og renhold skal gjennomføres i henhold til Prosjektanvisning 805 Renhold. Leverandøren 
skal så tidlig som mulig oversende sin renholds- og ryddeplan for utførelsesfasen til Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har rett til å kreve stans i arbeidene ved vesentlig mangelfull rydding og renhold.

C.1.3.7 Provisorisk tetting
Leverandør skal besørge nødvendig provisorisk tetting i alle faser av prosjektet, herunder innpakking 
av bygningsdeler, midlertidige taknedløp og lagring av materialer slik at fuktighet ikke absorberes.

C.1.3.8 Bygg i bruk og naboforhold
Leverandøren skal ta hensyn til at bygningen og omkringliggende arealer som regel er i drift i 
perioden arbeidet utføres, blant annet med hensyn til støv, støy, trafikk, vibrasjoner, avgrensning av 
områder under arbeid, lokal asbestsanering og forsøpling. 

Atkomstveier til og fra bygningen og omkringliggende arealer som er i drift i perioden arbeidet 
utføres, skal være tilrettelagt for sikker ferdsel for allmenheten inkludert rullestolbrukere og svaksynte.

Leverandøren må varsle om arbeider som kan få spesiell betydning for brukerne.

C.1.3.9 Medium for tegninger og beregninger
Alle tegninger og beregninger skal være tegnet i et egnet elektronisk medium.

C.1.3.10 Vern og fredning
Kontraktsarbeidet skal utføres i overenstemmelse med fredning og annet rettslig bindende vern etter 
kulturmiljøloven og plan- og bygningsloven. Leverandøren plikter å sette seg inn i aktuelle 
forvaltningsplaner før prosjektets start: https://www.uio.no/tjenester/eiendom/utfore-arbeid-pa-uios-
eiendom/forvaltningsplaner/

Arbeider som skal utføres i nærheten av vernede områder, må utføres på en slik måte at det vernede 
området ikke blir beskadiget. Dersom det på grunn av fremkommelighet er behov for å kjøre over 
vernede uteområder, må området tildekkes med kjørbare stålplater som fjernes så raskt transporten, 
forflytningen av maskiner eller lignende, er utført. Dersom vernede uteområder, herunder beplantning 
og trær, blir beskadiget av Leverandøren, skal Leverandøren tilbakeføre områdene til opprinnelig 
stand for egen regning.

Løsninger som omhandler forhåndsgodkjente løsninger i forvaltningsplaner, skal forelegges 
Oppdragsgivers kulturminnerådgiver snarest og med rimelig tid før det relevante arbeidet igangsettes.
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C.1.4 Miljø

C.1.4.2 Miljøfarlige stoffer og kjemikalier
Leverandør skal unngå bruk av kjemikaler og produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av 
stoffer som gir grunn til bekymring (SVHC) eller som er forbudt eller strengt regulert med 
grenseverdier i produktforskriften og restriksjoner under REACH.

Leverandøren skal føre oversikt over eventuell godkjent bruk av kjemikalier og produkter, og skal på 
forespørsel rapportere bruken til Oppdragsgiver. Oversikten skal henge tilgjengelig på brakkeriggen 
for alle som utfører arbeid på byggeplassen. Oversikten skal være tilgjengelig på både norsk og 
engelsk, og oppdateres jevnlig av Leverandøren.

Det bør jevnlig gjennomføres forenklede risikoanalyser tilknyttet håndtering av avfall for å fange opp 
eventuelle nye utfordringer som oppstår underveis. Dersom det avdekkes mer asbestholdige materialer 
enn det som fremkommer av miljøsaneringsbeskrivelsen skal dette dokumenteres og leveres godkjent 
mottak.

C.1.4.3 Avfallshåndtering
Leverandøren skal iverksette tiltak for å sikre korrekt håndtering og kildesortering av avfall som 
oppstår under anleggsperioden i henhold til gjeldende prosjektanvisninger og nasjonalt og lokalt 
regelverk. Alt spesialavfall og kildesortert avfall må Leverandøren selv håndtere og fjerne fra 
arbeidsplass, samt bekoste administrasjon, transport- og tippavgifter til godkjent avfallsmottak.

Leverandøren skal iverksette tiltak for å minimalisere avfallsmengden som oppstår i perioden arbeidet 
blir utført. Plikten gjelder særskilt plastavfall.

Leverandøren skal:

 sikre en kildesorteringsgrad på minimum 70 % målt i vekt. Dette inkluderer rivning. Materialer 
som selges/leveres til ombruk inngår positivt i sorteringsregnskapet.

 sikre at alt farlig- og elektronisk avfall (EE-avfall) sorteres ut og leveres til godkjent 
mottak/returselskap.6

C.1.4.4 Utslippsfri transport
All transport i leddet direkte mot Oppdragsgiver skal være utslippsfri. Dette gjelder alt fra frakt av 
personer til arbeidsplass til materialer. 

C.1.4.5 Overskuddsmateriell
Leverandør skal gjøre overskuddsmateriell tilgjengelig for Oppdragsgiver, og legge til rette for at 
overskuddsmateriell forblir i en slik stand at det kan gjenbrukes. Leverandøren skal lage en liste over 
overskuddsmateriell før overtakelse og forelegge denne Oppdragsgiver. 

Dersom oppdragsgiver ønsker å beholde rester/overskudd av innkjøpt materiell, skal dette plasseres på 
avtalt sted. Hvis oppdragsgiver ikke ønsker å beholde dette, skal det fjernes sammen med annet avfall 
og emballasje. 

Materiell og deler som byttes ut er oppdragsgivers eiendom og kan ikke fjernes uten samtykke fra 
oppdragsgiver.

6 Avfallsforskriften § 1-3 og vedlegg 1 til kapittel 11, jf. § 11-2
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C.1.4.6 Unntak fra krav til ytre miljø
Oppdragsgiver kan for et konkret Avrop gi Leverandøren unntak fra enkelte kontraktskrav i kapittel 
D.1 når etterlevelse medfører uforholdsmessig høye kostnader eller ikke er teknisk gjennomførbart. 
Leverandør har ikke rett på unntak for forhold han kjente til eller burde ha kjent til før levering av 
tilbud på Avropet. 

Leverandøren skal sende skriftlig søknad om unntak til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. 
Søknaden skal minimum inneholde opplysninger og dokumentasjon om: 

1. Kravet det søkes unntak for og hvilken erstatning som skal benyttes. 
2. Begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig for Leverandør å oppfylle kravet.

C.1.4.7 Erstatning
Leverandøren er objektivt ansvarlig for kostnader Oppdragsgiver skulle bli ilagt ved tvangsmulkt eller 
andre gebyr og bøter som følge av brudd på bestemmelser i dette kapittelet. 

C.1.5 Diverse bestemmelser

C.1.5.1 Vinterdrift
Alle tiltak og kostnader knyttet til arbeid som skal utføres i den kalde årstiden, skal være inkludert i 
kontrakten. 

C.1.5.2 Parkering
Med mindre annet er avtalt, skal parkering skje på oppsatte plasser i henhold til de til enhver tid 
gjeldende vilkår for parkering. Se mer informasjon her: Parkering ved UiO - Universitetet i Oslo

C.1.5.3 Toalett og kantine
Der det ligger til rette for det, vil Leverandøren har adgang til Oppdragsgivers åpne kantine og 
toaletter i området. Rent tøy må benyttes ved anvendelse av kantine og toaletter som ligger i 
fellesarealer.

C.1.5.4 Oppbevaring av materialer
Lagring av materialer som er nødvendig for å utføre arbeidet skal kun skje på avtalt plass. 
Leverandørener ansvarlig for lagerplassen. Plassering av avfallscontainere, brakkerigg etc. skal skje i 
samråd med Oppdragsgiver.

C.1.6. Grensesnitt SD-anlegg

Leverandør skal levere, teste og idriftsettelse lokal automasjon med tilhørende feltutstyr.

Tilknytninger til det sentrale SD-anlegget skal utføres i henhold til gjeldende grensesnittbeskrivelser, 
se Prosjektanvisning 5 Tele og automatisering med vedlegg og illustrasjon i Vedlegg A.3.4 – 
Grensesnitt SD-anlegg. 

Lisenshåndtering, databaser, serverdrift og vedlikehold av toppsystemet utføres av Universitetet i 
Oslos Leverandør for SD-anlegg og inngår ikke i dette Avropet med mindre annet er avtalt. 

C.3 Tegninger og modeller

Tegninger og modeller skal vedlegges avropet. 

https://www.uio.no/om/finn-fram/parkering/
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C.4 Tekniske referansedokumenter

Skjemaer, rapporter, tabeller og andre tekniske referansedokumenter skal vedlegges avropet. 

Del D KRAV TIL

D.1 Administrative rutiner

D.1.1 Arkivering

Leverandøren skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforløpet gjennom hele 
kontraktsperioden. Arkivet skal omfatte all inn- og utgående korrespondanse, møtereferater, notater, 
fakturaer etc.

Leverandøren skal arkivere tegninger i eget arkiv. Tegningsarkivet skal fortløpende ajourføres med de 
sist reviderte tegninger. Utgåtte tegninger skal merkes med "UTGÅTT, DATO" og skal arkiveres i 
eget arkiv. As-built tegninger arkiveres i egen mappe.

D.1.2 Dokumentplan

Leverandøren skal utarbeide og vedlikeholde en dokumentplan som omfatter tekniske dokumenter og 
prosjekteringsmateriale som han er ansvarlig for å utarbeide.

Dokumentplanen skal inneholde planlagte, virkelige og prognose datoer for viktige milepæler i 
dokumentproduksjonen. Dokumentplanen skal også inneholde opplysninger om hvilke dokumenter 
som skal oversendes Oppdragsgiveren for informasjon eller godkjennelse.

Dokumentplanen skal være tilgjengelig for Oppdragsgiverens godkjennelse senest 4 uker etter 
kontraktsinngåelse.

D.1.3 FDV-dokumentasjon

Der det er relevant, skal Leverandøren levere FDV-dokumentasjon i Oppdragsgivers system. FDV-
dokumentasjonen skal være strukturert i henhold til gjeldende Prosjektanvisning og utarbeidet 
dokumentplan.

D.1.4 Overtakelse  

Før overtakelse skal følgende foreligge: 

 Dokumentasjon for Leverandørens gjennomførte egenkontroll av arbeidene
 Igangsettingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og øvrige måleprotokoller
 Brukstillatelse fra tilsynsmyndighetene, hvis aktuelt
 Godkjennelse av VA-anlegg fra vann- og avløpsmyndighetene, hvis aktuelt
 Brannverndokumentasjon
 Opplæring av brukere skal være gjennomført jf. Vedlegg 1.4 Spesielle kontraktsbestemmelser kap. 

1.5.1.



Vedlegg 1.2 Kontraktsgrunnlaget – ANSK-26-0156 Rammeavtale for service og vedlikehold av branntekniske 
anlegg og utstyr

11

D.2 Kvalitetssikring

D.2.1 Oppdragsgivers rett til å føre kontroll7

Oppdragsgiveren skal ha rett til å foreta regelmessig kontroll av Leverandørens prosjektering og 
utførelse. Leverandøren plikter å gi Oppdragsgiver varsel og rimelig adgang til å kontrollere skjulte 
eller lukkede bygningsdeler før disse lukkes.

Leverandøren skal legge til rette for at Oppdragsgiver skal kunne kontrollere i henhold til NS 3962 
“Brannsikkerhet – kontroll av produksjonsunderlag, utførelse og FDV- og produktdokumentasjon”.

Andre kan utføre kontroll på vegne av Oppdragsgiver.

D.2.2 Fremleggelse av prosjekteringsgrunnlag
Når Leverandøren helt eller delvis prosjekterer, skal prosjekteringsgrunnlaget, herunder beskrivelser 
og arbeidstegninger, forelegges Oppdragsgiver senest to uker før oppstart av arbeidet, med mindre 
annen frist er avtalt. Samtidig skal Leverandøren skriftlig orientere Oppdragsgiver om hvilken 
prosjektering som gjenstår og planlagt fremdrift for denne. Oppdragsgiver skal gis rimelig tid til å 
kontrollere senere prosjektering.

D.2.3 Kvalitetssikring
Leverandøren skal i prosjektet ha implementert et system for kvalitetssikring for å sikre at arbeidene 
utføres i henhold til gjeldende forskrifter og kontraktens krav.

Leverandør er ansvarlig for systematisk kontroll også av underleverandørers og underleverandørers 
arbeider/leveranser som omfattes av kontrakten.

Leverandøren skal utarbeide en prosjektspesifikk kvalitetsplan. Kvalitetsplanen kan på relevante 
punkter henvise til Leverandørens kvalitetssystem, samt bygningsmyndighetenes krav til 
gjennomføringsplan. Kvalitetsplanen oversendes Oppdragsgiver senest 4 uker etter kontraktsinngåelse.

Kvalitetsplanen skal minimum omfatte:

 Organisasjonsplan for prosjektet.
 Kontrollplan som fastlegger de kontrolltiltak som vil være nødvendige for å dokumentere at 

arbeidene er utført i henhold til kontrakt.
 System for registrering av kontrollresultatene
 Plan for registrering, rapportering og behandling av avvik
 Plan for å følge opp seriøsitetsbestemmelsene (D.4)
 Plan for å redusere avfall i prosjekter (C.1.4.3.)

Leverandøren skal utarbeide prosjektspesifikke kontrollplaner for både rutinemessige og spesielle 
kvalitetskontroller som skal utføres for å verifisere at kontraktens krav, gjeldende offentligrettslige 
krav, samt kvalitetsplanen oppfylles. Dokumentasjon for gjennomført egenkontroll skal fremlegges 
løpende, og senest ved Oppdragsgivers overtakelse av arbeidene.

Skjema avviksmelding skal brukes ved melding om avvik i forhold til kvalitetsplanen. 

D.2.4 Dokumentasjon
Oppdragsgiver kan kreve dokumentasjon på Leverandørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, 
eksempelvis tilknyttet D.1 Kompetanse og D.4 Seriøsitetsbestemmelser.

7 NS 8405 pkt. 14.1 og NS 8405 pkt. 20
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D.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

D.3.1 HMS
Leverandøren skal sikre at HMS ivaretas i hele prosjektet, både for egne arbeidere, andre brukere av 
bygget og naboer.

HMS skal være et fast punkt i fremdrifts- og byggeplassmøter. Det skal avholdes regelmessige 
vernerunder i regi av hovedbedriften.

Alle arbeidstakere skal synlig bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol. aksepteres ikke som HMS-kort. 

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For øvrig skal gyldig legitimasjon kunne 
fremvises på forespørsel fra Oppdragsgiver eller representanter som utfører kontroll på vegne av 
Oppdragsgiver. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig legitimasjon, vil kunne bli 
bortvist fra arbeidsplassen.

Elektronisk mannskapsliste skal føres daglig, og kunne fremvises Oppdragsgiver på forespørsel.

Universitetet i Oslo har rett til å kreve stans i arbeidene ved alvorlige brudd på HMS-forhold.

D.3.2 Avvik og uønskede hendelser  
Leverandøren skal ha og bruke et system som omfatter egne og kontraktsmedhelpere registrering, 
varsling, oppfølging og lukking av RUH og HMS/SHA-avvik på byggeplassen, og skal uten ugrunnet 
opphold varsle Oppdragsgiver om alvorlige hendelser samt gi Oppdragsgiver og KU innsyn og 
regelmessig oversikt over status og tiltak.

D.4 Seriøsitetsbestemmelser ved prosjekter

Følgende krav utfyller kravene som følger av Rammeavtalen pkt. 14. med fokus på det som må følges 
opp i prosjektene:

D.4.1 Fast ansatte
Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utføres av fast ansatte med reell stillingsprosent 
(minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne bestemmelsen. 
Oppdragsgiver kan gjøre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast 
ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l. 

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

Oppdragsgiver kan stanse arbeidet for Leverandørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver. Alvorlige eller gjentakende brudd på 
denne bestemmelsen kan anses å være vesentlig mislighold av kontrakten.

D.4.2 Innleie fra bemanningsforetak
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft.

Innleide arbeidstakere skal være ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i 
bemanningsforetaket. 
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Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-12 (2), skal Leverandøren 
fremlegge dokumentasjon på at det er inngått gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte 
som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleiet gjelder.

Ved innleie skal det være fast ansatte fagarbeidere fra innleier på alle arbeidslag til enhver tid. 

Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljølovens § 14-12 a om 
likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår. 

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.

Oppdragsgiver kan kreve stans i arbeidene dersom Leverandøren har fått en rimelig frist uten å rette 
forholdet.

D.4.3 Plikt til bruk av faglærte
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i 
henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning, jf. 
Opplæringslova § 3-4a. Med bygg- og anleggsfagene menes de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, teknologi- og 
industrifag samt anleggsgartnerfaget. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av 
personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. Opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-
land. Det skal være minst én fagarbeider i alle bygg- og anleggsfag.

Kravet kan oppfylles av Leverandøren eller en eller flere av hans underleverandører

D.4.4 Plikt til bruk av lærling
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor utførende fagområder 
som har direkte tilknytning til oppfyllelse av kontrakten, utføres av lærlinger eller tilsvarende 
ordninger som nevnt i Opplæringslova § 4-1. 

Leverandøren kan selv velge hvilke av kontraktens utførende fagområder med særlig behov for 
læreplasser det skal benyttes lærlinger i, med mindre annet er presisert av Oppdragsgiver. Kravet kan 
oppfylles ved hjelp av underleverandører.

D.4.5 Kontraktsoppfølging
Leverandøren skal sikre at kravene i punkt D.4.1 og D.4.2 etterleves i egen virksomhet og i 
Leverandørkjeden. Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt D.4.1 og D.4.2 i 
Leverandørkjeden, skal Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. 

D.4.6. Plikt til å bruke elektronisk betalingsmiddel
Leverandøren skal bruke elektronisk betalingsmiddel ved alle kjøp knyttet til kontraktsarbeidet.

D.4.7 Miljøledelsessytem
Alle utførende Leverandører i kjeden skal være sertifisert med Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS. 
Dersom enkelte Leverandører ikke kan oppnå kravet, skal Leverandør levere avviksmelding som 
godkjennes av Universitetet i Oslo med forklaring på hvordan selskapets rutiner for miljøledelse 
ivaretar hensynet bak dette kravet.
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D.4.8 StartBANK
Leverandøren og underleverandør skal være medlem av StartBANK, og skal ved kontraktsinngåelse gi 
Leverandørregisteret fullmakt til å innhente skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV-info) i hele 
kontraktsperioden.

Del E Frister og dagmulkter

E.1 Frister

E.1.1 Delovertakelse8 
Eventuell delovertakelse skal defineres i Avropsskjema. Delovertakelse kan også avtales senere.

E.1.2 Dagmulkt9

Andre frister enn sluttfristen som skal være dagmulktbelagt skal defineres i Avropsskjema.

Del F Vederlaget

F.1 Prisskjema 

Leverandørens priser og påslag fremgår av vedlegg «F.1 – Prisskjema».

Innløsning av opsjoner som er avtalt i Avropsskjemaet påvirker ikke den prosentvise endringsgrensen 
i Universitetet i Oslos spesielle kontraktsbestemmelser (B.2).

F.5 Prisregulering

Avropets priser indeksreguleres ikke. Rammeavtalens priser som gjaldt på tidspunktet for Avropet, 
skal gjelde for hele kontraktsperioden.

Del G Oppdragsgiverens ytelser

G.1 Antikvariske myndigheter 

All korrespondanse med antikvariske myndigheter skal gå gjennom Oppdragsgivers 
kulturminnerådgiver.

8 Jf. NS 8405 pkt. 32.7 
9 Jf. NS 8405 pkt. 34.1
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