
01 Rigg og Drift

01.1 Hovedpost GENERELLE KOSTNADER

Entreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene 
på byggeplassen, naboforhold og forøvrig andre forhold 
som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av 
arbeidene eller medføre ansvar.

Entreprenøren må sørge for fortløpende vedlikehold av 
veger og stier som benyttes til anleggstransport.

Ved arbeider i tilknytning til offentlig vei/plasser, 
skal retningslinjer fra Statens Vegvesens håndbok N300 
og 301 følges. Entreprenøren skal utarbeide planer for 
arbeidsvarsling i tilknytning til anlegget, som skal 
godkjennes av henholdsvis Statens vegvesen og Orkland 
kommune. 
Veger som skal brukes til anleggstrafikk må rengjøres ved 
behov og når vegeier gir pålegg om dette.

Entreprenøren plikter å rette seg etter de påbud og 
anvisninger byggherren eller offentlige myndigheter/ 
vegeier gir for sikkerhet, arbeidsvarsling, leding og sikring. 
Nødvendig skilting, sperringer, trafikkleding, etc 
innkalkuleres i anbudets poster. Entreprenøren skal sørge 
for at sperringer etc. er intakt også utenom arbeidstida.
Dersom byggherren finner at skilting, sperring, sikring og 
oppmerking er mangelfull, kan han nekte aktuelle arbeider 
igangsatt, eller stanse pågående arbeider inntil forholdet 
er brakt i orden.

Entreprenøren må sørge for at arbeidene utføres i hht. 
Arbeidsmiljøloven (AML) og Forskrift om sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (SHA).

Entreprenøren skal ivareta SHA-arbeidene i hele 
anleggsperioden. Byggherrens SHA-plan skal etterleves 
og følges opp. 

Alt ovenstående skal være inkludert i de etterfølgende 
poster.
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01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ved anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Relevante krav gitt i "Del II - Kontraktsgrunnlag" og i 
post 01.1 omfattes. 

01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ved anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Relevante krav gitt i "Del II - Kontraktsgrunnlag"  og i 
post 01.1 omfattes. 

01.4 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ved anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Relevante krav gitt i "Del II - Kontraktsgrunnlag"  og i 
post 01.1 omfattes. 

01.5 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og 
Miljøplan skal innkalkuleres
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01.6 Registrering av offentlig anlegg

Av hensyn til mulige skader på offentlig anlegg som måtte 
bli påberopt å være en følge av anleggsarbeidene inkl. 
sprengningsarbeider,
skal bygninger, fundamenter, murer, trær, gjerder, 
autovern, skilt, lysmaster, evt. andre byggverk besiktiges 
av entreprenøren.

Feil og skader som registreres dokumenteres med 
beskrivelse og foto. Rapport med dokumentasjon av feil 
og skader leveres til byggherren før arbeidene settes 
igang. 
Rund sum RS

01.7 Arbeider i forbindelse med påvisning av 
ledningsanlegg og kabler

Eksisterende VA-anlegg og kabelanlegg i anleggsområdet 
er vist på ledningsplanene.
Registeringene er usikre og delvis mangelfulle, og 
påvisning i marken må foretas før anlegget igangsettes. 

Entreprenøren må kontakte byggherren og kabeleierne for 
å få utført påvisning av eksisterende anlegg.
Eventuelle kostnader med kabelpåvisning, etc 
innkalkuleres også i posten.

Hver enkelt grunneier som berøres må også kontaktes slik
at private anlegg i grunnen kan påvises. Byggherren vil gi 
opplysninger om grunneierforhold. Se også egen post for 
møter/befaringer.
Rund sum RS

01.8 Registrering av byggverk m.m. 
på naboeiendommer

Av hensyn til mulige skader på naboeiendommer som 
måtte bli påberopt å være en følge av anleggsarbeidene 
inkl. sprengningsarbeider,
skal bygninger, fundamenter, murer, trær, gjerder, evt. 
andre byggverk besiktiges av entreprenøren.

Feil og skader som registreres dokumenteres med 
beskrivelse og foto. Rapport med dokumentasjon av feil 
og skader leveres til byggherren og berørte naboer før 
arbeidene settes igang. 
Antall eiendommer stk 20

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og Drift: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 01-3 

 Kapittel: 01 Rigg og Drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.9 Befaringer med grunneiere

I forbindelse med diverse avklaringer opp mot grunneiere, 
kan det bli avholdt befaringer med hver enkelt grunneier.

Minimum en representant fra entreprenøren skal delta på 
befaringene med grunneierne

Antatt antall befaringer med grunneiere stk 20

01.10 TRAFIKKAVVIKLING

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almenn 
ferdsel skal utføres i henhold Statens vegvesens Håndbok 
N301 "Arbeid på eller ved veg".

Entreprenøren skal utarbeide nødvendige skiltplaner for 
anlegget. Entreprenøren plikter å følge skiltplanene, og 
skal rette seg etter de påbud og anvisninger byggherren, 
vegvesenet eller offentlige myndigheter gir for skilting og 
oppmerking. 

Alle detaljer vedrørende trafikkregulering og omlegging
 vurderes og planlegges av entreprenøren, og skal 
godkjennes av byggherren og vegeier før tiltakene settes i
verk.

Entreprenøren skal sørge for skilting i hht.  skiltplanen, og 
sørge for nødvendig oppsetting av sperringer. 
Sperremateriell og skilt holdes av entreprenøren.
Entreprenøren skal sørge for at skilting og oppmerking i 
forbindelse med anlegget blir tilfredsstillende vedlikeholdt. 
Dersom byggherren finner at skilting og oppmerking er 
mangelfull, kan han nekte aktuelle arbeider igangsatt, eller 
stanse pågående arbeider inntil forholdet er brakt i orden. 

Entreprenøren skal holde de berørte 
oppsitterne underrettet om veger som blir
sperret. 
Dette gjøres i samråd med byggherren, og når det avtales 
kunngjøringer i pressen, betales disse av byggherren.
Alt midlertidig vegvedlikehold for å opprettholde 
akseptable trafikkforhold er entreprenørens ansvar. 

Ved anleggsarbeid inntil og langs Kvamsvegen må det 
etableres tung sikring langs vegkant. Sikringen flyttes etter 
hvert som arbeidet går fram. Tiltakene må omsøkes og 
godkjennes av vegeier.

Alle veger som brukes til anleggstrafikk må rengjøres ved 
behov og når vegeier eller byggherre gir pålegg om dette.
Rund sum
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01.10.1 RENGJØRING AV VEGER SOM BRUKES TIL 
ANLEGGSTRAFIKK
Kosting og spyling. Antatt omfang
Avtales med byggeleder før utførelse
Antatt antall timer time 20,00

01.10.2 ARBEIDSVARSLING OG SKILTING
All arbeidsvarsling for hele anlegget.
Arbeid og nødvendige leveranser
Etablering, drift og avvikling
Rund sum RS

01.10.3 TUNG SIKRING
Tung sikring monteres langs veg ved gravearbeid inntil og 
langs veg og der vegeier krever dette. Flyttes langs veg 
etter hvert som arbeidet går fram
Leie av sikring i nødvendig lengde, montering, drift og 
demontering.
Lengde avregnes etter største lengde som er i bruk 
samtidig.
Lengde m 250,00

01.10.4 FLYTTING AV TUNG SIKRING
Flytting av sikring etter hvert som anlegget går fram
Prises ut fra anslått antall flyttinger og med tilhørende 
montering
Antall stk 20

01.11 SIKRING OG BESKYTTELSE

Anleggsområdet samt de enkelte anlegg og anleggssteder 
skal avsperres og sikres på den mest betryggende måten 
mot uhell og ulykker, og det er entreprenørens fulle ansvar 
å sørge for dette.
Det pekes spesielt på at det kan være nødvendig å sikre 
byggegroper med inngjerding i bygge-perioden. 
Entreprenøren sørger for at sperringer etc. er intakt også 
utenom arbeidstida.
Rund sum RS

01.12 STIKNING FOR EGNE ARBEIDER

Byggherren framskaffer utstikningsdata for 
ledningsanlegg, kummer og pumpestasjoner
Entreprenøren skal foreta all utstikking og høydeutsetting.
Rund sum RS
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01.13 FOTODOKUMENTASJON

Fotodokumentasjon av tilkoblinger til eksisterende 
ledningsanlegg inkl. stikkledninger, tilkobling/ avslutning 
av stikkledninger ved bygning/grunnmur, tilkobling til 
kummer, kryssinger, forankring av bend og evt. andre 
spesielle forhold.

Foto tas med digitalt kamera, og leveres på minnepenn. 
Fotoene skal nummereres, og det skal angis hvor hvert 
enkelt foto er tatt 
(Eksempel: Kum nr. / vegnavn / profil nr. / hus nr.)

Dokumentasjonen skal leveres samlet som en del av 
anleggsdokumentasjonen (se annen post) når anlegget er 
ferdigstilt.

Dokumentasjonen skal i tillegg framlegges fortløpende på 
forlangende fra byggherren, 
og det må påregnes at dette kreves gjort på 
byggemøtene.
Rund sum RS

01.14 INNMÅLINGER 
Innmålingene omfatter alt nytt ledningsanlegg og 
kabelanlegg med tilhørende kummer/installasjoner. Alle 
innmålinger skal være med x og y koordinat i Euref 89 
UTM sone 32. Høyder baseres på NN2000. 
Innmålinger utføres i henhold til Orkland kommunes krav 
til innmålinger.
Rund sum RS
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01.15 "Som bygd" - TEGNINGER

Det skal leveres digitale tegninger av ferdig anlegg.
Tegningene leveres på SOSI-format. 

Tegningene skal inneholde alle nye ledninger, kabler, 
trekkrør, kummer, sluk, stoppekraner, 
gatelysanlegg, fiberkabelanlegg m.v. 

Opptegning skal være basert på målte punkt.  Det er ikke 
tillatt å legge inn punkt med antatt beliggenhet på grunn av 
mangelfulle måledata. Unntatt fra dette kravet er rene 
trasepunkt på ledninger som ligger ved siden av målt 
ledning i tilfelle der bare en ledning er målt. 
Der senter grøft er målt skal målte punkt knyttes til den 
ledning som er nærmest senter grøft.

På tegningene skal vises strekninger der ledning er isolert, 
strekninger med dårlig grunn og der bunn-forsterkning er 
utført.

"Som bygd" - tegningene skal leveres samlet som en del 
av sluttdokumentasjonen (se annen post) når anlegget er 
ferdigstilt.
Rund sum RS

01.16 DOKUMENTASJON AV KUMMER

Alle kummer (inkl. minikummer av plast) skal fotograferes. 
Bildene skal ha god kvalitet. 
Følgende forutsettes:
 Bilder tas rett ned i kummen, orienteres mot nord og 

slik at innholdet i kummen framgår tydelig. 
 Det benyttes kamera/kamerainnstillinger som gir 

bildefiler på ca. 1 MB i jpg-format
 Det benyttes blits med tilstrekkelig styrke slik at alle 

detaljer i kummen blir tydelige 

Videre skal det tas og leveres nedmål fra toppkum (lokk) 
til bunn kum eller kumrenne og til alle rørinstallasjoner i 
kummen.

Fotoene og dokumentasjon skal leveres samlet som en 
del av sluttdokumentasjonen (se annen post) når anlegget 
er ferdigstilt.
Antall kummer stk 37
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01.17 SLUTTDOKUMENTASJON

Gjelder komplett utarbeidelse og levering av 
sluttdokumentasjon i henhold til Orkland kommunes krav. 
Dokumentasjonen skal leveres før overtakelse.

I dokumentasjonen skal følgende inngå:
 Rapport fra TV-kontroll av avløpsledninger
 Rapport fra trykkprøvinger
 Fotodokumentasjon:

 iht. poster foran
 "Som bygd" - tegninger iht. poster foran
 Dokumentasjon av kummer iht. post foran
 Dokumentasjon på kontroll av ledningshøyder
 Rapport fra tolking og evt. tetthetsprøving av kabelrør
 FDV-dokumentasjon
 Sosifil av innmålte punkter, kummer og ledninger

Levering av slutt-/anleggsdokumentasjon.

Sluttfaktura vil ikke bli utbetalt før 
overnevnte dokumentasjon er levert og godkjent. 
Rund sum RS
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02 Regningsarbeider

02.1 Arbeidslønn

Krav gitt i pkt. F.2.1 i "Del II - Kontraktsgrunnlag" omfattes. 

02.1.1 Fagarbeider time 50,00

02.1.2 Hjelpearbeider time 50,00

02.1.3 Ingeniør                                                         time 20,00

02.2 Maskinleie

Krav gitt i pkt. F.2.2 i "Del II - Kontraktsgrunnlag" omfattes. 

02.2.1 Gravemaskin, større enn 30 tonn

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 50,00

02.2.2 Gravemaskin, 25 - 30 tonn

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 50,00

02.2.3 Gravemaskin, 20 - 25 tonn

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 30,00

02.2.4 Gravemaskin 15 - 20 tonn

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 30,00

02.2.5 Gravemaskin 10 - 15 tonn

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 30,00

02.2.6 Gravemaskin 7 - 10 tonn

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 30,00

02.2.7 Minigraver

 Type/vekt  ------------------------------------------------ time 10,00

02.2.8 Hydraulisk meiselhammer (på gravemaskin, tillegg 
til pris for gravemaskin)

Type ------------------------------------------------------- time 25,00

02.2.9 Lastebil

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 30,00
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02.3 Massetransport

02.3.1 Inntil 500 m m 3 200,00

02.3.2 Inn til 1 km m 3 200,00

02.3.3 Inntil 2 km m 3 200,00

02.3.4 Inn til 3 km m 3 200,00

02.3.5 Inntil 5 km m 3 200,00

02.4 Materialleveranser
Krav gitt i pkt. F.2.3 i "Del II - Kontraktsgrunnlag" omfattes. 

Det er stipulert materialleveranser med netto 
inntakskostnad på kr 200.000,-. Her skal prises 
materialkostnad inkl. anbyderens påslagsprosent. 
(dersom påslaget er 10% skal posten prises med 
kr 220 000,-)
Materialleveranser: 

kr 200.000,- x 1,     (påslagsprosent) =
Rund sum RS
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03 Grøfter

03.1 GRØFTEGRAVING

GENERELT

NGU's løsmassekart viser at løsmassene i området skal 
bestå av:
- elve- og bekkeavsetning

Det er foretatt grunnundersøkelser noen steder i planlagte 
gravetraséer høsten 2024 og utarbeidet en geoteknisk 
datarapport og geoteknisk prosjekteringsrapport. Se 
vedlegg i tilbudsgrunnlaget.

Løsmassene i området beskrives generelt som 
friksjonsmasser som sand og grus.

Utgravingen kan generelt utføres med stabile 
graveskråninger med helning 1:1,25 ned til 3 meter, eller 
ved bruk av avstivede konstruksjoner (grøftekasser), der 
det er dypere enn 3 meter eller trangt opp mot tilstøtende 
konstruksjoner. Hvis utgravingen kommer i kontakt med 
grunnvann må det vurderes å slake ut helninger på 
graveskråninger. Grøftekasser skal benyttes under de 
forutsetningene som fremkommer av 
produktdokumentasjon for disse.

Ferdig gravd grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende urørt 
grunn.
Det er utarbeidet tegning av typiske grøftesnitt. Se tegning 
H700.
Det vises også til normtegninger for Orkland kommune 
samt miljøplan.

Ved graving over dyrket mark og plen skal matjord legges 
til side ved utgravingen og legges tilbake i toppen ved 
gjenfylling.
Ved graving i skogsmark skal torv og evt. vekstjordlag  
legges til side ved utgravingen og legges tilbake i toppen 
ved gjenfylling.
Ved graving i dyrket mark og utmark, planeres 
overskuddsmasser utover langs trasèen. Matjordlag (A), 
mellomlag (B) og undergrunnslag (C) rankes opp hver for 
seg. Disse skal legges tilbake på samme plass i 
jordprofilene. Massene fra forskjellige gårdsbruk skal ikke 
blandes (av hensyn til landbrukssykdommer).
Ved graving i veg og gårdsplass skal 
overbygningmassene legges til side ved utgravingen og 
legges tilbake i toppen ved gjenfylling. Massene skal 
kontrolleres av byggherren før gjenbruk. Dersom massene 
ikke finnes å være egnede skal det leveres nye masser.

Ved graving på dyrka mark skal bredden på 
anleggsområdet begrenses til maksimalt 15 m.

Vannlensing med kapasitet på inntil 350 liter/minutt skal 
være innkalkulert i enhetsprisene for grøfter.
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Overskuddsmasser lastes opp og transporteres til 
fyllplass. Tipparbeid innkalkuleres i prisen.

Grøftearbeidene skal utføres i samsvar med "Forskrift om 
utførelse av arbeid - Kap. 21 Gravearbeid". Entreprenøren 
har ansvaret for en løpende sikkerhetsvurdering av 
profilet.

Det er viktig under utførelsen at minst mulig av VA-grøfta 
blir stående åpen over lenger tid, spesielt over natta.

Høyder på hovedledninger kan leses ut fra plan- og 
lengdeprofil for VA-anlegg. 

Fundament  og sidefylling/beskyttelseslag for kummer skal
være inkludert i postene. 

Rørtyper, dimensjoner og innbyrdes høyder er vist på 
ledningsplan, lengdeprofil, og grøftesnitt.

Delmengder i prisbærende post er beregnet med grunnlag 
i teoretisk grøfteprofil slik det framgår av tegninger for 
grøftesnitt.
Evt. merforbruk som følge av avvik fra teoretisk profil må 
innkalkuleres i anbudets priser.

Det er ingen registrerte kulturminner i anleggsområdet. 
Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som 
kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. bein, 
gjenstander, ansamlinger av sot/kull/svartjord eller stein), 
skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Tegningene av grøfter og VA-ledninger er laget i 3D. 

Anbyderen skal vurdere beskrevet utførelse. 
Dersom anbyderen mener at annen utførelse er mer 
hensiktsmessig, skal dette angis.

Dersom anbyderen mener at disse opplysningene ikke er 
tilstrekkelig for prisfastsettelsen, må byggherren gjøres 

oppmerksom på dette snarest.
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03.2 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Rund sum RS

Område som skal ryddes: Langs VA-grøfter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nødvendig fjerning av vegetasjon for 
gjennomføring av hele anlegget.
For prising av vegetasjonsrydding må anbyderen  
gjøre seg kjent med nødvendig omfang av arbeidene 
ved befaring ved det planlagte anlegget. Vil vises på 
anbudsbefaring.

c) Utførelse
Før fjerning av vegetasjon skal entreprenøren 
avholde befaring med den aktuelle grunneier der det 
avgjøres hvilke trær og vegetasjon som må/kan 
fjernes.

Område som skal ryddes: 
Langs grøftetrase. 

Ved og tømmer er grunneieres eiendom. 
Ved og tømmer legges opp slik at den kan hentes av 
grunneier. 
Krav om kapping av ved: 3 meter strenger

       Kvist, stubber og røtter fjernes fra anlegget. 

03.3 FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antatt antall trær stk 15

Hvilke trær: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter trær som kommer i konflikt med 
VVA-anlegget
Hvilken trær som må/kan fjernes, avgjøres i samråd 
med byggherren.
Før fjerning av trær skal entreprenøren avholde 
befaring med den aktuelle hus-/grunneier og 
byggherren der det avgjøres hvilke trær og 
vegetasjon som må/kan fjernes.
Ved og tømmer er hus-/grunneieres eiendom. 
Ved og tømmer legges opp slik at den kan hentes av 
grunneier. Krav om kapping:
    - ved kappes i 3 meter strenger
    - tømmer kappes etter avtale med hus-/grunneier
Inkl. opplasting og fjerning av hogstavfall.
Inkl. evt. deponeringsavgift

03.4 GRØFT FOR VA-LEDNINGER

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-3 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.1 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 35,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK1-SK5
Formål: For SP160 PVC, SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1,06 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.2 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 208,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK1-SK5
Formål: For SP160 PVC, SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1,06 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-4 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.3 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 25,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK1-SK5
Formål: For SP160 PVC, SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 4,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1,06 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.4 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK5-TK1
Formål: For SP160 PVC, SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1,06 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-5 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.5 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK5-TK1
Formål: For SP160 PVC, SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1,06 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.6 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 145,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK5-TK1
Formål: For SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,98 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-6 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.7 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 241,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK5-TK1
Formål: For SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,98 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.8 FV3.13191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 94,00

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK5-TK1, ca. pr. 440-534
Formål: For SPP125 PE, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: 2,5-3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,98 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

c) Utførelse
Maks anleggsbredde 8 m som anvist på tegning 
H104.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-7 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.9 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 29,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK6-SK11
Formål: For SP200 PVC, SPP125 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,65 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.10 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 5,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK6-SK11, ved pumpestasjon
Formål: For SP200 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 4,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-8 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.11 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 31,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK6-SK11
Formål: For SP315 PVC, VL180 PE, SPP125 PE, 
SPP125 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: Inntil 1,5 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1,8 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.12 FV3.13191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 42,00

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK6-SK11, ca. pr. 48-90
Formål: For SP315 PVC, SPP125 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: Inntil 0,75 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1,8 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

c) Utførelse
Maks anleggsbredde 4 m som anvist på tegning 
H101.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-9 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.13 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 145,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK6-SK11
Formål: For SP160 PVC, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.14 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 70,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK1-Elv
Formål: For SP200 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,6 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-10 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.15 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 103,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK1-Elv
Formål: For SP200 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,6 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.16 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 11,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK1-Elv
Formål: For SP225 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 1,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,6 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-11 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.17 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 125,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK8-Elv
Formål: For SP315 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,75 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.18 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 122,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK8-Elv
Formål: For SP315 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,75 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-12 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.19 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 11,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK8-Elv
Formål: For SP355 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 1,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,75 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.20 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 11,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK8-Elv
Formål: For SP355 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,75 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-13 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.21 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK19-SK24
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.22 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 20,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK19-SK24
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-14 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.23 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 90,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK19-SK24
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.24 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK24-Pumpestasjon SPPK1
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-15 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.25 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 114,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK24-Pumpestasjon SPPK1
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.26 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 17,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK24-Pumpestasjon SPPK1
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 4,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-16 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.27 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 108,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK28-SK1
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.28 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 6,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK28-SK1
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-17 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.29 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 115,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK32-SK5
Formål: For SP160 PVC, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.30 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 80,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: SK32-SK5
Formål: For SP160 PVC, VL180 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 1 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-18 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.31 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 30,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Ved Gilde pumpestasjon
Formål: For VL63 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,45 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.32 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 30,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Ved VK2
Formål: For VL32 PE
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,45 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-19 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.33 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 1275,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Trekkerør for kabel
Formål: For 2*K40 trekkerør
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,2 meter
Grøftedybde: Inntil 1,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,11 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.4.34 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Antall stikkledningsgrøfter stk 12

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Private stikkledninger fra kommunal kum
Formål: For SP110/160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.
Lengde pr stikkledningsgrøft er 3 m.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-20 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4.35 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 145,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Fra KB139883 (Tensio) ved SK28 til 
Nordvoll pumpestasjon
Formål: For TFXP 4x95 AL
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,2 meter
Grøftedybde: Inntil 1,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, kabelsand 0-4: 0,11 m3/m. Gjenfylling 
med stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal være dekkplate for kabel over kabel hele 
strekningen.
Tensio leverer kabel og dekkplate.
Tensio kontaktes før oppstart.
Posten inkluderer legging av kabel og 
kabeldekkplate.
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

03.5 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 100,00

Lokalisering: VA-grøfter der det viser seg nødvendig
Gravedybde: Inntil 4 m
Bunnbredde: 1,5-2,2 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brukes kun etter avtale med byggeleder der det viser 
seg å være fornuftig eller nødvendig. Posten omfatter 
også alt nødvendig arbeid (inkl. graving i 
grøftekasser) og ekstra forbruk av pukk som kommer 
i tillegg til vanlig uavstivet grøft.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-21 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.6 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 5

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For kum med kumdiameter 1600 mm.
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 3,0 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

03.7 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 2

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For kum med kumdiameter 1400 mm.
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 4,0 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

03.8 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 13

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For kum med kumdiameter 1200 mm.
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 3,0 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

03.9 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 3

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For kum med kumdiameter 1000 mm.
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 2,5 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-22 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.10 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 8

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For kum med kumdiameter 630 mm.
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 3,0 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

03.11 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 4

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For kum med kumdiameter 630 mm.
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 3,5 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

03.12 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 2

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For trekkekum kabel. 
L*B*H=720*700*900mm
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 1,5 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

03.13 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 5

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For betongkum med kumdiameter 
1600 mm.
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 3,0 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-23 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.14 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 2

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For betongkum med kumdiameter 
1400 mm.
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 4,0 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

03.15 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 13

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For betongkum med kumdiameter 
1200 mm.
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 3,0 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

03.16 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 3

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For betongkum med kumdiameter 
1000 mm.
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 2,5 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-24 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.17 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 8

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For plastkum med kumdiameter 630 
mm.
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 3,0 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

03.18 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 4

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For plastkum med kumdiameter 630 
mm.
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 3,5 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

03.19 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 2

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For betong trekkekum kabel. 
L*B*H=720*700*900mm
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 1,0 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-25 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.20 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m
2

12000,00

Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA- og drensgrøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser i 
grøft

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk iht. NorGeoSpec 2002.
Fiberduken skal omslutte sidefylling/beskyttelseslag 
og fundament. 
Legges med 0,5 m overlapp.
Dersom entreprenøren mener at det er behov for 
fiberduk, skal dette tas opp med byggherren.
Utføres kun etter avtale med byggherren.
Inkl. opplysninger og krav i hht. hovedpost 03.1.

c) Utførelse
Ved evt. masseutskiftning i grøftebunn skal det 
legges fiberduk som omslutter bunnforsterknings-
massene.

x) Mengderegler
Areal etter oppmåling

03.21 MASSEUTSKIFTING I GRØFTEBUNN

03.21.1 FV7.312222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

200,00

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 8/16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masseutskifting i grøftebunn.
Grunnforhold: Leire
Dybde/kote: Varierer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse inntil 0,5 m
Inkluderer graving.
Utføres kun etter avtale med byggeleder.
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03.21.2 FV7.319922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

200,00

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 20/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masseutskifting i grøftebunn.
Grunnforhold: Steder med stort vanninnsig
Dybde/kote: Varierer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse inntil 1 m
Inkluderer graving.
Utføres kun etter avtale med byggeleder.

03.22 FJ1.2112
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 8,00

Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1500 l/min
Lokalisering: Vannlensing i grøfter

Andre krav: Nei

03.23 RYSTELSESMÅLING
Når anleggstedet ligger i nærheten av byggverk o.l. skal 
det etableres rystelsesmåler. Måleren utplasseres før 
oppstart av arbeider som kan medfører rystelser.
Behov vurderes i samråd med og utføres kun etter avtale 
med byggherren.

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Målerne skal monteres på kjeller-/yttervegg 
av betong, så nært rystelseskilden som mulig. 
Entreprenør må innhente tillatelse fra 
huseiere før montering foretas.
Plasseringen av målerne skal før montering
godkjennes av byggherren. 
Vertikal svingefart skal måles.
I samråd med byggherren fastsettes akseptabel 
svingefart i hht. NS8141. 
Inkl. loggføring og arkivering av måledata.
Inkl. nødv. demontering
Inkl. opplysninger og krav i hht. hovedpost 03.1.

c) Utførelse
Målerne må ha mulighet for fjernavlesning og alarm 
(i tilfelle høyere måleverdier enn fastsatt 
grenseverdi). Målerne skal være i drift hele tiden 
mens arbeider som medfører rystelser pågår.

03.23.1 De- og remontering av rystelsesmåler i hht. post foran.
Antall utplasseringer (hus) stk 3
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03.23.2 Døgnleie for rystelsesmåler i hht. poster foran.
Posten avregnes etter antall døgn pr. måler
Antall døgn stk 20

03.24 OPPLASTING/TRANSPORT

03.24.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

250,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Overskuddsmasser fra grøfter
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Gravemasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overskuddsmasser som entreprenøren skal 
fjerne. Inkl. nødvendig opplasting, tipp, planering og 
evt. deponeringsavgift på godkjent fyllplass.

c) Utførelse
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggeleder.

03.24.2 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

1600,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Grøftemasser til mellomlager
Leveringssted: Mellomlager
Type masser: Gravemasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter mellomlagring av grøftemasser som skal 
tilbake til grøfta.

03.24.3 FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

1600,00

Opplastingssted: Mellomlager
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Grøftemasser til gjenfylling av grøft
Leveringssted: Grøftekant
Type masser: Gravemasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer opplasting på mellomlager.
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03.25 ULEMPER MED EKSISTERENDE KABELANLEGG

Ulemper med kryssing og langsføring av eksisterende 
kabel-anlegg

Det må foretas nærgraving og kryssing av eksisterende 
kabler.

Denne posten omfatter ulemper med kryssing og 
nærgraving av eksisterende kabelanlegg.

Eksisterende kabler i anleggsområdet er vist på 
ledningsplanen (se tegn. H100-105).

Registreringene vist på tegningene skal være grunnlaget 
for prissetting av ulemper med 
kryssing og langsføring av eksisterende 
kabel-anlegg og luftlinjer.

Registeringene er usikre, og entreprenøren må kontakte 
kabeleierne og sørge for at påvisning i marken blir foretatt 
før anlegget igangsettes.

Arbeidene må utføres på en slik måte at eksisterende 
anlegg ikke skades. 

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for skader han 
påfører  eksisterende anlegg i forbindelse med 
kontraktarbeidene.

Det må foretas nødvendig sikring av eksisterende kabler 
når det foretas kryssing og nærgraving av disse. Sikring er 
entreprenørens ansvar, men sikringsmetodene må 
klareres med eierne av kabelanleggene før 
gravearbeidene kommer til utførelse.

03.25.1 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 3

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent el-kabel
Kryssingens lengde: Se plantegning

Andre krav: Nei
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03.25.2 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent fiber-,
signal-, el- og tele-kabler
Kryssingens lengde: Se plantegning

Andre krav: Nei

03.25.3 FD8.52199
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10

Type eksisterende anlegg: Lavspent luftledning
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentlinje i luft
Kryssingens lengde: Se plantegning

Andre krav: Nei

03.25.4 FD8.52222
LANGSFØRING

Lengde m 50,00

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el- og tele-
kabler
Langsføringens lengde: Se mengde

Andre krav: Nei

03.25.5 FD8.52299
LANGSFØRING

Lengde m 100,00

Type eksisterende anlegg: Lavspent luftledning
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentlinje i luft
Langsføringens lengde: Se mengde

Andre krav: Nei
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03.26 ULEMPER MED EKSISTERENDE VA-ANLEGG

Ulemper med kryssing og langsføring av eksisterende 
VA-anlegg

Det må foretas nærgraving og kryssing av eksisterende 
VA-ledninger.

Denne posten omfatter ulemper med kryssing og 
nærgraving av eksisterende VA-anlegg.

Eksisterende VA-anlegg i anleggsområdet er vist på 
ledningsplanen (se tegn. H100-105).

Registreringene vist på tegningene skal være grunnlaget 
for prissetting av ulemper med 
kryssing og langsføring av eksisterende VA-anlegg.

Entreprenøren  må kontrollmåle eksisterende rør og 
kummer der nye rør/kummer skal tilknyttes, samt frigrave 
og avdekke kryssende eksisterende ledninger, før 
gravearbeidet påbegynnes.

Hver enkelt grunneier som berøres må også kontaktes før 
graving slik at evt. private anlegg i grunnen kan påvises. 
Byggherren vil gi opplysninger om grunneierforhold.

Arbeidene må utføres på en slik måte at eksisterende 
anlegg ikke skades. 

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for skader han 
påfører  eksisterende anlegg i forbindelse med 
kontraktarbeidene.

Det må foretas nødvendig sikring av eksisterende VA-
anlegg når det foretas kryssing og nærgraving av disse. 
Sikring er entreprenørens ansvar, men sikringsmetodene 
må klareres med eierne av VA-anleggene før 
gravearbeidene kommer til utførelse.
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03.26.1 FD8.52114A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antatt antall kryssinger stk 13

Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Langs VA-traseer iht. ledningsplaner
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Se Andre krav
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist 
vannledninger inntil DN110
Kryssingens lengde: 1 - 5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. reetablering av ledningen m/nødv. rør/deler.
Inkl. krav i generell post og hovedpost

c) Utførelse
Inkl. krav i generell post og hovedpost

03.26.2 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antatt antall kryssinger stk 7

Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Langs VA-traseer iht. ledningsplaner
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Se Andre krav
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist 
spillvannledninger inntil DN160
Kryssingens lengde: 1 - 5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. reetablering av ledningen m/nødv. rør/deler.
Inkl. krav i generell post og hovedpost

c) Utførelse
Inkl. krav i generell post og hovedpost
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03.26.3 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antatt antall kryssinger stk 50

Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Langs VA-traseer iht. ledningsplaner
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Se Andre krav
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist. drens-
ledning inntil DN125 mm
Kryssingens lengde: 1 - 5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. arbeid med å finne endene på drensrøret. 
Inkl. reetablering av ledningen m/nødv. rør/deler.
Inkl. nødv. oppfylling m/pukk 8-16 slik at setninger 
unngås.
Inkl. krav i generell post og hovedpost

c) Utførelse
Inkl. krav i generell post og hovedpost

03.26.4 FD8.52214
LANGSFØRING

Lengde m 350,00

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Inntil DN110
Langsføringens lengde: Se mengde

Andre krav: Nei

03.26.5 FD8.52212
LANGSFØRING

Lengde m 280,00

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Inntil DN160
Langsføringens lengde: Se mengde

Andre krav: Nei
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03.27 FD8.52133A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 3

Type eksisterende anlegg: Vassdrag
Lokalisering: Kryssing av mindre bekker ved graving
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Bekk
Kryssingens lengde: 1-3 meter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Minimum 1 meter overdekning mellom bekkebunn og 
topp ledning. Ledningen isoleres.

03.28 UTSETTING AV RØR I ELV

Gjelder overløpsledninger til elv.
Graving og gjenfylling. Stein i skråning mot elv eller bekk 
legges til side ved utgraving og legges tilbake etter at rør 
er lagt. Plastring foran utløp og rundt rør med egnet 
sprengstein.
Antall utsett stk 2

03.29 REETABLERING AV VEGER OG PLASSER

Gjelder der traseen krysser veger og plasser, med 
grusdekke og asfaltdekke, der det skal foretas full 
opprusting av vegoverbygningen.

Det regnes med en gjennomsnittbredde på 5 m i 
overflaten.

03.29.1 ZB3.1212A
SKJÆRING

Samlet lengde m 20,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kanter skjæres før riving.
Inkl. evt nødv. renskjæring før asfaltering

c) Utførelse
Plassering av linjer for skjæring skal avtales med 
byggherre på stedet.
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03.29.2 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

500,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Spesielle forhold: Det skal skjæres før asfalten rives

Andre krav: Nei

03.29.3 FM1.565A
OPPLASTING - RUND SUM

Rund sum RS

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter

Andre krav: 

b) Materialer
Asfalt fra riving av fast dekke i post over.

03.29.4 FM2.22510A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT

Vekt tonn 50,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Deponiavgift skal være inkludert i prisen

03.29.5 FS2.22099222
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

500,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: Eksisterende brukbare 
overbygningsmaterialer
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer
Underlag: Gjenfylt ledningsgrøft
Tykkelse: Antatt 40 cm

Andre krav: Nei
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03.29.6 FS2.22032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

250,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer
Underlag: Gjenfylt ledningsgrøft og stedlige masser
Tykkelse: Antatt 40 cm

Andre krav: Nei

03.29.7 FF1.399455
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

750,00

Type masser/sortering: FK 0/30 mm
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Grøftetraseer
Masser i underlaget: Forsterkningslag
Midlere tykkelse: 5 cm

Andre krav: Nei

03.29.8 FS2.23099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

750,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: FK 0/30 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer
Underlag: Gjenbrukt forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm

Andre krav: Nei

03.29.9 FF1.2555
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

750,00

Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Grøftetraseer
Masser i underlaget: Bærelag

Andre krav: Nei
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03.29.10 FS2.24299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

250,00

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: FK 0/22 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 5 cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. krav i SVV-håndbok N200

c) Utførelse
Iht. krav i SVV-håndbok N200

03.29.11 JH2.11915113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

500,00

Formål: Asfaltert areal
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Grøftetraseer
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200

Andre krav: Nei
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03.30 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL

Samlet lengde VA-trase m 1800,00

Område som skal avdekkes: Dyrket mark langs VA-trase
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 30-50 cm
Beliggenhet ranke: Langs gravetraseen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjord skal fjernes i bredde ca. 10-15 m, eller 
minimum den bredde som berøres av 
grøfteprofilet, kjøreareal, opplegging/ 
sikkerhetsavstand langs planlagt trase som går over 
dyrket mark.

c) Utførelse
Vekstjord skal holdes atskilt fra de øvrige 
gravemassene og må ikke forurenses 
(vekstjord på den ene siden av grøfta og øvrige 
gravemasser på den andre siden).
Matjordlag (A), mellomlag (B) og undergrunnslag (C) 
rankes opp hver for seg. Disse skal legges tilbake på 
samme plass i jordprofilene.
Massene fra forskjellige gårdsbruk skal ikke blandes 
(av hensyn til landbrukssykdommer).
Se også hovedpost VA-grøfter i Kap. 3 (post 03.1) og 
miljøplan.

x) Mengderegler
Samlet lengde VA-trase.

03.31 TILBAKELEGGING AV VEKSTJORD

Omfatter alt arbeid med tilbakelegging av vekstjord fra 
ranke i foregående post.
Avregnes etter lengde grøft.
Lengde m 1800,00

03.32 ETTERPUSS PÅ DYRKET MARK

Planering og opprydding i traséen. Stein større enn 10cm 
fjernes i overflaten og i de øverste 30cm.
Avregnes etter lengde grøft.
Lengde m 1800,00

03.33 GRØNTANLEGG
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03.33.1 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m
2

1000,00

Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Plenarealer ved grøftetraseer
Lagtykkelse: 15 cm ny matjord levert og utlagt
Innhold av organisk materiale: 3 - 6 vekt %
Nedbørsmengde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Matjord lagt til side ved utgraving av grøft legges 
tilbake og finplaneres. Stein og røtter i overflaten 
fjernes. Levering og utlegging av ny matjord i ca 15 
cm tykkelse. Matjorda skal være tilstrekkelig gjødslet 
og skal være fri for stein, torv og røtter.

03.33.2 KB4.51
GRASDEKKE

Areal m
2

1000,00

Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Plenarealer ved grøftetraseer
Frøblanding: Egnet plenfrø av norske arter av egnede 
provenienser
Frømengde per areal: Min. 20 kg/da
Type vekstjord: Utlagt vekstjordlag. Tykkelse 15 cm
Dokumentasjon: Foto

Andre krav: Nei

03.33.3 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Antall stk 15

Type eksisterende anlegg/objekt: Trær og busker
Lokalisering: Busker ved grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig flytting av div. eksist. hagebusker 
og mindre trær.
Busker/trær som blir skadet av entreprenør skal 
erstattes med nye.
Inkl. alle kostnader.

c) Utførelse
Nødvendig vanning og skjøtsel i mellomdeponi.
Inkl. tilbakeflytting, reetablering og istandsetting av 
berørt buskbed.
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03.33.4 KB6.821A
FLYTTING AV EKSISTERENDE PLANTER

Meter lm 50,00

Lokalisering: Private hager. Ulike adresser 
Type planter: Hekkplanter o.l.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig flytting av div. eksist. hekker etter 
avtale med huseier.
Inkl. nødv. ned klipping, midlertidig opptaking, 
mellomlagring, tilbakeflytting og reetablering. 
Hekkplanter som blir skadet av entreprenør skal 
erstattes med nye.
Inkl. alle kostnader.

c) Utførelse
Hekkplanter må behandles skånsomt for å unngå 
skader og slik at røtter ikke tørker ut. 
Nødv. vanning og skjøtsel i mellomdeponi. 

x) Mengderegler
Løpemeter = Ant. meter hekk etter reetablering

03.34 FRIGRAVING OG SJEKK AV HØYDE PÅ 
EKSISTERENDE LEDNINGER

Gjelder alle arbeider og materialer ved frigraving for sjekk 
av høyde på eksisterende ledninger før oppstart av 
grøftegraving.
Antall stk 20

03.35 FRIGRAVING, RENGJØRING OG KAPPING AV 
EKSISTERENDE RØR VED TILKOBLINGSPUNKT
Antall stk 10
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03.36 STYRT BORING FOR LEDNINGER

GENERELT

Utførelse av boringene
Entreprenøren skal i boreriggen oppbevare produktblad og
miljødeklarasjoner for injeksjonsmasser, 
friksjonsreduserende smøremidler, boreslam, slurry og 
andre midler som benyttes for gjennomføring av 
boringen/pressingen.

Det er entreprenørens ansvar å velge utstyr, metode og 
prosedyre slik at:

 Borfrontens posisjon (x,y,z) til enhver tid kan 
registreres og styres.

 Grunnvann og vanntilsig skal håndteres.
 Borelogg viser forbruk av tilførte midler som 

injeksjonmasser, friksjonsreduserende 
smøremidler, boreslam, slurry og andre midler 
som brukes for gjennomføring av boringen. Bore- 
og gravemasser, slam, støv, støy etc. fra 
boringen/pressingen skal ikke skade det ytre 
miljø.

 Inntrekkingskraften skal kontrolleres og 
dokumenteres under innføring slik at rør ikke 
overbelastes.

Entreprenøren skal i eget vedlegg i tilbudet gjøre rede for 
metode og utstyr som tilbys.

Toleranser ved boringene

Ledningene legges tilnærmet som vist på Plan- og 
profiltegningene

Etablert rør skal ha jevnt fall. Høybrekk tillates ikke.

Entreprenøren må sørge for posisjonskontroll av pilothode 
med så stor nøyaktighet at kravet til ferdig etablert PE-rør 
blir ivaretatt.

Start- og mottakssjakter for boringene

Sjaktene som skal etableres for boring, skal ha størrelse 
og utforming som passer med den boremetode og det 
utstyr entreprenøren tilbyr. 

Alt driftsvann skal håndteres og fjernes av entreprenøren 
på forsvarlig måte.  

Basert på rammebetingelser gitt av byggherren, er 
entreprenøren ansvarlig for prosjektering av alle sjakter 
mht. plassering, styrke, eksisterende anlegg, oppdrift,  
m.m.

Ledningsetablering, styrt boring

Tekniske bestemmelser. 
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Generelt
Posten omfatter nødvendige arbeidsgroper med 
gravearbeider, avstiving/sikring, omfylling/gjenfylling og 
reetablering av overflaten. 

Retningsstyrt boring
Det stilles krav til pilotstreng/etablert PE-rør. Maksimalt 
avvik er angitt under generelle krav /opplysninger foran. 
Etablert rør skal ha jevnt fall og fortrinnsvis være uten 
høybrekk.

Entreprenøren må sørge for posisjonskontroll av pilothode 
med så stor nøyaktighet at kravet til ferdig etablert PE-rør 
blir ivaretatt. Tilbyder skal opplyse om hvilken nøyaktighet 
han kan oppnå på ledningsstrekket for ferdig inntrukket 
ledning (fall og beliggenhet i høyde og side). Hvis det 
påtreffes hindringer under boring av piloten som påvirker 
boringen skal byggherren varsles umiddelbart før 
korreksjoner foretas. Dersom det skulle vise seg at det er 
umulig å få etablert ledningen, skal posten for 
avbruddskompensasjon anvendes.

Tilbyder skal beskrive et arbeidsopplegg for den styrte 
boringen.

Rørbuksering/ innføring

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal 
rørbuksering foregå på en slik måte at røroverflaten ikke 
skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen 
friksjonsreduserende understøttelse. Direkte slep av 
ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må 
det sikres mot at skarpe kanter etc. lager skader og sår i 
røroverflaten. Ved overflateskader > 10% av den totale 
veggtykkelsen, skal det foretas utkapping og ny 
sammensveising. Under buksering av PE-rør og under 
selve innføringsprosessen må ikke min. tillatt 
krumningsradius underskrides. Min. krumningsradius ved 

buksering av PE-rør er 30*dy ved 20
o
C.

Innføring av rør skal skje under full framdriftskontroll med 
vinsj, som er utstyrt med trinnløs regulering av trekk-kraft.

Inntrekkingskraften skal kontrolleres og dokumenteres 
under gjennomføring, slik at røret ikke overbelastes. 
Maksimal tillatt strekkspenning i røret skal ikke overstiges.

For stabilisering av PE-rørets temperatur, skal installert 
rør ligge minst 12 timer før det foretas forankring og 
tilkoblinger. Graving for innføringsgrop og graving for 
mottaksgrop skal innkalkuleres i denne posten.

Etablering og sikring av arbeidsgroper
Det henvises til vedlagte geoteknisk vurderingsnotat for 
utførelse  og krav til maksimal skråningshelning.

Sikring av groper og vannlensing inngår i underposter. 
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Arbeidsgropene skal tilbakefylles med komprimerte 
stedlige masser inkl. istandsetting av terreng og utlegging 
av vekstjord/matjord i henhold til forståelse med 
grunneier/byggherren.

Oppsamling og fjerning av borvæske

Entreprenør ivaretar oppsamling og fjerning av borvæske i 
groper og på terrenget fra "blow out" eller "back flow". 
Håndtering og levering skal dokumenteres. 

Avbruddskompensasjon

Avbruddskompensasjon ivaretar permanent avbrudd og 
midlertidig avbrudd: 

Permanent avbrudd:
Dersom uforutsette grunnforhold avdekkes gjennom 
boring av pilotstreng eller trekking av rør, og dette 
resulterer i at prosjektet må kanselleres, beregner 
entreprenøren en kompensasjon for sine 
etableringskostnader og andre ulemper i tilknytning til 
avviklingen. Dette beløpet skal anvendes til erstatning for 
alle andre poster i tilbudet.

Midlertidig avbrudd:
Arbeider av denne karakter kan av f.eks. uventede 
grunnforhold eller ekstreme værmessige årsaker medføre 
midlertidig stopp/utsettelser. 
Entreprenøren beregner en kompensasjon for midlertidig 
avbrudd, som skal dekke etablerings- 
/reetabeleringskostnader og andre ulemper i tilknytning til 
midlertidig avbrudd. Dette beløpet skal anvendes i tillegg 
til andre poster i tilbudet.

03.36.1 GE2.2119A
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 4

Formål: For boring og trekking av rørledning
Lokalisering: Ved FV6502. Se ledningsplan
Adkomstforhold: FV6502
Borehullsdiameter: Tilpasset hhv 500 PE, 355 PE og 280 
PE

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grøfter: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 03-43 

 Kapittel: 03 Grøfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.36.2 GE2.2181699A
ENKEL BOREGROP
VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM

Antall stk 8

Formål: For boring og trekking av rørledning
Type grop: Startgrop og mottaksgrop
Lokalisering: Iht. ledningsplan
Grunnforhold: Se kap. 03.1 og geoteknisk rapport

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

03.36.3 GE2.3199A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Samlet lengde m 12,00

Formål: For boring og trekking av rørledning
Total hullengde: Ca. 12 m
Lokalisering: SK20-SK21
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Helning: Iht lengdeprofil tegning H105
Hulldiameter: Tilpasset 280 PE
Toleranser: Som angitt i hovedpost ovenfor
Krav til foringsrør: 280mm PE100 RC SDR17

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

03.36.4 GE2.3199A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Samlet lengde m 17,00

Formål: For boring og trekking av rørledning
Total hullengde: Ca. 17 m
Lokalisering: SK31-SK1
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Helning: Iht lengdeprofil tegning H105
Hulldiameter: Tilpasset 280 PE
Toleranser: Som angitt i hovedpost ovenfor
Krav til foringsrør: 280mm PE100 RC SDR17

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas
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03.36.5 GE2.49A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER OVER 350 mm

Lengde m 17,00

Formål: For boring og trekking av rørledning
Lokalisering: SK31-SK1
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Hulldiameter: Tilpasset 355 PE
Helning: Iht lengdeprofil tegning H105
Krav til foringsrør: 355mm PE100 RC SDR17
Toleranser: Som angitt i hovedpost ovenfor
Eksisterende anlegg i grunnen: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

03.36.6 GE2.3199A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Samlet lengde m 14,00

Formål: For boring og trekking av rørledning
Total hullengde: Ca. 14 m
Lokalisering: SK35-SK5
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Helning: Iht lengdeprofil tegning H105
Hulldiameter: Tilpasset 280 PE
Toleranser: Som angitt i hovedpost ovenfor
Krav til foringsrør: 280mm PE100 RC SDR17

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

03.36.7 GE2.49A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER OVER 350 mm

Lengde m 14,00

Formål: For boring og trekking av rørledning
Lokalisering: SK35-SK5
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Hulldiameter: Tilpasset 355 PE
Helning: Iht lengdeprofil tegning H105
Krav til foringsrør: 355mm PE100 RC SDR17
Toleranser: Som angitt i hovedpost ovenfor
Eksisterende anlegg i grunnen: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas
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03.36.8 GE2.3199A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Samlet lengde m 20,00

Formål: For boring og trekking av rørledning
Total hullengde: Ca. 17 m
Lokalisering: SK7-TK1
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Helning: Iht lengdeprofil tegning H101
Hulldiameter: Tilpasset 280 PE
Toleranser: Som angitt i hovedpost ovenfor
Krav til foringsrør: 280mm PE100 RC SDR17

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

03.36.9 GE2.49A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER OVER 350 mm

Lengde m 20,00

Formål: For boring og trekking av rørledning
Lokalisering: SK7-TK1
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Hulldiameter: Tilpasset 500 PE
Helning: Iht lengdeprofil tegning H101
Krav til foringsrør: 500mm PE100 RC SDR17
Toleranser: Som angitt i hovedpost ovenfor
Eksisterende anlegg i grunnen: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

c) Utførelse
Krav i hovedpost ovenfor hensyntas

03.36.10 GE8.126A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Ved mottaksgroper
Krav til resirkulering: Vurderes av entreprenøren
Leveringssted: Entreprenøren skaffer fyllplass

Andre krav: 

c) Utførelse
Krav beskrevet i hovedpost ovenfor hensyntas
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03.36.11 GE8.51
PASSERING AV HINDRINGER

Antall stk 6

Lokalisering: Boreområder
Type hindring: Passering av blokker, større stein etc.
Hulldiameter: -

Andre krav: Nei

03.36.12 Sikring av arbeidsgroper

Posten omfatter eventuell sikring av arbeidsgroper inkl. 
nødvendig skilting.
Rund sum RS

03.36.13 Vannulemper

Det må påregenes vannulemper og behov for vannlensing 
i utgravde byggegroper (arbeidsgroper). Slam, sand, stein 
etc. skal ikke komme inn i ledningene. Entreprenøren er 
ansvarlig for evt. konsekvenser inkl. rengjøring av 
ledningen. Entreprenøren har ansvar for planlegging og 
tiltak som sikrer mot uønsket vann. 

Posten omfatter vannulemper i arbeidsgroper.
Rund sum RS

03.36.14 Borevæske

Omfatter tiltak for oppsamling/fjerning av borevæske.
Rund sum RS

03.36.15 Anleggsstopp

Ved midlertidig anleggsstopp/forsinkelser f.eks. på grunn 
av uforutsette hindringer i grunnen eller ekstreme 
værforhold.

Kompensasjon for midlertidig anleggsstopp /forsinkelse ut 

over 4 timer.

Antall timer stk 10

03.36.16 Avbruddskompensasjon

Permanent avbrudd
Antall avbrudd stk 1
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04 Ledningsanlegg

04.1 LEDNINGSANLEGG

Rørleggerarbeider utføres etter det reglement og 
bestemmelser som gjelder for Orkland kommune. 
Rørprodusentenes leggeanvisning skal følges. Denne skal 
alltid finnes på anlegget.

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette under 
arbeidets gang.

Alle rør som avsluttes/terses skal innmåles og merkes 
med en plank som stikker ca 1 m opp over bakken.

Det er beskrevet komplette rør. Det må påregnes større 
behov for deler enn det som kan leses av tegningene.  
Rørdeler som bend, overganger, grenrør, løpemuffer etc. 
inkluderes i enhetsprisen dersom det ikke er egne poster 
for dette. Dvs. for kode "UM - Utendørs rørledninger" i 
NS3420 gjelder følgende tilleggskrav: Omfang og 
prisgrunnlag: 

      a2) Prisen for komplett rørledning inkluderer

- rørdeler, for eksempel bend, grenrør og 
fittings (ventil regnes ikke som rørdel)

- provisoriske tetninger/terser i 
byggeperioden

Entreprenøren må hele tiden ha nødvendig materiell 
tilgjengelig.

Alle rør skal overleveres oppspylt og rengjort.

Arbeidet med innkapping på eksisterende vannledninger 
må utføres hygienisk forsvarlig slik at det ikke kommer 
forurensinger inn i vannledningene.

Anbyderen skal vurdere beskrevet utførelse. Dersom 
anbyderen mener at annen utførelse er mer 
hensiktsmessig skal dette angis.

Dersom anbyderen mener at disse opplysningene ikke er 
tilstrekkelig for prisfastsettelsen må byggherren gjøres 
oppmerksom på dette snarest. 

VANNLEDNINGER AV PE

Rørmateriale: PE100 RC SDR11
Farge: Sort med blå stripe.
Bestemmelsene i VA/Miljøblad nr. 11 "Krav-
spesifikasjoner for rør av PE-materiale" gjelder.
I tillegg skal PE-sveising utføres iht. NS-INSTA 2072.
Alle utførte PE-sveiser skal dokumenteres.
Evt. elektromuffer skal være iht. EN12201-3, og iht. 
rørleverandørens sine krav.

VANNLEDNINGER AV PVC U-RØR

Det brukes gråblåe PVC-rør for vann hovedledninger. 
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Rørene skal ha faste integrerte tetningsringer. 
Tetningsringene skal tilfredsstille kravene gitt i VA/miljø 
blad nr. 10, "Kravspesifikasjoner for rør og rørdeler av 
PVC-U materiale".
Rørene skal være kronemerkede eller være merket
med Nordic Poly Mark.

AVLØPSLEDNINGER AV BETONG

Rørene skal tilfredsstille kravene gitt  i Norvars 
VA/Miljøblad nr. 14, "Kravspesifikasjoner for betong 
avløpsrør".
Type Basal ig el .tilsv.

AVLØPSLEDNINGER AV PE

Rørmateriale: PE100 RC SDR11
Farge spillvannsledninger: Sort med rød stripe
Farge overvannsledninger: Sort.
Bestemmelsene i VA/Miljøblad nr. 11 "Krav-
spesifikasjoner for rør av PE-materiale" gjelder.
I tillegg skal PE-sveising utføres iht. NS-INSTA 2072.
Alle utførte PE-sveiser skal dokumenteres.

AVLØPSLEDNINGER AV PVC U-RØR

Rørene skal ha faste integrerte tetningsringer. 
Tetningsringene skal tilfredsstille kravene gitt i 
VA/Miljøblad nr. 10, "Kravspesifikasjoner for rør og 
rørdeler av PVC-U materiale".

Rørene skal være kronemerkede eller være merket
med Nordic Poly Mark
Rørene skal ha bruksområde UD.
Rørene skal kunne monteres ved lav temperatur, og skal 
derfor ha snøkrystallmerke.

Spillvannsledninger skal ha rød-brun farge.
Overvannsrørene skal ha svart farge.

For diameter opp til og med 200 mm skal bend med større 
avvinkling enn 15° være langbend. Det bemerkes spesielt 
at det skal foretas TV-inspeksjon av ledningene

Alle avløpsledninger av PVC selvfallsledninger skal ha 
stivhetsklasse SN8.  

OVERVANNSLEDNINGER OG DRENSLEDNINGER AV 
PP-rør (DV-rør)

Rørene skal tilfredsstille kravene gitt i VA/Miljøblad nr. 12, 
"Kravspesifikasjoner for rør og rørdeler av PP materiale".
Rørene skal ha Nordic Poly Mark merke.
Rørene skal ha bruksområde UD.
Rørene skal ha svart farge.

04.2 VANNLEDNINGER AV PE-RØR
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04.2.1 UM1.12111991114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 1200,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: I grøft, samt i varerør på borestrekninger
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter: DN/OD 180
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
RC. Se ellers hovedpost 04.1

04.2.2 UM1.12111991116A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 30,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter: DN/OD 63
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 
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04.2.3 UM1.12111991116A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 30,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter: DN/OD 40
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

04.2.4 UM1.12111991116A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 100,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter: DN/OD 32
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

04.3 SPILLVANNSLEDNINGER AV PE-RØR

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.3.1 UM1.2221113211148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 960,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I grøft, samt i varerør på borestrekninger
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 125
SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
RC. Se ellers hovedpost 04.1

04.3.2 UM1.2221113211148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 12,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I grøft til utløp i elv
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 225
SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
RC. Se ellers hovedpost 04.1

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.3.3 UM1.2221113211148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 24,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I grøft til utløp i elv
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 355
SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
RC. Se ellers hovedpost 04.1

04.4 SPILLVANNSLEDNINGER AV PVC-U-RØR

04.4.1 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 1070,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I grøft, samt i varerør på borestrekninger
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 04-6 

 Kapittel: 04 Ledningsanlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.4.2 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 210,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

04.4.3 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 360,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I grøft, samt i varerør på borestrekninger
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 315
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.4.4 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 9,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I grøft. Private stikkledninger fra kommunal 
kum
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
3 stk stikkledningsgrøfter a 3 m rørlengde. Terses i 
ende. Alle rørdeler og arbeid skal være inkludert.
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

04.4.5 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 27,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I grøft. Private stikkledninger fra kommunal 
kum
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
9 stk stikkledningsgrøfter a 3 m rørlengde. Terses i 
ende. Alle rørdeler og arbeid skal være inkludert.
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

04.5 VARERØR AV PE-RØR

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.5.1 UM1.2221193213148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 60,00

Type avløpsledning: Varerør for hhv SP160 PVC og 
SPP125 PE+2*40 PE trekkerør
Materiale: PE 100
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Under FV6502
Ledningsstrekk: 4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 280
SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
RC. Se ellers hovedpost 04.1

04.5.2 UM1.2221193213148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 36,00

Type avløpsledning: Varerør for VL180 PE+VL40 PE/
2*40 PE trekkerør
Materiale: PE 100
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Under FV6502
Ledningsstrekk: 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 355
SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
RC. Se ellers hovedpost 04.1

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.5.3 UM1.2221193213148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 24,00

Type avløpsledning: Varerør for SP315 PVC
Materiale: PE 100
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Under FV6502
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 500
SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
RC. Se ellers hovedpost 04.1

04.6 DRENSLEDNINGER AV PP (DV-RØR)

04.6.1 UM1.3119911128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 18,00

Materiale: PP DV-rør
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I grøft (drens fra vannkummer)
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.7 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Lokalisering: Angitt i underpost
Utførelsesmetode: Angitt i underpost
Materialtype eksisterende rørledning: Angitt i underpost
Materialtype ny rørledning: Angitt i underpost
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Angitt i 
underpost
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: Nei

04.7.1 Gjelder alle nødvendige arbeider og rørdeler ved 
tilknytning av ny VL180 PE til eksisterende VL180 PE.
Antall stk 1

04.7.2 Gjelder alle nødvendige arbeider og rørdeler ved 
tilknytning av ny VL63 PE til eksisterende VL63 PE.
Antall stk 2

04.7.3 Gjelder alle nødvendige arbeider og rørdeler ved 
tilknytning av ny VL32 PE til eksisterende VL32 PE.
Antall stk 6

04.8 UM1.1814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Lokalisering: Angitt i underpost
Utførelsesmetode: Angitt i underpost
Materialtype eksisterende rørledning: Angitt i underpost
Materialtype ny rørledning: Angitt i underpost
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Angitt i 
underpost
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: Nei

04.8.1 Gjelder kjerneboring i kumvegg og alle nødvendige 
arbeider og rørdeler ved tilknytning av ny VL180 PE til 
eksisterende vannkum 13238.
Skal ha kumgjennomføring med combipakning for 1 stk 
180mm PE-rør.
Se tegning H601.
Antall stk 1

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.9 UM1.281299994
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Materiale eksisterende rørledning: Angitt i underpost
Materiale ny rørledning: Angitt i underpost
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Angitt i underpost
Type tilkobling: Angitt i underpost
Nominell diameter for hovedledning: Angitt i underpost
Nominell diameter for ny rørledning: Angitt i underpost

Andre krav: Nei

04.9.1 Gjelder alle nødvendige arbeider og rørdeler ved 
tilknytning av ny SP110 PVC til ende på eksisterende 
SP110 PVC.
Antall stk 1

04.9.2 Gjelder alle nødvendige arbeider og rørdeler ved 
tilknytning av ny SP160 PVC til ende på eksisterende 
SP160 PVC.
Antall stk 2

04.9.3 Gjelder alle nødvendige arbeider og rørdeler ved 
tilknytning av ny SP160 PVC til ende på eksisterende 
SP200 PVC.
Antall stk 1

04.10 UM1.28322
PLUGGING AV UTKAPPET LEDNINGSSTREKK – 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING

Antatt antall stk 12

Formål: Permanent utkobling
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse (krav til kappingen): Valgfritt
Materiale ledning: PVC / PE
Dimensjon: 100-225 mm

Andre krav: Nei

04.11 FROSTSIKRING

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.11.1 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 300,00

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: I ledningsgrøft over rørledning
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa.
Type og dimensjon på rørledning: Alle beskrevne 
ledningstyper

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Behov vurderes fortløpende. Legges etter avtale med 
byggeleder.

x) Mengderegler
Bredde plater 1,2 m

04.12 UP8.2214A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 32

Fundamentering/innfesting: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Ved alle vann- og spillvannskummer
Dimensjon: d=2"
Materiale: Varmgalvanisert stål

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stolper av varmgalvanisert stål d=2" leveres og monteres.
Kumanvisere av aluminium leveres av byggherren. Posten 
omfatter montasje av skilt og inngravering av avstand fra 
stolpe til kum. En stolpe med kumanvisere for alle 
kummer i hvert kumsett.

04.13 PRØVING OG KLARGJØRING

Alt av nødvendig materiell i alle ender for prøving og 
klargjøring skal være inkludert i påfølgende underposter.

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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04.13.1 UU1.211992A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 4

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Vannledning
Prøvestrekning: Total lengde 1190 m
Prøvingsmetode: Kondisjoneringstid 24 timer. 
Trykkfallsprøve og hovedprøve etter lekkasjemetoden.
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN180

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkprøving utføres etter retningslinjer gitt i VA 
Miljøblad nr 25.
Nødvendig materiell for å få gjennomført testen 
inkluderes i posten.

04.13.2 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Spillvannspumpeledning
Prøvestrekning: Total lengde 960 m
Prøvingsmetode: Kondisjoneringstid 24 timer. 
Trykkfallsprøve og hovedprøve etter lekkasjemetoden.
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN125

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkprøving utføres etter retningslinjer gitt i VA 
Miljøblad nr 25.
Nødvendig materiell for å få gjennomført testen 
inkluderes i posten.

c) Utførelse
Utføres før tilkobling til pumpestasjon.

04.13.3 UU1.4111992
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 1190,00

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Vannledning i grøft
Ledningsstrekk: Se tegning
Rørdimensjon: DN180

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 04-14 

 Kapittel: 04 Ledningsanlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.13.4 UU1.4111322
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 160,00

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Vannledning i grøft
Ledningsstrekk: Se tegning
Rørdimensjon: DN63, DN40 og DN32

Andre krav: Nei

04.13.5 UU1.4121199A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 1190,00

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Lokalisering: Vannledning
Ledningsstrekk: 4
Dimensjon: DN180
Type renseplugg: Myk renseplugg

Andre krav: 

c) Utførelse
Pluggkjøring med myk renseplugg inntil ledningen er 
ren.

04.13.6 UU1.413199
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 1190,00

Rørmateriale: PE 100 RC
Lokalisering: Vannledning
Ledningsstrekk: 4
Rørdimensjon (DN): DN180
Metode: Prosedyre ihht. VA-miljøblad nr 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt, NaOCl, 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: Desinfeksjon foretas som 
beskrevet i NKF og NORVAR's VA/Miljøblad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Etter 
nøytralisering tømmes vannet til overvannsledning.

Andre krav: Nei
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04.13.7 UU1.413299
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 1190,00

Rørmateriale: PE 100 RC
Lokalisering: Vannledning
Ledningsstrekk: 4
Rørdimensjon (DN): DN180
Metode: Prosedyre ihht. VA-miljøblad nr 39
Middel: Prosedyre ihht. VA-miljøblad nr 39
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Prosedyre ihht. VA-
miljøblad nr 39
Avhending av  nøytralisert  vann: Etter nøytralisering 
tømmes vannet til overvannsledning.

Andre krav: Nei

04.13.8 UU1.4112999A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 1700,00

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U og PE
Type spyling: Høytrykksspyling
Lokalisering: Alle spillvannsledninger i PVC og PE 
(selvfallsledninger)
Ledningsstrekk: -
Rørdimensjon: DN160-DN355

Andre krav: 

c) Utførelse
Rengjøring av ledninger før de tas i bruk. Utføres 
strekningsvis etter hvert som anlegget går fram.

04.13.9 UU1.1119913
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Samlet lengde m 1700,00

Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U og PE
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: Alle spillvannsledninger i PVC og PE 
(selvfallsledninger)
Prøvestrekning: -
Rørdimensjon: DN160-DN355
Prøvingsmetode: Se VA-miljøblad nr. 24. Tetthetsprøving 
utføres etter NS-EN-1610. Klasse LC. 

Andre krav: Nei
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04.13.10 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 1700,00

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U og PE
Lokalisering: Alle spillvannsledninger i PVC og PE 
(selvfallsledninger)
Strekning: -
Rørdimensjon: DN160-DN355
Dokumentasjonskrav: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav til dokumentasjon:
 Videoopptak i farge
 Rapport med skjema for hvert kumstrekk, 

leveres skriftlig og digitalt (CD eller 
minnepenn). Rapport etter NORVAR's 
rapporteringshåndbok.

c) Utførelse
Kontrollen utføres etter gjenfylling av grøfta.
Utføres strekningsvis etter hvert som anlegget går 
fram.
Ledningene skal være spylt og rengjort når kontrollen 
foretas.
Dersom det blir oppdaget feil skal ny inspeksjon 
utføres og bekostes av entreprenøren etter at feilen 
er utbedret. Byggeleder skal godkjenne tidspunkt for 
kontrollen.

x) Mengderegler
Lengde

04.14 SANITÆRMELDING
Entreprenøren skal levere sanitærmelding for de 
eiendommer der det er foretatt tilkobling av private 
ledninger.

Denne posten gjelder for de eiendommene der eksist. 
private stikkledninger er separert tidligere. 

Det vises til kommunens sanitærreglement. Skjema 
"Søknad om tilkobling og utførelse av utvendig 
sanitæranlegg med ferdigmelding" (se vedlegg 4d) 
med nødv. vedlegg skal benyttes.
Antatt antall eiendommer stk 20
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05 Kummer

05.1 KUMMER

Det vises "Pkt. 03.1 Grøftegraving" foran i denne 
beskrivelsen.

Angitte høyder er fra veg/terreng til bunn innvendig kum. 
Bunn innvendig vannkummer er antatt 315 mm under 
senter vannledning.

Vannkummene skal dreneres til grunnen via drensrør ut i 
omfyllingsmasse.

Generelt gjelder at alle ledige innløp i kummer skal terses 
og kumplugg legges i renneløp.

Kummer skal ha toppring/justeringsring(er) med samlet 
høyde min. 100 mm og maks. 300 mm.
Dette må ikke fravikes uten at dette er avtalt spesielt med 
byggherren.

Som toppring skal benyttes fleksibel justeringsring  av 
resirkulert plast, ("Demperingen" eller tilsvarende), med 
byggehøyde min. 50 mm. Toppringen prises i egen post, 
evt. øvrig justeringsring tas med i kumprisen.

Det må påses at kumkjegla er riktig orientert med tanke 
på nedstigning og evt. brannventil i kummen, spesielt i 
kummer der det skal monteres fast stige.

Alle kostnader med tilpassing av kummer til veger, plasser 
og terreng skal være innkalkulert i prisen for kummer. 

Anbyderen skal gi pris med grunnlag i etterfølgende 
beskrivelse og kumskisser.

Dersom entreprenøren har forslag til andre løsninger som 
han mener vil føre til forbedringer eller besparelser, 
ønskes alternativt tilbud på slike løsninger (i tillegg til 
beskrevet løsning).  

Pris for vannkum skal omfatte komplett kum med 
forankring, unntatt kumtopp (ramme og lokk skal prises i 
andre poster) iht. kumskisse. Kummer og kumelementer 
skal tilfredstille kravene i NS3139. Omfatter også 
drenering av kummen, nødvendige pakninger og bolter, 
stige, armatur/rørdeler og fleksible kumgjennomføringer 
iht. kumskisse. 

Det skal benyttes forankringsanordning med prefabrikert 
konsoll eller tilsvarende, dimensjonert etter kravene i 
VA/Miljøblad nr. 112 .

Støpejernsdeler skal ha korrosjonsbeskyttelse i form av 
elektrostatisk varmpåført epoxy med min. tykkelse 200 
my. Rørdeler skal være av duktilt støpejern. Fabrikat: 
AVK, Hawle, Esco eller tilsvarende.

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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Kuleventiler skal være av type Armatur Jonsson eller 
tilsvarende i messing/syrefast.

Bolter, skiver og muttere skal leveres av syrefast stål 
SIS2343. Gjengene skal påføres egnet smørefett ved 
montasje. Det må påses at gjengene er rene. 
Flensepakninger skal ha stålinnlegg.

Det skal monteres stiger i alle vannkummer. Kumstiger 
skal være av typen Alustar eller tilsvarende og med 
festebolter av syrefast stål i samsvar med SIS 2343. 
Stigen monteres i henhold til leverandørens forskrifter. 
Ved festing av stiger med gjennomgående bolter skal 
mutter plasseres på innsiden av kummen.

Det vises til normtegninger for Orkland kommune og 
kumskisser med merknader.

05.2 VANNKUMMER

05.2.1 UP1.1111421A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: Vannkum VK1
Utførelse: Det henvises til tegning H601 og normtegning 
A5.2
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H601
Muffetype: Iht tegning H601
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ihht. VA-miljøblad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle armaturer, rørdeler og materiell (samt montering) 
som er vist på tegning H601 innkalkuleres i prisen.
Merking av stoppekraner på stikkledninger med 
adresse til abonnent innkalkuleres også i posten.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Inkl. opplysninger og krav iht. hovedpost 05.1 
KUMMER.
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05.2.2 UP1.1111421A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: Vannkum VK2
Utførelse: Det henvises til tegning H604 og normtegning 
A5.2
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H604
Muffetype: Iht tegning H604
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ihht. VA-miljøblad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle armaturer, rørdeler og materiell (samt montering) 
som er vist på tegning H604 innkalkuleres i prisen.
Merking av stoppekraner på stikkledninger med 
adresse til abonnent innkalkuleres også i posten.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Inkl. opplysninger og krav iht. hovedpost 05.1 
KUMMER.

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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05.2.3 UP1.1111421A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: Vannkum VK3
Utførelse: Det henvises til tegning H603 og normtegning 
A5.2
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H603
Muffetype: Iht tegning H603
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ihht. VA-miljøblad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle armaturer, rørdeler og materiell (samt montering) 
som er vist på tegning H603 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Inkl. opplysninger og krav iht. hovedpost 05.1 
KUMMER.

05.3 SPILLVANNSKUMMER
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05.3.1 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK1 (innløpskum før 
pumpestasjon)
Utførelse: Det henvises til tegning H500
Kumhøyde: Ca. 3,7 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H500
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
200mm overløpsrør føres inn i kjerneboret hull med 
systempakning.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H500

05.3.2 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK6 (innløpskum før 
pumpestasjon)
Utførelse: Det henvises til tegning H501
Kumhøyde: Ca. 3,9 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H501
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
200mm overløpsrør føres inn i kjerneboret hull med 
systempakning.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H501

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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05.3.3 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Spillvannskum SK7
Utførelse: Det henvises til tegning H604
Kumhøyde: Ca. 2,4 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H604
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle armaturer, rørdeler og materiell (samt montering 
og innstøping) som er vist på tegning H604 
innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H604

05.3.4 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Spillvannskum SK12
Utførelse: Det henvises til tegning H606
Kumhøyde: Ca. 2,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H606
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle armaturer, rørdeler og materiell (samt montering 
og innstøping) som er vist på tegning H606 
innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H606

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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05.3.5 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK9
Utførelse: Det henvises til tegning H604
Kumhøyde: Ca. 2,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H604
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. påstøp for innstøping av PE rørstusser med 
flensekrager som forankring av 125mm PE-rør som 
vist på tegning H604.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H604

05.3.6 UP1.1111211A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong
Lokalisering: Spillvannskum SK144
Utførelse: Det henvises til tegning H605
Kumhøyde: Ca. 1,8 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H605
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. påstøp for innstøping av PE rørstuss med 
flensekrage som forankring av 225mm PE-rør som 
vist på tegning H605.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H605

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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05.3.7 UP1.1111211A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong
Lokalisering: Spillvannskum SK146
Utførelse: Det henvises til tegning H605
Kumhøyde: Ca. 2,9 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H605
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. påstøp for innstøping av PE rørstuss med 
flensekrage som forankring av 355mm PE-rør som 
vist på tegning H605.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H605

05.3.8 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK5
Utførelse: Det henvises til tegning H603 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,1 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H603
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H603 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H603
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05.3.9 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK8
Utførelse: Det henvises til tegning H604 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 3,1 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H604
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H604 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H604

05.3.10 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK13
Utførelse: Det henvises til tegning H605 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,3 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H605
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H605 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H605
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05.3.11 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK14
Utførelse: Det henvises til tegning H605 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H605
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H605 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H605

05.3.12 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK15
Utførelse: Det henvises til tegning H605 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,3 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H605
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H605 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H605

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-10 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.13 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK16
Utførelse: Det henvises til tegning H605 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H605
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H605 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H605

05.3.14 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK20
Utførelse: Det henvises til tegning H600 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,4 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H600
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H600 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H600

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-11 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.15 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK24
Utførelse: Det henvises til tegning H600 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H600
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H600 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H600

05.3.16 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK28
Utførelse: Det henvises til tegning H601 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,4 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H601
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H601 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H601

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-12 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.17 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK29
Utførelse: Det henvises til tegning H601 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,2 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H601
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H601 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H601

05.3.18 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK31
Utførelse: Det henvises til tegning H601 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H601
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H601 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H601

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-13 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.19 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK32
Utførelse: Det henvises til tegning H601 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,4 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H601
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H601 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H601

05.3.20 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK33
Utførelse: Det henvises til tegning H602 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H602
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H602 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H602

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-14 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.21 UP1.1111299A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon av plast DN630 innstøpt i 
betongkummen
Lokalisering: Spillvannskum SK34
Utførelse: Det henvises til tegning H602 og normtegning 
A10.2
Kumhøyde: Ca. 2,1 m
Ledningsdimensjoner: Iht tegning H602
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kumgjennomføringer og aluminiumsstige skal 
være inkludert.
Alle rørdeler og materiell (samt montering) som er 
vist på tegning H602 innkalkuleres i prisen.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

c) Utførelse
Iht tegning H602

05.3.22 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK3
Utførelse: Det henvises til tegning H603 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H603

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H603.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H603.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-15 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.23 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK4
Utførelse: Det henvises til tegning H603 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 3,3 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H603

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H603.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H603.

05.3.24 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK72
Utførelse: Det henvises til tegning H606 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 2,7 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H606

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H606.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H606.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-16 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.25 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK10
Utførelse: Det henvises til tegning H605 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 2,3 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H605

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H605.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H605.

05.3.26 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK11
Utførelse: Det henvises til tegning H605 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 2,3 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H605

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H605.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H605.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-17 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.27 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK19
Utførelse: Det henvises til tegning H600 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 2,7 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H600

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H600.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H600.

05.3.28 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK21
Utførelse: Det henvises til tegning H600 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H600

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H600.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H600.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-18 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.29 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK22
Utførelse: Det henvises til tegning H600 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 2,6 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H600

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H600.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H600.

05.3.30 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK25
Utførelse: Det henvises til tegning H600 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 3,4 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H600

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H600.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H600.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-19 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.31 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK26
Utførelse: Det henvises til tegning H600 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H600

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H600.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H600.

05.3.32 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Spillvannskum SK35
Utførelse: Det henvises til tegning H602 og normtegning 
A19
Kumhøyde: Inntil 1,9 m
Rørledningsdimensjon: Iht tegning H602

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Evt. ledige løp skal terses og kumplugg skal legges i 
renneløp.
Se tegning H602.
Krav i hovedpost 05.1 KUMMER innkalkuleres i 
prisen.

b) Materialer
Stigerør skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se tegning H602.

05.4 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 24

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkummer og spillvannskummer i betong

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kummer: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 05-20 

 Kapittel: 05 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.5 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 11

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Spillvannskummer i plast

Andre krav: 

b) Materialer
Flytende ramme NS1990 med langt skjørt tilpasset 
630 stigerør.

05.6 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 35

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkummer og spillvannskummer

Andre krav: Nei

05.7 WB1.269919A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 2

Innvendig bunn: 700 x 720 mm
Utvendig høyde: 900 mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: Som levert av leverandør
Lokalisering: Trekkekum for kabelrør (TK1 og TK11)

Andre krav: 

b) Materialer
Type TK1 - 900 eller tilsvarende.
Flytende kumramme og kumlokk av støpejern skal 
være inkludert i posten.

c) Utførelse
Det skal lages en pute av drenerende masser under 
kum som skal være tilstrekkelig tykt til å kunne lede 
vekk vann. Den drenerende massen skal gå 
minimum 5 cm opp på nederste kumring.
Se ellers tegning H603 og H604.

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06 Montasje av pumpestasjoner

06.1 GRAVING OG MONTERING  - PUMPESTASJON PST 
Gilde og PST Nordvoll

Kapittelet omfatter i hovedsak følgende: 
 Etablering av midlertidig pumpekummer for 

grunnvannsenking
 Mottak, lossing, mellomlagring og montering av 2 

stk prefabrikerte forankringsplater, 2 stk 
pumpekummer og overbygg.

 Graving og tilbakefylling for pumpekummer.
 Tilkobling av kabler og rørledninger.
 Opparbeidelse av adkomst og snuplass

Grunnen består av friksjonsmasser. Grunnvann forventes 
på ca 3 meters dybde.  Det henvises til geoteknisk 
rapport. 

Byggegropene må sikres forsvarlig i byggetiden.

06.2 FJ1.2133A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Antall pumpekummer stk 2

Kapasitet: 0-1500 l/min
Lokalisering: Utenfor byggegrop

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving for midlertidig pumpekum samt etablering, 
drift og nedrigging av pumpekum for midlertidig 
grunnvannsenking i nærheten av tomt for nye 
pumpekummer. Det må medregnes pumping i ett par 
uker før utgraving for ny pumpekum. Pumper 
monteres så langt under gravenivå at byggegropa 
kan holdes tørr, dvs ca 6-7 meters dybde under 
terreng. Strømforsyning tas fra dagens pumpestasjon 
ved Gilde eller fra byggestrømsanlegg som etableres 
av byggherren. Grunnvatnet pumpes til 
overløpsledninger mot elv

x) Mengderegler
Antall pumpekummer

06.3 MOTTAK AV PUMPESTASJON

Mottak, avlasting og mellomlagring av 2 stk 
forankringsplater av betong med vekt på i størrelsesorden 
12-15 tonn, 2 stk doble pumpekummer og 2 stk overbygg 
som skal leveres til anlegget på lastebil.
Rund sum RS

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.4 FB2.11
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – AREAL

Areal m
2

750,00

Område som skal avdekkes: Tomter for pumpestasjoner
Gjennomsnittstykkelse: Inntil 0,5 meter
Beliggenhet av ranke: langs tomtegrense og minst 5 
meter fra utgraving pumpekum og innløpskum

Andre krav: Nei

06.5 ETABLERING AV OPPSTILLINGSPLASSER FOR 
MOBILKRAN
Bygges opp av pukk som senere kan brukes som 
forsterkningslag i avkjørsel/uteareal ved pumpestasjoner.
Dimensjoneres ut fra kranfirmaets anvisninger
Som beskrevet
Antall stk 2

06.6 FD3.13219
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

500,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Lokalisering: Graving for pumpekum Nordvoll ned til 3,5 
meters dybde
Type grop: Byggegrop for pumpekum 
Dimensjoner: Gravedybde 3,5 meter. Bunnareal ca 5x7 
meter
Grunnforhold: Friksjonsmasse. Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav: Nei

06.7 FD3.13259A
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

85,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: 1:1,3
Lokalisering: Graving for pumpekum Nordvoll i 3,5 til 6 
meters dybde
Type grop: Byggegrop for pumpekum 
Dimensjoner: Gravedybde 3,5 til 6 meters dybde. 
Bunnareal ca 4x6 meter
Grunnforhold: Friksjonsmasse. Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter også leie av grøftekasse med 4 vegger. 
Innvendig mål på 4x6 meter og høyde på ca 2,5 
meter som brukes til avstiving av grop med inntil 6 
meters dybde. Dokumentasjon på dimensjonering av 
grøftekassen framlegges før arbeidet starter.

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.8 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

100,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens depot/
fyllplass
Lokalisering: Graving for pumpekum Nordvoll 
Leveringssted: Entreprenøren skaffer fyllplass
Type masser: Friksjonsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive evt deponeringskostnad

06.9 FD3.13219
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

250,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Lokalisering: Graving for midlertidig pumpekum ved 
Gilde pumpestasjon Plasseres der ny innløpskum SK6 er 
prosjektert
Type grop: Byggegrop for midlertidig pumpekum med 
diameter 1400mm
Dimensjoner: Gravedybde 4 meter. Bunnareal ca 2x2 
meter
Grunnforhold: Friksjonsmasse. Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav: Nei

06.10 NEDSETTING OG MONTERING AV MIDLERTIDIG 
PUMPEKUM
Pumpekum med diameter 1600mm som leveres til 
byggeplass av byggherre.

06.10.1 Mottak, nedheising og montering av midlertidig pumpekum
Rund sum RS

06.10.2 Tilkobling av pumpeledning 125mm PE SDR 11 på ND100 
flens med levering og montering av strekkfast flensemuffe 
type Waga DN100 el. tilsv. Inkl levering og montering av 
flensepakning, bolter, skiver og muttere.
Antall stk 1

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.10.3 Tilkobling av 2 stk 160mm spillvannsrør som er i drift. 
Omkobling fra innløp på eksisterende pumpekum.
Anslagsvis forbruk av rør og deler:
4 stk løpemuffer
6 stk bend
12 meter rør
Lensing av spillvann til kum SK7
Rund sum RS

06.10.4 Tilkobling av strøm og igangkjøring av midlertidig 
pumpekum
Strømtilkobling med stikkontaktkobling mot 
byggestrømsanlegg som etableres av byggherren.
Igangkjøring av midlertidig pumping.
Rund sum RS

06.11 FD3.13219
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

550,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,3
Lokalisering: Graving for ny Gilde pumpestasjon ned til 4 
meters dybde. (samme tomt som dagens pumpestasjon)
Type grop: Byggegrop for pumpekum inklusive frigraving 
av dagens pumpekum av glassfiber
Dimensjoner: Gravedybde ca 4 meter. Bunnareal ca 5x7 
meter
Grunnforhold: Friksjonsmasse. Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.12 FD3.13259A
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

70,00

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: 1:1,3
Lokalisering: Graving for ny Gilde pumpestasjon i 4 til 6 
meters dybde
Type grop: Byggegrop for pumpekum inkl frigraving av 
dagens pumpekum og forankringsplate. 
Dimensjoner: Gravedybde 4 til 6 meters dybde. 
Bunnareal ca 4x6 meter
Grunnforhold: Friksjonsmasse. Se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Kontroll av utstrekning av forankringsplata for dagens 
pumpekum for plassering av grøftekasse.
Omfatter også leie av grøftekasse med 4 vegger. 
Innvendig mål på 4x6 meter og høyde på ca 2,5 
meter som brukes til avstiving av grop med inntil 6 
meters dybde. Dokumentasjon på dimensjonering av 
grøftekassen framlegges før arbeidet starter.

06.13 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

100,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens depot/
fyllplass
Lokalisering: Graving for ny pumpekum Gilde
Leveringssted: Entreprenøren skaffer fyllplass
Type masser: Friksjonsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive evt deponeringskostnad

06.14 RIVING OG FJERNING AV EKSISTERENDE GILDE 
PUMPESTASJON

06.14.1 FRAKOBLING AV STRØM OG FRIGRAVING AV 
STRØMKABEL. 
Strøm frakobles i styreskap. Strømkabel trekkes ut fra 
pumpestasjonen. Strømkabel frigraves i ca 10 meters 
lengde og legges til side for gjenbruk til byggestrømsskap 
og til forsyning av ny pumpestasjon
Rund sum RS

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.14.2 FJERNING OVERBYGG
 Bolter som fester overbygget til glassfiberkummen 

løsnes. Kabler og rør mellom overbygg og 
glassfiberkum kappes. 

 Overbygget løftes av og settes til side for riving og 
sortering

 Overbygget rives, materialer og tekniske 
installasjoner sorteres og leveres til godkjent 
mottak

Deponiavgift innkalkuleres i posten
Rund sum RS

06.14.3 FJERNING AV GLASSFIBERKUM MED TOPPDEKKE
 Pumper, røropplegg, kabler etc i 

glassfiberkummen fjernes og leveres til godkjent 
mottak

 Glassfiberkummen med diameter på ca 1,6 meter 
lastes opp og transporteres til godkjent mottak. 
Wirer som fester pumpekummen til 
forankringsplata kappes.

Deponiavgift innkalkuleres i posten
Rund sum RS

06.14.4 FJERNING AV FORANKRINGSPLATE
Eksisterende forankringsplate av betong med antatt vekt 
på 10 tonn heises opp og fjernes fra anlegget.
Leveres til godkjent mottak. 
Deponeringsavgift innkalkuleres i prisen
Som beskrevet RS

06.15 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

7,00

Type lag: Fundament for forankringsplate
Type masse/sortering: 4/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ny Gilde og Nordvoll pumpestasjoner
Underlag: Stedlige masser, friksjonsmasser
Tykkelse: 15 cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter avretting for montasje av forankringsplate. 
Se krav til avretting i post for montasje av 
forankringsplater

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.16 MONTASJE AV FORANKRINGSPLATER FOR BEGGE 
PUMPESTASJONER
Heises fra mellomlager eller direkte fra lastebil og ned i 
byggegrop. Antatt vekt på forankringsplater er 12-15 tonn 
per stk.
Monteres horisontalt. Maksimalt tillatt avvik fra 
horisontalen på +/- 10mm.
Antall stk 2

06.17 MONTERING AV PUMPEKUMMER AV GLASSFIBER

Opplasting, transport fra mellomlager og nedsetting av 
pumpekummer på forankringsplate av betong. 
Montering av forankringsbolter (ekspansjonsbolter) og 
plater som leveres av byggherren. Opplodding og justering 
av kummene.
Gjelder Nordvoll og ny Gilde pumpestasjon
Pris pr pumpestasjon stk 2

06.18 SB5.1123926A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN

Areal m
2

40,00

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Montasje: Isolering rundt pumpekummer
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Terreng rundt pumpekummene
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter pumpeleverandørens anvisning

x)
Mengderegler
Bredde plater 1,2 m

06.19 TILKOBLING AV RØR, INNFØRING AV KABLER FOR 
BEGGE PUMPESTASJONER

06.19.1 Tilkobling pumpeledning:
Pumpeledning 125 mm PE. Tilkobles med strekkfast 
flensemuffe.
Antall tilkoblinger stk 2

06.19.2 Tilkobling av spillvannsledning:
Spillvannsledning 160mm PVC grunnavløpsrør. 
Tilkbobling til flensemuffe.
Antall tilkoblinger stk 1

06.19.3 Tilkobling av spillvannsledning:
Spillvannsledning 200mm PVC grunnavløpsrør. 
Tilkbobling til flensemuffe.
Antall tilkoblinger stk 1

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.19.4 Vannledning:
32 mm PE-rør føres inn i kummen gjennom åpning i 
kumvegg og opp i overbygg uten skjøt i pumpekum. 
Inkluderer også nødvendig isolering av vannledning 
utenfor pumpekum
Antall tilkoblinger stk 2

06.19.5 FV3.11111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 20,00

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Grøft for strømkabler fram til nye 
pumpekummer
Formål: Legging av strømkabel som leveres av 
byggherre/Tensio.
Grunnforhold: Friksjonsmasse
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,3 meter
Grøftedybde: Inntil 1 meter
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av kabel 
med kabelsand i henhold til REN-blad
Krav til komprimering: I henhold til REN-blad

Andre krav: Nei

06.19.6 KABLER
Strømkabel og bredbåndskabel føres inn i åpning i 
kumvegg og opp i overbygg
Antall innføringer stk 4

06.20 FS4.13299192
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

50,00

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 4/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Etter pumpeleverandørens anvisning
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved Nordvoll og Ny Gilde pumpestasjoner
Type konstruksjon: Omfylling av pumpekum. 50 cm rundt 
kum
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Høyde pumpesump, 5-6 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.21 FS4.13299392A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

1000,00

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Stedlig friksjonsmasse
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Etter pumpeleverandørens anvisning
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjenfylling av byggegrop for 
pumpestasjoner
Type konstruksjon: Gjenfylling rundt pumpekummer.
Underlag: Stedlig masse
Nivå/kote: Høyde pumpesump, 5-6 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også opplasting og transport fra 
mellomlager. Avstivingskonstruksjoner trekkes opp 
og fjernes

06.22 MONTERING OG FORANKRING AV OVERBYGG 

Utføres etter leverandørens anvisning. Posten omfatter 
opplasting, transport fra mellomlager, montering av 
overbygg på pumpekum av glassfiber. Montering av 
festebolter som leveres av byggherren. Størrelse på 
overbygg ca 3 x 4 meter
Pris per overbygg
Antall overbygg stk 2

06.23 DEMONTERING AV MIDLERTIDIG PUMPEKUM
Elektrisk kabel og rørledninger frakobles. Kummen spyles 
rein, heises opp og transporteres til kommunens lager på 
Orkanger.
Grop klargjøres for montasje av ny innløpskum SK6
Rund sum RS

06.24 AVKJØRSEL OG SNUPLASS VED PUMPESTASJONER

06.24.1 FD1.13310
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

100,00

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering:  Ved begge pumpestasjoner
Formål: Trauging for avkjørsel og snuplass
Grunnforhold: Friksjonsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.24.2 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

100,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens fyllplass
Lokalisering: Trauging ved begge 
Leveringssted: Entreprenørens fyllplass
Type masser: Friksjonsmasser

Andre krav: Nei

06.24.3 FF1.2355
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

200,00

Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:+ 0-50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 50 mm
Lokalisering: Avkjørsel og snuplasser ved pumpestasjon 
ved begge pumpestasjoner
Masser i underlaget: Stedlig masse

Andre krav: Nei

06.24.4 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m
2

200,00

Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Avkjørsel og snuplasser ved pumpestasjon 
ved begge pumpestasjoner
Anvendelse: Under forsterkningslag

Andre krav: Nei

06.24.5 FS2.322032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

80,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ny avkjørsel og snuplass ved begge 
pumpestasjoner
Underlag: Traubunn
Tykkelse: Antatt 40 cm

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Montasje av pumpestasjoner: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 06-10 

 Kapittel: 06 Montasje av pumpestasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.24.6 FF1.316493
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

200,00

Type masser/sortering: 0/32
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik:+/- 30mm
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Ny avkjørsel og snuplass ved begge 
pumpestasjoner
Masser i underlaget: Forsterkningslag
Midlere tykkelse: 5 cm

Andre krav: Nei

06.24.7 FS2.23216122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m
2

200,00

Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ny avkjørsel og snuplass ved begge 
pumpestasjoner
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm

Andre krav: Nei

06.24.8 FF1.2542
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

200,00

Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik:+ 0-20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: Ny avkjørsel og snuplass ved begge 
pumpestasjoner
Masser i underlaget: Bærelag av pukk 0-32mm

Andre krav: Nei

Norconsult Norge AS 30.04.2026
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06.24.9 FS2.24214122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m
2

200,00

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ny avkjørsel og snuplass ved begge 
pumpestasjoner
Underlag: Bærelag av pukk 0-32
Tykkelse: 5 cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. krav i SVV-håndbok N200

c) Utførelse
Iht. krav i SVV-håndbok N200

06.24.10 KB2.31199
UTLEGGING AV JORD – GJENBRUKSMASSER

Areal m
2

500,00

Formål: Dyrket mark
Lokalisering: Dyrket mark som er brukt til lager for 
gjenfyllingsmasser, etc
Lagtykkelse: Ca 0,5 meter
Beliggenhet depot: Ved anleggsområdet

Andre krav: Nei

06.24.11 KB2.31199
UTLEGGING AV JORD – GJENBRUKSMASSER

Areal m
2

100,00

Formål: Grasbakke
Lokalisering: Skråninger rundt pumpestasjoner med 
avkjørsler og snuplasser
Lagtykkelse: Ca 0,5 meter
Beliggenhet depot: Ved anleggsområdet

Andre krav: Nei

06.25 TILSYN OG IVARETAKELSE AV PUMPESTASJONENE 
FRAM TIL AT STASJONENENE ER SATT I DRIFT OG 
OVERTATT AV ORKLAND KOMMUNE
Igangsetting av pumpestasjonen forventes på slutten av 
2025.
I posten inngår jevnlig tilsyn og ansvar for at dør er låst, at 
det ikke fylles vann i kummene over nivåer som angitt av 
leverandør, at det ikke kommer inn masse i kummene og 
at temperaturen i stasjonen holdes over frysepunktet.
Før igangkjøring skal kummene tømmes og rengjøres.
Rund sum RS

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 06 Montasje av pumpestasjoner: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 06-12 

 Kapittel: 06 Montasje av pumpestasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07 Privat stikkledningsanlegg

07.1 PRIVAT STIKKLEDNINGSANLEGG

Vedr. grunnforhold vises til geoteknisk rapport og 
hovedpost 03.1 i grøftekapittel.

Kommunen vil sende ut varsel til grunneierne om 
separering av avløp. 

På vegne av huseiere bes det i dette kapittelet om priser 
på utskifting av private stikkledninger,
som entreprenøren forplikter seg til å følge ifbm. 
tilbud/avtaler med huseierne. Det settes samme krav til 
materiell og utførelse som beskrevet for det kommunale 
anlegget.

Postene i kapittelet vil inngå i tilbudskonkurransen, men vil 
ikke inngå i kontrakten med kommunen. 
Kommunen forbeholder seg likevel retten til å benyttet 
prisene i dette kap. ifbm. evt. regningsarbeider/endringer 
etc.

Grøftearbeidene omfatter graving, gjenfylling inkl. 
fundament og beskyttelseslag/omfylling med singel/pukk. 
Evt. kryssing og langsføring av el- og telekabler 
innkalkuleres også i grøfteprisen. 

Beliggenhet av eksisterende stikkledninger er vist på 
tegning H100-H105, etter tilgjengelige opplysninger i 
kommunens ledningskartverk. Registreringene er delvis 
usikre og vist beliggenhet er derfor kun veiledende. 
Entreprenøren skal foreta nærmere kartlegging av 
stikkledninger ved hjelp av TV-inspeksjon, 
se egne poster. Eksakt plassering bestemmes ellers 
fortløpende når eksisterende anlegg avdekkes, og i 
samråd med huseier/byggherren.

Det presiseres at entreprenøren aktivt må kontakte hver 
enkelt huseier i god tid for å gi pristilbud til de huseierne 
som ønsker iht. ovennevnte krav. Entreprenøren skal 
gjennomføre befaring med aktuell huseier i forkant for div. 
avklaringer og for påvisning av eksisterende anlegg i 
bakken.

Arbeidene utføres kun etter avtale inngått direkte mellom 
den enkelte huseier og entreprenøren, utenom kontrakten 
med kommunen. Prisene i dette kapittelet vil bli utlevert av 
kommuen til de aktuelle huseierne. Det er opp til den 
enkelte huseier om de vil benytte seg av tilbudet, evt. 
avtale mellom huseier og entreprenøren vil kommunen 
dermed ikke ha noe ansvar for. Videre fraskriver 
kommunen seg alt ansvar for videre oppfølging av disse 
stikkledningsarbeidene.

Kommunen vil presisere ovenfor huseierne at de står fritt 
til å velge andre entreprenører enn den som har fått 
kontrakt på å bygge de kommunale hovedanlegget. Det vil 
bli gitt anledning til huseiere å koble seg på ledningsnettet 
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i anleggsperioden, selv om de bruker andre entreprenører.

Mengdene er antatt og blir å regulere etter utført mengde. 
Det må påregnes at omfanget vil variere stort (fra 0 til 100 
%) i forhold til oppgitte mengder. 

Info til huseierne:
Det bemerkes at dette kapittelet ikke er å anse som et 
komplett oppsett med beskrivelse av alle tenkelige 
kostnader/poster. Beskrevne mengder er antatt. Det må 
av huseier tas høyde for at det vil påløpe ekstra kostnader 
angående spesielle forhold og andre eksisterende anlegg 
som berøres av gravearbeidene ved den enkeltes 
eiendom. Ved prising av evt. andre ekstra kostnader skal 
entreprenøren benytte tilsvarende poster i andre kapittel 
dersom slike finnes, og evt. nye priser skal gjenspeile 
prisnivået i kontrakten.

Eventuelle arbeider innomhus som må/ønskes utført i 
forbindelse med tilknytning av ny kommunal vannforsyning 
kan ikke utføres av kommunens entreprenør. Huseier må 
selv innhente pris på disse arbeidene fra foretak som er 
godkjent for sanitærinstallasjoner. Abonnenter som 
tidligere ikke har vannmåler, oppfordres til å inntallere 
vannmåler samtidig.

Ved utførelse av stikkledningsarbeider for private huseiere 
er entreprenøren pliktig og ansvarlig for innsending av 
"Sanitærmelding" til kommunen.

07.2 FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antatt antall trær stk 2

Hvilke trær: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter trær som kommer i konflikt med 
VVA-anlegget
Hvilken trær som må/kan fjernes avgjøres i samråd 
med byggherren.
Før fjerning av trær skal entreprenøren avholde 
befaring med den aktuelle hus-/grunneier og 
byggherren der det avgjøres hvilke trær og 
vegetasjon som må/kan fjernes.
Ved og tømmer er hus-/grunneieres eiendom. 
Ved og tømmer legges opp slik at den kan hentes av 
grunneier. Krav om kapping:
    - ved kappes i 3 meter strenger
    - tømmer kappes etter avtale med hus-/grunneier
Inkl. opplasting og fjerning av hogstavfall.
Inkl. evt. deponeringsavgift

07.3 GRØFT FOR VA-STIKKLEDNINGER
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07.3.1 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 130,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Stikkledningstraseer
Formål: For SP160 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,54 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.

07.3.2 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 320,00

Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 ned til 3 m. 1:1,3 dypere enn 3 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Stikkledningstraseer
Formål: For SP110 PVC
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1
Restriksjoner: Se hovedpost 03.1
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament og side- og 
beskyttelseslag, pukk 8-16: 0,47 m3/m. Gjenfylling med 
stedlige masser.
Krav til komprimering: Ingen komprimering i åker, ellers 
normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav i hovedpost 03.1 innkalkuleres i prisen.
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07.4 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 2

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: For kum med kumdiameter 400 mm.
Type grop: Grøfteutvidelser
Dimensjoner: Grøftedybde inntil 3,0 m
Grunnforhold: Se hovedpost 03.1

Andre krav: Nei

07.5 FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 2

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøfteutvidelser
Type konstruksjon: For plastkum med kumdiameter 400 
mm.
Underlag: Grøftefundament
Nivå/kote: Kumhøyde inntil 2,5 meter
Toleranse: Normal

Andre krav: Nei

07.6 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m
2

1500,00

Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA- og drensgrøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser i 
grøft

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk iht. NorGeoSpec 2002.
Fiberduken skal omslutte sidefylling/beskyttelseslag 
og fundament. 
Legges med 0,5 m overlapp.
Dersom entreprenøren mener at det er behov for 
fiberduk, skal dette tas opp med byggherren.
Utføres kun etter avtale med byggherren.
Inkl. opplysninger og krav i hht. hovedpost 03.1.

c) Utførelse
Ved evt. masseutskiftning i grøftebunn skal det 
legges fiberduk som omslutter bunnforsterknings-
massene.

x) Mengderegler
Areal etter oppmåling

07.7 MASSEUTSKIFTING I GRØFTEBUNN
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07.7.1 FV7.312222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

30,00

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 8/16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masseutskifting i grøftebunn.
Grunnforhold: Leire
Dybde/kote: Varierer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse inntil 0,5 m
Inkluderer graving.
Utføres kun etter avtale med byggeleder.

07.7.2 FV7.319922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

30,00

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 20/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masseutskifting i grøftebunn.
Grunnforhold: Steder med stort vanninnsig
Dybde/kote: Varierer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse inntil 1 m
Inkluderer graving.
Utføres kun etter avtale med byggeleder.

07.8 FJ1.2112
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 4,00

Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1500 l/min
Lokalisering: Vannlensing i grøfter

Andre krav: Nei

07.9 OPPLASTING/TRANSPORT
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07.9.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

220,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Fundament- og omfyllingssone i grøft
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Gravemasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overskuddsmasser som entreprenøren skal 
fjerne. Inkl. nødvendig opplasting, tipp, planering og 
evt. deponeringsavgift på godkjent fyllplass.

c) Utførelse
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggeleder.

07.10 ULEMPER MED EKSISTERENDE KABELANLEGG

Ulemper med kryssing og langsføring av eksisterende 
kabel-anlegg

Det må foretas nærgraving og kryssing av eksisterende 
kabler.

Denne posten omfatter ulemper med kryssing og 
nærgraving av eksisterende kabelanlegg.

Eksisterende kabler i anleggsområdet er vist på 
ledningsplanen (se tegn. H100-105).

Registreringene vist på tegningene skal være grunnlaget 
for prissetting av ulemper med 
kryssing og langsføring av eksisterende 
kabel-anlegg og luftlinjer.

Registeringene er usikre, og entreprenøren må kontakte 
kabeleierne og sørge for at påvisning i marken blir foretatt 
før anlegget igangsettes.

Arbeidene må utføres på en slik måte at eksisterende 
anlegg ikke skades. 

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for skader han 
påfører  eksisterende anlegg i forbindelse med 
kontraktarbeidene.

Det må foretas nødvendig sikring av eksisterende kabler 
når det foretas kryssing og nærgraving av disse. Sikring er 
entreprenørens ansvar, men sikringsmetodene må 
klareres med eierne av kabelanleggene før 
gravearbeidene kommer til utførelse.

Norconsult Norge AS 30.04.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Privat stikkledningsanlegg: 

 Prosjekt: VA-anlegg Meldal S-Grenda Del 1 Side 07-6 

 Kapittel: 07 Privat stikkledningsanlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.10.1 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 7

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent fiber-,
signal-, el- og tele-kabler
Kryssingens lengde: Se plantegning

Andre krav: Nei

07.10.2 FD8.52222
LANGSFØRING

Lengde m 20,00

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el- og tele-
kabler
Langsføringens lengde: Se mengde

Andre krav: Nei
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07.11 ULEMPER MED EKSISTERENDE VA-ANLEGG

Ulemper med kryssing og langsføring av eksisterende 
VA-anlegg

Det må foretas nærgraving og kryssing av eksisterende 
VA-ledninger.

Denne posten omfatter ulemper med kryssing og 
nærgraving av eksisterende VA-anlegg.

Eksisterende VA-anlegg i anleggsområdet er vist på 
ledningsplanen (se tegn. VA-02-04).

Registreringene vist på tegningene skal være grunnlaget 
for prissetting av ulemper med 
kryssing og langsføring av eksisterende VA-anlegg.

Entreprenøren  må kontrollmåle eksisterende rør og 
kummer der nye rør/kummer skal tilknyttes, samt frigrave 
og avdekke kryssende eksisterende ledninger, før 
gravearbeidet påbegynnes.

Hver enkelt grunneier som berøres må også kontaktes før 
graving slik at evt. private anlegg i grunnen kan påvises. 
Byggherren vil gi opplysninger om grunneierforhold.

Arbeidene må utføres på en slik måte at eksisterende 
anlegg ikke skades. 

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for skader han 
påfører  eksisterende anlegg i forbindelse med 
kontraktarbeidene.

Det må foretas nødvendig sikring av eksisterende VA-
anlegg når det foretas kryssing og nærgraving av disse. 
Sikring er entreprenørens ansvar, men sikringsmetodene 
må klareres med eierne av VA-anleggene før 
gravearbeidene kommer til utførelse.
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07.11.1 FD8.52114A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antatt antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Langs VA-traseer iht. ledningsplaner
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Se Andre krav
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist 
vannledninger inntil DN110
Kryssingens lengde: 1 - 5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. reetablering av ledningen m/nødv. rør/deler.
Inkl. krav i generell post og hovedpost

c) Utførelse
Inkl. krav i generell post og hovedpost

07.11.2 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antatt antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Langs VA-traseer iht. ledningsplaner
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Se Andre krav
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist 
spillvannledninger inntil DN160
Kryssingens lengde: 1 - 5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. reetablering av ledningen m/nødv. rør/deler.
Inkl. krav i generell post og hovedpost

c) Utførelse
Inkl. krav i generell post og hovedpost
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07.11.3 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antatt antall kryssinger stk 15

Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Langs VA-traseer iht. ledningsplaner
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Se Andre krav
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist. drens-
ledning inntil DN125 mm
Kryssingens lengde: 1 - 5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. arbeid med å finne endene på drensrøret. 
Inkl. reetablering av ledningen m/nødv. rør/deler.
Inkl. nødv. oppfylling m/pukk 8-16 slik at setninger 
unngås.
Inkl. krav i generell post og hovedpost

c) Utførelse
Inkl. krav i generell post og hovedpost

07.11.4 FD8.52212
LANGSFØRING

Lengde m 70,00

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Inntil DN160
Langsføringens lengde: Se mengde

Andre krav: Nei

07.12 STIKKLEDNINGER
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07.12.1 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 140,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I grøft, samt i varerør på borestrekninger
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

07.12.2 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 320,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I grøft, samt i varerør på borestrekninger
Ledningsstrekk: Iht. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 04.1

b) Materialer
Se hovedpost 04.1

07.13 UM1.281222229
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Angitt i underpost
Type tilkobling: Angitt i underpost
Nominell diameter for hovedledning: Angitt i underpost
Nominell diameter for ny rørledning: Angitt i underpost

Andre krav: Nei
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07.13.1 Gjelder alle nødvendige arbeider og rørdeler ved 
tilknytning av ny SP110 PVC til ende på eksisterende 
SP110 PVC.
Antall stk 20

07.14 FROSTSIKRING

07.14.1 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 150,00

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: I ledningsgrøft over rørledning
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa.
Type og dimensjon på rørledning: Alle beskrevne 
ledningstyper

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Behov vurderes fortløpende. Legges etter avtale med 
byggeleder.

x) Mengderegler
Bredde plater 1,2 m

07.15 UP2.133A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: Spillvannskummer i stikkledningsgrøfter
Utførelse: Se under
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN160

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med stigerør og bunnseksjon.
Over stigerøret skal det monteres tett lokk med 
håndtak.
Ledige løp skal terses.

b) Materialer
Stigerør og plastlokk skal ha rødbrun farge.

c) Utførelse
Se normtegning A8 og A19.
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07.16 UP1.1293199
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM

Antall stk 2

Kumtype: Kumring for toppløsning på minikum
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN650
Lokalisering: Spillvannskummer i plast (DN400)
Utførelse: -
Byggehøyde: 500 mm
Ledningsdimensjoner: Ikke relevant
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke relevant

Andre krav: Nei

07.17 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 2

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Spillvannskummer

Andre krav: Nei

07.18 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Spillvannskummer

Andre krav: Nei

07.19 REETABLERING AV VEGER OG PLASSER

Gjelder der traseen krysser veger og plasser, med 
grusdekke og asfaltdekke, der det skal foretas full 
opprusting av vegoverbygningen.

Det regnes med en gjennomsnittbredde på 6 m i 
overflaten.
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07.19.1 FS2.22099222
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

150,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: Eksisterende brukbare 
overbygningsmaterialer
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer
Underlag: Gjenfylt ledningsgrøft
Tykkelse: Antatt 30 cm

Andre krav: Nei

07.19.2 FS2.22032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

50,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer
Underlag: Gjenfylt ledningsgrøft og stedlige masser
Tykkelse: Antatt 40 cm

Andre krav: Nei

07.19.3 FF1.399455
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

200,00

Type masser/sortering: FK 0/30 mm
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Grøftetraseer
Masser i underlaget: Forsterkningslag
Midlere tykkelse: 5 cm

Andre krav: Nei

07.19.4 FS2.23099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

150,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: FK 0/30 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer der det er brukbar 
overbygning fra før
Underlag: Gjenbrukt forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm

Andre krav: Nei
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07.19.5 FS2.23099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

50,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: FK 0/30 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer der det ikke er brukbar 
overbygning fra før
Underlag: Gjenbrukt forsterkningslag
Tykkelse: 30 cm

Andre krav: Nei

07.19.6 FF1.2555
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

200,00

Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Grøftetraseer
Masser i underlaget: Bærelag

Andre krav: Nei

07.19.7 FS2.24299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

200,00

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: FK 0/22 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøftetraseer
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 5 cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. krav i SVV-håndbok N200

c) Utførelse
Iht. krav i SVV-håndbok N200
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07.19.8 KD1.51129A
BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG

Antatt areal m
2

100,00

Settelag: Knuste steinmaterialer
Slitasjemotstand: Som eksist. belegg/stein
Lokalisering: Private veger/plasser/hager.
Underlag under settelag: Bærelag
Type: Som eksist. belegningsstein
Flater: Som eksist.
Dimensjon: Som eksist.
Leggemønster: Som eksist.
Fuger: Som eksist.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter opptaking og reetablering av 
belegningsstein eller heller og tilhørende kantstein 
som må tas opp på grunn av arbeid med de private 
stikkledninger. Komplett opptaking av stein og 
reetablering inkl. nytt forsterkningslag, bærelag og 
settelag. Inkl. nødv. avretting av underlag

07.20 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL

Samlet lengde VA-trase m 200,00

Område som skal avdekkes: Dyrket mark langs VA-trase
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 30-50 cm
Beliggenhet ranke: Langs gravetraseen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjord skal fjernes i bredde ca. 10-15 m, eller 
minimum den bredde som berøres av 
grøfteprofilet, kjøreareal, opplegging/ 
sikkerhetsavstand langs planlagt trase som går over 
dyrket mark.

c) Utførelse
Vekstjord skal holdes atskilt fra de øvrige 
gravemassene og må ikke forurenses 
(vekstjord på den ene siden av grøfta og øvrige 
gravemasser på den andre siden).
Matjordlag (A), mellomlag (B) og undergrunnslag (C) 
rankes opp hver for seg. Disse skal legges tilbake på 
samme plass i jordprofilene.
Massene fra forskjellige gårdsbruk skal ikke blandes 
(av hensyn til landbrukssykdommer).
Se også hovedpost VA-grøfter i Kap. 3 (post 03.1) og 
miljøplan.

x) Mengderegler
Samlet lengde VA-trase.
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07.21 TILBAKELEGGING AV VEKSTJORD

Omfatter alt arbeid med tilbakelegging av vekstjord fra 
ranke i foregående post.
Avregnes etter lengde grøft.
Lengde m 200,00

07.22 ETTERPUSS PÅ DYRKET MARK

Planering og opprydding i traséen. Stein større enn 10cm 
fjernes i overflaten og i de øverste 30cm.
Avregnes etter lengde grøft.
Lengde m 200,00

07.23 GRØNTANLEGG

07.23.1 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m
2

600,00

Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Plenarealer ved grøftetraseer
Lagtykkelse: 15 cm ny matjord levert og utlagt
Innhold av organisk materiale: 3 - 6 vekt %
Nedbørsmengde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Matjord lagt til side ved utgraving av grøft legges 
tilbake og finplaneres. Stein og røtter i overflaten 
fjernes. Levering og utlegging av ny matjord i ca 15 
cm tykkelse. Matjorda skal være tilstrekkelig gjødslet 
og skal være fri for stein, torv og røtter.

07.23.2 KB4.51
GRASDEKKE

Areal m
2

600,00

Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Plenarealer ved grøftetraseer
Frøblanding: Egnet plenfrø av norske arter av egnede 
provenienser
Frømengde per areal: Min. 20 kg/da
Type vekstjord: Utlagt vekstjordlag. Tykkelse 15 cm
Dokumentasjon: Foto

Andre krav: Nei
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07.23.3 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Antall stk 15

Type eksisterende anlegg/objekt: Trær og busker
Lokalisering: Busker ved grøftetraseer
Formål: Grøft for nye ledninger
Grunnforhold: Se kap. 03.1
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig flytting av div. eksist. hagebusker 
og mindre trær.
Busker/trær som blir skadet av entreprenør skal 
erstattes med nye.
Inkl. alle kostnader.

c) Utførelse
Nødvendig vanning og skjøtsel i mellomdeponi.
Inkl. tilbakeflytting, reetablering og istandsetting av 
berørt buskbed.

07.23.4 KB6.821A
FLYTTING AV EKSISTERENDE PLANTER

Meter lm 50,00

Lokalisering: Private hager. Ulike adresser 
Type planter: Hekkplanter o.l.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig flytting av div. eksist. hekker etter 
avtale med huseier.
Inkl. nødv. ned klipping, midlertidig opptaking, 
mellomlagring, tilbakeflytting og reetablering. 
Hekkplanter som blir skadet av entreprenør skal 
erstattes med nye.
Inkl. alle kostnader.

c) Utførelse
Hekkplanter må behandles skånsomt for å unngå 
skader og slik at røtter ikke tørker ut. 
Nødv. vanning og skjøtsel i mellomdeponi. 

x) Mengderegler
Løpemeter = Ant. meter hekk etter reetablering
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07.23.5 KB6.822A
FLYTTING AV EKSISTERENDE TRÆR

Antall stk 5

Lokalisering: Private hager. Ulike adresser 
Type trær: Mindre trær

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig flytting av div. eksist. mindre trær 
etter avtale med huseier.
Inkl. midlertidig opptaking, mellomlagring, tilbake-
flytting og reetablering. 
Trær som blir skadet av entreprenør skal erstattes 
med nye.
Inkl. alle kostnader.

c) Utførelse
Trær behandles skånsomt for å unngå skader og slik 
at røtter ikke tørker ut. 
Inkl. nødv. vanning og skjøtsel i mellomdeponi.

07.23.6 FS8.542A
UTLEGGING AV BARK – AREAL

Antatt areal m
2

30,00

Lokalisering: Private hager. Ulike adresser 
Formål: Reetablering av buskfelt
Underlag: Stedlig grunn
Type bark: Pryd bark
Tykkelse/lagdeling: 10 cm
Skråningshelning: Slak
Krav til utlegging: Valgfritt
Komprimering: Ingen komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. barkduk.
Inkl. fylling og tilpasning rund busker o.l.
Inkl. nødv. vanning

07.24 ULEMPER MED DIV. EKSIST. ANLEGG
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07.24.1 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Antatt lengde lm 30,00

Type eksisterende anlegg/objekt: Eksist. flettverks-
gjerde
Lokalisering: Langs traseer iht. ledningsplan
Formål: VA-anlegg
Grunnforhold: Se Andre krav
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Se Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjerde av flettverk m/stolper av stål/tre.
Inkl. komplett de- og remontering i nødv. utstrekning 
mens arbeidene pågår.
Inkl. komplett utskifting av materiell som skades. 
Inkl. opplysninger og krav i hht. hovedpost 

x) Mengderegler
Løpemeter = Ant. meter gjerde etter reetablering

07.24.2 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Antatt lengde lm 30,00

Type eksisterende anlegg/objekt: Eksist. gjerde av tre
Lokalisering: Langs traseer iht. ledningsplan
Formål: VA-anlegg
Grunnforhold: Se Andre krav
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Se Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjerde av treverk (tett plankegjerde og 
stakittgjerde o.l.).
Inkl. komplett de- og remontering i nødv. utstrekning 
mens arbeidene pågår.
Inkl. komplett utskifting av materiell som skades. 
Inkl. opplysninger og krav i hht. hovedpost

x) Mengderegler
Løpemeter = Ant. meter gjerde etter reetablering
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07.24.3 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Antatt areal m
2

30,00

Type eksisterende anlegg/objekt: Eksist. tørrmur
Lokalisering: Langs traseer iht. ledningsplan
Formål: VA-anlegg
Grunnforhold: Se Andre krav
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Eksist. tørrmur

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett de- og remontering av eksist. 
tørrmur i nødv. utstrekning mens arbeidene pågår.
Det presiseres at materiellet må behandles
forsiktig for gjenbruk.
Inkl. opplysninger og krav iht. hovedpost

x) Mengderegler
Areal = Areal av visflate (over terreng), inkl. evt. 
fundament 

07.25 DIVERSE

07.25.1 UU1.32999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING – 
INNVENDIG

Samlet lengde m 5,00

Type rørledning: Private avløpsledninger
Rørmateriale: Varierer
Lokalisering: Private avløpsledninger
Strekning: Private avløpsledninger
Rørdimensjon: Varierer
Dokumentasjonskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kan benyttes før graving for å klargjøre hvor 
eksisterende avløpsledninger ligger, og kan i mange 
tilfeller være fornuftig for å få redusert grave-
arbeidene.
TV-kamera skal ha påmontert sonde for lokalisering.
Inkl. nødv. rigging pr. stk.

c) Utførelse
Post skal være inkl. innmåling av utvendig trasé, 
etter at traseen er lokalisert m/kamera.
Utføres fra kjeller evt. fra eks. utvendig kum.

x) Mengderegler
Posten avregnes pr. bolig/ledning, 
dvs. kamerakjøring i 1 avløpsledning 
fra en enkelt bolig er ett stk.
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07.25.2 SEPARERINGSKONTROLL
Etter tilkobling av eiendommene foretas kontroll av at 
separering er i orden.
Det foretas tapping i taknedløp, sluker og innomhus 
sanitæranlegg, og kontrolleres at avløpsvannet kommer i 
rett kommunal ledning. Det antas hensiktsmessing å 
foreta kontrollen i nærmeste kum. Om nødvendig benyttes 
farge for sikker kontroll.
Annen kontrollmetode må avklares med kommunen.
Kontrollen skal protokollføres og skriftlig dokumentasjon 
skal leveres til byggherren
Antall kontrollerte hus stk 20

07.25.3 CD2.21139999A
TØMMING AV INSTALLASJON – VOLUM

Antatt antall stk 10

Installasjon: Eksist. septiktanker som skal utfases
Stoff: Kloakk
Lokalisering: Eksist. privat avløpsanlegg
Tilgjengelighet: Via privat veg/plass
Stoff, spesifisert: Slam fra septiktanker
Over grenseverdien for farlig avfall: Nei
Konsentrasjon: Antatt behov for nødv. utvanning
EAL-kode: 20
Avfallsstoffnummer: 200304
Dimensjon: Varierer
Eksisterende tilstand: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tømming av tank før fjerning (se neste post)
Inkl. inntil 4 m3 slam pr. tank

x) Mengderegler
Avregnes etter antall tanker

07.25.4 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – 
ANTALL

Antatt antall stk 10

Lokalisering: Eksist. private septiktanker og betong-
kummer
Type bygningsrester: Rør- og kumdeler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tanker/kummer som ønsket fjernet av huseier
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07.25.5 Gjenfylling av eksist. private septiktanker og betong-
kummer
Alternativ til foregående post.
Gjelder tanker/BTG-kummer som ønsket gjenfylt av 
huseier
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. fjerning av øvre del av kum/tank t.o.m. 
kjegle/lokk
Inkl. gjenfylling med kult

Antatt antall stk 10
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