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1 A1  Forberedende og generelle arbeider

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.3 Innmåling

a) Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med
innmåling, beregning og bearbeiding av
innmålingsdata som dokumenterer:

Mengder angitt i målebrev
At utførelsen er i henhold til toleranser og
kvalitetskrav

c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og
leveres fortløpende i anleggstiden. Data leveres som
beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS . . . . . . . . . . . . . . . . . .RS 1,0

11.5 Sluttdokumentasjon

11.52 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

a) Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering
av egenskapsdata for objekter som skal registreres i
Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase
(FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i
prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle
beskrivelsen.

c) Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet
i håndbok R110 Modellgrunnlag, eventuelt som angitt
i den spesielle beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell beskrivelse ***

For nærmere beskrivelse av krav til dataleveranse
vises det til «Veiledning til krav om leveranse av data
til SFKB-kart og NVDB», tilgjengelig via Statens
vegvesens nettsider (URL). . . . . . . . . . . . . . . . . . .RS 1,0

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
DRIFTS-OMKOSTNINGER

12.1 Rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige
bygninger og istandsetting, drift og fjerning av
midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader
til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke
inngår i egne prosesser eller er inkludert i
enhetspriser.

12.11 Tilrigging

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og
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klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og
eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de
beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter
ikke er inkludert i egne prosesser eller i
enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige
bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-,
spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted,
lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder
etc.) og alle provisorier og hjelpemidler
(operasjonsbaser med anlegg for
varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner,
bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg
m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også
nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke
får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt
m/adkomst utover det som inngår i de permanente
arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av
vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder,
skjermer, skilter etc. samt nødvendige
fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av
byggeplassen og leirområdet.
Ansvar for å innhente tillatelser for bruk av alle
riggområder, og for å skaffe til veie riggarealer utover
de som er angitt i planene, er regulert i
kontraktsbestemmelsene.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell beskrivelse ***

a)
Prosessen omfatter også administrative kostnader
knyttet til gravemeldinger og koordinering mot berørte
ledningseiere.

c)
Selve utførelsen av kabelpåvisning i terreng inngår
ikke i denne posten
Arbeider og kostnader knyttet til konkrete
gravepunkter inngår ikke i denne posten og prises i
relevante graveprosesser.

x)
Kryssing / nærgraving av langsgående kabler prises i
prosess 16.91 / 16.92.
Eventuelle arbeider knyttet til etablering eller
tilpasning av rigg inngår i prosess 12.11 og omfattes
ikke av denne prosessen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .RS 1,0

12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon,
transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr
som angitt i prosess 12.11, i den grad disse
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kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i
enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie,
vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita,
hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk
strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell
etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å
sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge-
eller anleggsplassen.

x) Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke
fra oppstart frem til avtalt ferdigstillelsesfrist.
Tidspunkt for oppstart skal ikke regnes tidligere enn
avsluttet samhandlingsprosess ved oppstart. Avtalt
ferdigstillelsesfrist inkluderer forlengelser av sluttfrist
som byggherren har innvilget. Det justeres ikke for
virkelig ferdigstillelse som er tidligere eller senere enn
avtalt ferdigstillelsesfrist. Enhet: uke

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter også administrative kostnader
knyttet til gravemeldinger og koordinering mot berørte
ledningseiere.
Prosessen omfatter ikke kostnader knyttet til utførelse
av kabelpåvisning for konkrete gravepunkter i terreng.
slike arbeider skal prises i relevante graveprosesser.

x) Arbeider knyttet til etablering eller tilpasning av rigg og
riggområder inngår i prosess 12.11 og omfattes ikke
av denne prosessen.
Drift av rigg omfatter kun perioden der rigg og
midlertidige installasjoner er fullt etablert og operative.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .uke 3,0

12.13 Nedrigging

a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i
prosess 12.11. Omfatter også sluttrydding av hele
anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting,
transport, mellomlagring eller forskriftsmessig
håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av
gjenværende materialer og avfall etter at
anleggsarbeidene er utført.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS . . . . . . . . . . . . . . . . . .RS 1,0

16 FLYTTING OG OMLEGGING

a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som
flytting av hus, flytting og omlegging av private vann-
og avløpsledninger, brønner samt flytting og
omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging
av bekkeløp, etc.
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Ansvar for nødvendige godkjenninger og offentlige
tillatelser skal være som angitt i
kontraktsbestemmelsene eller den spesielle
beskrivelsen.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell beskrivelse ***

a)
Prosess 16 anvendes her kun for kryssing og/eller
nærgraving av kabler og ledninger i jord,
og omfatter ikke permanent omlegging.

x) Hovedprosessens måleregel gjelder ikke.
Arbeider skal måles og prises etter målereglene i
underprosessene 16.91 og 16.92.

16.91 Kryssing av kabler og ledninger

a)
Prosessen omfatter alle kostnader for ekstra arbeider
og ulemper ved kryssing av kabler og ledninger samt
VA-anlegg i jord.

Kabler og/eller ledninger samt VA-anlegg som ligger
som en gruppe, med ytre avstand mellom ledninger
inntil 1,5 m, regnes som én kryssing.

c)
Kabler, ledninger og VA-anlegg skal ivaretas slik at
disse ikke skades eller medfører fare for omgivelsene
eller egne arbeidere. Entreprenøren skal rette seg
etter eventuelle instrukser fra kabel- og/eller
ledningseiere.

Byggherre skal varsles dersom det blir påvist kabler
eller VA-anlegg i graveområdet.

x)
Kostnad angis som stykkpris.
Enhet: stk.

*** Spesiell beskrivelse ***

a) omfatter også alle kostnader for ekstra arbeid og
ulemper ved arbeid nært luftstrekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .RS 1,0

16.92 Nærgraving av kabler og ledninger

a)
Prosessen omfatter alle kostnader for ekstra arbeider
og ulemper ved nærgraving av kabler, ledninger og
VA-anlegg i jord.

c)
Kabler, ledninger og VA-anlegg skal ivaretas slik at
disse ikke skades eller medfører fare for omgivelsene
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eller egne arbeidere.

Entreprenøren skal rette seg etter eventuelle
instrukser fra kabel- og/eller ledningseiere.

Byggherre skal varsles dersom det blir påvist
kabler eller VA-anlegg i graveområdet.

x) Kostnad angis som utført lengde.
Enhet: m.

*** Spesiell beskrivelse ***

a) omfatter også alle kostnader for ekstra arbeid og
ulemper ved arbeid nært luftstrekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .RS 1,0

Prosjekt: Dreneringstiltak Fv8470 og Fv7906, Troms fylke
Entreprise: Dreneringstiltak Fv840 Bardu kommune
Sted: 1 A1  Forberedende og generelle arbeider

Side: 1 - 5



09.07.2026

Sum sted:

Prosess Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

4 A4 Grøfter kummer og rør

41 ÅPNE GRØFTER

a) Omfatter avdekking, graving, sprengning, avretting av
bunn og sider, rensk, opplasting, transport og
utlegging til mellomlager eller tipp-plass.

d) Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra
prosjektert høyde med mer enn +50/-200 mm.

e) Krav til dokumentert kontrollomfang er:
1 kontroll pr. 20 meter ved fall ≤ 10 promille eller
slakere.
1 kontroll pr. 50 meter ved fall > større enn 10
promille.

41.9 Rensk av grøfter og torvkanter.

41.91 Rensk av grøfter.

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med rensk av grøfter og
fjerning av torvekant og andre avrennings hindrende
masser langs vei.

Prosessen omfatter også alle kostnader med
opplasting, transport, deponering og deponikostnader,
samt eventuell utlegging av masser på deponi.
Entreprenøren skal selv skaffe deponi for
overskuddsmasser.

Etter avtale med og anvisning fra byggherre kan
overskuddsmasser stedvis benyttes til justering av
bratt skulder eller terreng på siden av vegen.

c)
Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk,
stikkrenner, kum og lignende. Rensk av grøfter skal
ikke utføres slik at trafikksikkerhet eller
framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte
grøfte skråninger eller innsnevring av kjørebanen.

Når langsgående sidegrøfter renskes, skal det
tilstrebes en effektiv grøftedybde på minimum 60 cm
under asfaltert vegbane.

Dersom kravene til effektiv grøfte dybde ikke kan
Oppnås pga. hindringer som berg, murer,
eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet
eller lignende aksepteres dette som begrensninger.

Helning på grøfteskråning skal normalt være 1:2.

Fjerning av tilhørende torvkanter og andre
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avrenningshindrende masser skal utføres
slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til
grøft/nedenforliggende areal.

Ved ensidig rensk av grøfter skal likevel
ut/innløp stikkrenne på motsatt side renskes
til 10 cm under stikkrennerøret på utløpsiden
og 5 m ut fra stikkrenne.

Arbeidene anses som vedlikehold og
omfatter ikke ombygging av vegkant eller
skulder.

x) Rensk av grøfter måles som utført lengde grøft.
Enhet: m.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .meter 18 000,0

45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG
UTLØPSKONSTRUKSJONER

a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og
sider, eventuell rensk, nødvendig stempling og
avstiving, eventuell opplasting og transport inkludert
utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass
langs traseen. Omfatter også frostsikring der dette er
aktuelt, samt levering og legging av fiberduk langs
grøftebunn/sider, levering, utlegging og komprimering
av fundament og omfyllingsmasser, levering og
legging av rør og gjenfylling og komprimering av
masser over ledningssonen samt levering og
utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. I
enhetsprisene skal også nødvendig sikring av
byggegropene være inkludert.

x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående
lengde av rør. Enhet: m

45.1 Graving, sprengning mm.

a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og
sider, eventuell rensk, nødvendig stempling og
avstivning, eventuell opplasting,transport og utlegging
til mellomlager eller tipp-plass, frostsikring der dette
er aktuelt, levering og legging av fiberduk langs
grøftebunn/sider, levering utlegging og komprimering
av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og
komprimering av masser over ledningssonen. I
enhetsprisene skal også nødvendig sikring av
byggegropene være inkludert. Levering og legging av
rør er beskrevet i prosess 45.2.

b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag
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opp til 0,30 m over topp rør skal være tilpasset
rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er
egnet. D angir øvre siktstørrelse:
Fundamentmasse, velgradert:
D ≤ 32 mm for betongrør < 400 mm
D ≤ 63 mm for betongrør ≥ 400 mm
D ≤ 22 mm for plastrør ≤ 300 mm
D ≤ 32 mm for plastrør > 300 mm
D ≤ 32 mm for stålrør
Fundamentmasse, ensgradert:
D ≤ 22 mm for betongrør < 400 mm
D ≤ 32 mm for betongrør ≥ 400 mm
D ≤ 22 mm for plastrør ≤ 300 mm
D ≤ 32 mm for plastrør > 300 mm
D ≤ 22 mm for stålrør
Sidefylling/beskyttelseslag:
D ≤ 63 mm for betongrør < 400 mm
D ≤ 120 mm for betongrør ≥ 400 mm
D ≤ 22 mm for plastrør ≤ 300 mm
D ≤ 32 mm for plastrør > 300 mm og ≤ 600 mm
D ≤ 63 mm for plastrør > 600 mm
D ≤ 32 mm for stålrør

Fiberduk skal ha bruksklasse som angitt i planene.
Fiberduk skal tilfredsstille kravene i vegnormal N200
Vegbygging kapittel 4.3.2.

c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal
Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt
teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner
grunnlaget for masseberegningene uavhengig av
virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning
skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn
skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i
bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen
utføres slik at bunnen ikke omrøres.
I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes
mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for
tele, snø og is før legging av ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og
rørdimensjon, se vegnormal N200 Vegbygging, . kap.
2.11. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene
slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet.
I tillegg skal ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i
en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der
ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.
Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal
transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis
på begge sider av ledningen og opp til 300 mm over
topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an
mot ledningen under og på begge sider. Tipping
direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke
tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for
betong- og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5
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m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er
angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse
på 200 mm. For betongrør ≥ 400 mm tillates 300 mm
lagtykkelse. Komprimering av sidefylling,
beskyttelseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik
at ledningene ikke forskyves eller skades. Fiberduk
skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1
måned.
Materialer til plastring kan være grov grus eller stein
med maksimal kornstørrelse 600 mm, dog maksimalt
2/3 av lagtykkelsen, eller materialer som angitt i
planene.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør)
er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille: +/- 2 promille
ved fall ≥ 10 promille: +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og
sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus
eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for
betongrør, og for stål- og plastrør 95 % Standard
Proctor for fundament og 97 % Standard Proctor for
sidefylling. Kravet gjelder enkeltverdier. Hvor
ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at
komprimeringen skjer ved minst 1 passering med
vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende.
Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår
uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks.
tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 45.2
pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad
minst 95 % Standard Proctor eller minst som
foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter
innenfor vegkroppen.

e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før
utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter
o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll
dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse
og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall.
Måling av høyde og fall foretas på topp fundament
eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas
minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på
hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt).
Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å
fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig
av massetype, foretas ved oppstart og/eller dersom
det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av
sand eller grus skal det foretas en dokumentert
kontroll av komprimeringsgrad for hver stikkrenne og
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minimum for hver 50. meter.

x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående
lengde grøft.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen
vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes
grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør.
Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn
grøft til terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn
grøft til avdekket bergoverflate eller planum.
Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok R761
Prosesskode -1, Innledning kap. 7.4 Veiledende
omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning
lik 2:1.
I berggrøfter er teoretisk helning 5:1.
I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den
delen som er berg og 2:1 for resten.
Enhet: m

*** Spesiell beskrivelse ***

a)
Prosessen omfatter også alle kostnader med utkiling i
lengderetningen i forbindelse med utskifting av
stikkrenner, samt alle kostnader knyttet til fjerning og
deponering av eksisterende rør, overskuddsmasser
og annet avfall, inklusive eventuelle deponiavgifter og
arbeider i forbindelse med utlegging på deponi.

Prosessen omfatter også eventuell demontering og
remontering av rekkverk i forbindelse med
stikkrennebytter.

Prosessen omfatter også alle kostnader i forbindelse
med erosjonssikring av inn- og utløp, samt tilpasning
og rensk av grøfter innenfor utkilingslengden.

b)
Omfyllingsmasser for rør skal være ensgradert
materiale i fraksjon FK 8–22.

Materialer til bærelag (Fk 0-22 mm) prises i prosess
54.122.

Materialer til forsterkningslag (Fk 22-125 mm) prises i
prosess 53.232.

Fiberduk klasse 3.
c)

Utkilinger skal utføres i henhold til vedlegg
«Prinsippskisse 1-2, tegning 01».

Utkiling skal utføres 15 m fra hver side av
stikkrennerøret. Underkant av utkilingen skal ligge på
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frostfri dybde, minimum 1,60 m, der dette er
mulig.

Forsterkningslag avsluttes 25 cm under overkant
eksisterende vegbane.

Ved alle stikkrenneutløp skal det renskes
minimum 5 m ut i avløpsgrøft fra stikkrennen.

Erosjonssikring av inn- og utløp skal utføres i
henhold til vedlegg «Prinsippskisse 1–2, tegning
02».
Ved alle stikkrenneinnløp skal det graves,
eventuelt pigges, slik at det blir plass til
innløpskum/rennekum med tilstrekkelig kapasitet
til å ta imot dimensjonerende vannmengder uten
oppstuving, minimum DN 600, eller større der
dette er nødvendig av hensyn til funksjon, etter
anvisning fra byggherre.

d)
Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert traubunn
i utkilingen er ±40 mm.

Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte
ytterbegrensningslinjer er +100 mm / –0 mm.

x) Kostnad angis som stykkpris.
Enhet: stk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .stk 31,0

45.2 Stikkrenner/kulverter, rør

a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør.
Alle arbeider og leveranser i forbindelse med graving,
fundament, omfylling og gjenfylling er beskrevet under
prosess 45.1.

b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for
rørmateriell til stikkrenner/kulverter avhenger av
belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. Dette skal
være angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen.
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at
det blir likeverdig med nytt, skal ikke brukes. Det skal
brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til
skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper
som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet
ikke er angitt, skal tetningsringer leveres av
rørleverandøren sammen med rørene.
BETONGRØR: Til stikkrenner/kulverter av betong der
det ikke stilles krav til tetthetsprøvning skal det
benyttes rør som tilfredsstiller NS 3121. Til T-
merkede rør benyttes godkjente gummipakninger
som leveres sammen med rørene.
PLASTRØR: Til stikkrenner/kulverter av plast der det
ikke stilles krav til tetthetsprøvning, skal det benyttes
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rør ifølge oversikt i vegnormal N200 Vegbygging, pkt.
2.10.1.2.

c) Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres
at grøftebunnen er avrettet til angitt høyde og helning
og er fri for tele, snø og is.
Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og
spissende) og innvendig før legging og kontrolleres
for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket
av transport eller lagring, skal utbedres før montering.
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik
at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet.
Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret
kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut
mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og
spissende legges med spissenden i grøftens
fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at
røret er skjøvet på plass.
Tetningsringer og pakninger monteres etter
leverandørens anvisninger. Kumgjennomføringen
utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen
utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny
skjøt i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra
kummen. Dersom det er fare for store
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det
benyttes avlastningsplate.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille: +/- 2 promille
ved fall ≥ 10 promille: +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks.
80 mm for grøft med 1 ledning og maks. 50 mm for
grøft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt
avvinkling) er maks. 17 mm/m. I tillegg skal det påses
at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling ikke
overskrides.
Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele
rørstrekningen.
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i
vegnormal N200 Vegbygging, kapittel 2.10.

e) Det skal foretas dokumentert kontroll av plassering,
rørdeformasjon og plassering av pakninger. Aktuelle
metoder for kontroll av deformasjon kan være tolking
og TV-inspeksjon. Kontroll av rørdeformasjon skal
utføres for alle rørstrekninger etter at rørgrøften er
oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør.
Dokumentert kontroll av rørplassering skal foretas
minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på
hvert ledningstrekk. Maksimum 50 meter mellom
hvert målepunkt.
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x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående
lengde av rør. Enhet: m

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter også alle kostnader med
individuell tilpassing ved skråskjæring av
stikkrennerør ved inn- og utløp, samt nødvendige
tiltak for å samle opp og forsvarlig håndtere plastavfall
som oppstår under arbeidet.

b) Leveransen skal bestå av stikkrenner i betong.

45.21 Innvendig diameter 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .m 12,0

45.22 Innvendig diameter 400 mm

*** Spesiell beskrivelse ***

. . . . . . . . . . . . . . . . . .m 52,0

45.23 Innvendig diameter 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .m 42,0

45.24 Innvendig diameter 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .m 293,0

45.25 Innvendig diameter 800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .m 18,0

45.29 Innvendig diameter 1800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .m 14,0

Prosjekt: Dreneringstiltak Fv8470 og Fv7906, Troms fylke
Entreprise: Dreneringstiltak Fv840 Bardu kommune
Sted: 4 A4 Grøfter kummer og rør

Side: 4 - 8



09.07.2026

Sum sted:

Prosess Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

5 A5 Vegfundament

5 Vegfundament

53 FORSTERKNINGSLAG

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering og ev.
forkiling av forsterkningslag. Omfatter også, der det er
aktuelt, utgraving, opplasting, transport, utsortering,
blokkdemolering, knusing, sikting, samt fjerning av for
stor stein og overskudd av finstoff.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for
mellomlagring av masser innenfor det som tillates på
anlegget eller på områder til egen disposisjon, og
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

b) Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige,
godt drenerende og ikke vannømfintlige materialer.
Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i vegnormal
N200 Vegbygging kap. 4.6.1 .
Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på
veg.
Materialet skal ha kornfordeling som strekker seg opp
til øvre siktstørrelse og ned til nedre siktstørrelse.
Største tillatte steinstørrelse, DMAKS , er følgende:
For materialer med øvre siktstørrelse, D, på 63 mm
eller mindre: 2 · D (mm)
For materialer med øvre siktstørrelse, D, større enn
63 mm: 1,4 · D (mm)
Krav til korngradering, overkorn og underkorn er angitt
i vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.6.1. I tabellen er
det også angitt maksimalverdier for avvikende
prøveresultater, for inntil 20% av prøvene.
Forsterkningslag som har kontakt med
isolasjonsplater av ekspandert polystyren (XPS) skal
ha øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm.
Krav til mekaniske egenskaper er følgende:
Los Angeles-verdi, LA: Maksimalt 35
micro-Deval-koeffisient, MDE: Maksimalt 20
For veg med lite trafikk, trafikkgruppe A, skal
tilsvarende krav til grenseverdier være hhv. maksimalt
40 og 25 dersom dette er angitt i den spesielle
beskrivelsen.

c) Utførelse skal være iht. vegnormal N200 Vegbygging
kap. 4.
Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik
at en får et jevnt lag av homogent materiale, og slik at
den ferdige overflate får jevnt fall til siden. Endring i
tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig
veg.
Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke
oppstår nedknusing, spordannelse eller andre
deformasjoner
Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende
utstyr, som ikke må slite ned materialet unødig eller
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skade stikkrenner, ledninger o.l. På bløt grunn skal
det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at
bæreevnen svekkes. Ved utlegging og komprimering
skal massene vannes godt.
Komprimering skal utføres iht. vegnormal N200
Vegbygging kapittel 4.2.3.1.
Det skal utarbeides en komprimeringsplan iht.
vegnormal N200 Vegbygging kapittel 4.2.3.2. For
arbeider større enn 5000 m2 skal
komprimeringsplanen baseres på valseprogram med
måling med platebelastning, Mod. Proctor,
responsmålinger eller nivellement, avhengig av
massetype. For arealer mindre enn 5000 m2, eller
hvor lokale variasjoner gjør at disse metodene ikke er
egnet for å utarbeide valseprogram, skal
komprimeringsplanen baseres på vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.2.3.

d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde i overkant av laget er
+/- 30 mm for enkeltverdi og +/- 7 mm for middelverdi.
Tilvarende krav for gang- og sykkelveg er hhv. +/- 50
mm og +20 / -25 mm. Maksimalt tillatt horisontalt
avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 /
-0 mm for enkeltverdi. Se vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.2.2 med tilhørende tabell
4.2.2.1-1.
Tillatt maksimalt avvik fra prosjektert lagtykkelse er
-15% for enkeltmåling og -5% for middelverdi.
Tilvarende krav for gang- og sykkelveg er hhv. -20%
og -10%.

e) Kontroll av høyde, bredde og lagtykkelse skal utføres
for hver 20. meter. Tilsvarende for gang- og sykkelveg
er hver 40. meter. For kontroll av høyde skal minste
antall målepunkter i tverrprofilet være 3. En prøve
regnes da som 3 målepunkter.
Prøver for dokumentasjon av mekaniske egenskaper
kan tas på produksjonssted eller i lager.
Kontrollomfang for mekaniske egenskaper skal være
minimum 1 prøve pr. påbegynt 10 000 m3. Minstekrav
til kontrollomfang kan anses oppfylt av produsentens
produksjonskontroll forutsatt at denne er utført i
henhold til aktuell standard, og materialet hentes fra
en forekomst med kjent og stabil kvalitet.
Prøver for dokumentasjon av korngradering skal tas
på veg. Kontrollomfanget for korngradering skal være
minimum 1 prøve pr. påbegynt 1000 m3, alternativt 1
prøve pr. påbegynt 500 meter veg i hvert kjørefelt.
Komprimeringsarbeidets utstrekning og omfang
(passeringer) skal stedfestes ved hjelp av GNSS eller
andre former for stedfesting med tilfredsstillende
nøyaktighet.
Komprimeringsarbeidet skal sluttdokumenteres ved
platebelastning av forsterkningslaget iht. vegnormal
N200 Vegbygging kap. 4.2.3. Prøveomfanget er 1
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prøve pr. påbegynt 100 m kjørefelt. Der det er brukt
kontinuerlig responsmåling ved komprimering kan
prøve omfanget reduseres til hver 250 m.
Der forsterkningslaget etterfølges av mekanisk
stabilisert bærelag, utsettes sluttdokumentasjonen til
etter ferdig bærelag.

53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk
og kult

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av
forsterkningslag av pukk og kult, samt der det er
aktuelt inkl. opplasting, transport, utsortering,
blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av
overskudd av finstoff.
Forkiling er beskrevet i prosess 53.3.

b) Største steinstørrelse, DMAKS, for kult i sortering
22/180 mm skal være maksimalt 2/3 av lagtykkelsen
ferdig komprimert. For bløt grunn, bæreevnegruppe 4
til 7, er tilsvarende krav 1/2 av lagtykkelsen.
Største tillatte steinlengde for kult i sortering 22/180
mm er 360 mm.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum ferdig
forkilt forsterkningslag. Enhet: m3

53.232 Forsterkningslag av kult sortering 22/125 tilført
utenfra . . . . . . . . . . . . . . . . . .m3 4 200,0

54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE
MATERIALER

a) Omfatter levering, utlegging, komprimering, ev.
forkiling av mekanisk stabiliserte bærelag av knust
grus (Gk), knust berg (Fk), forkilt pukk (Pp), knust
asfalt (Ak) og knust betong (Gjb). Omfatter også, der
det er aktuelt, utgraving, opplasting, transport,
utsortering, knusing, sikting, fjerning av for stor stein
og overskudd av finstoff.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for
mellomlagring av masser innenfor det som tillates på
anlegget eller på områder til egen disposisjon, og
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m3

54.1 Bærelag av knust grus, knust berg og knust betong

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av
bærelag av knust grus (Gk), knust berg (Fk) og knust
betong (Gjb). Omfatter også, der det er aktuelt,
utgraving, opplasting, transport, utsortering, knusing,
sikting, blokkdemolering og fjerning av for stor stein
og overskudd av finstoff.
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b) Sortering og materialtype skal være iht. den spesielle
beskrivelsen.  Materialer skal være som angitt i
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.7.1.1 ,. I tabellen
er det også angitt maksimalverdier for avvikende
prøveresultater, for inntil 20% av prøvene.
Krav til mekaniske egenskaper er følgende:
Los Angeles-verdi, LA: Maksimalt 35
micro-Deval-koeffisient, MDE: Maksimalt 15
For veg med lite trafikk, trafikkgruppe A, skal
tilsvarende krav til grenseverdier være hhv. maksimalt
40 og 25 dersom dette er angitt i den spesielle
beskrivelsen.
Krav til korngradering er angitt i vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.7.1.1 tabell 4.7.1.1-2 .
Dokumentasjon av korngradering gjelder for prøver
tatt på veg.
Krav til finstoffinnhold, kornstørrelse <0,063 mm, er
følgende:
Sortering 0/32 mm: Maksimalt 7% av total prøve
Sortering 0/45 mm: Maksimalt 5% av total prøve
Sortering 0/63 mm, kun aktuelt for Fk og Gjb:
Maksimalt 3% av total prøve
Flisighetsindeks skal være maksimalt 25.
Krav til knusningsgrad for knust grus er C50/30.
Humusinnhold skal være mindre enn 1%.

c) Utførelse skal være som angitt i vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.7.1.
Utlegging og bearbeiding skal utføres slik at det
oppstår minst mulig separasjon. Materialet skal
holdes fuktig så tendensen til separasjon reduseres.
Oppstår det lokale partier med separasjon, skal
materialet i laget blandes og legges ut på nytt.
Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som
sliter ned materialet unødig. Valsingen skal utføres
langs vegen fra sidene og innover mot midten av
vegen med full dekning av overflaten for hver
omgang. Materialet skal være fuktig ved
komprimering. Knust betong skal komprimeres ved
høyt vanninnhold.
Komprimering skal utføres iht. vegnormal N200
Vegbygging kapittel 4.2.3.1.
Det skal utarbeides en komprimeringsplan iht.
håndbok N200 Vegbygging kapittel 4.2.3.2. For
arbeider større enn 5000 m2 skal
komprimeringsplanen baseres på valseprogram med
måling ved platebelastning, Mod. Proctor,
responsmålinger eller nivellement, avhengig av
massetype. For arealer mindre enn 5000 m2, eller
hvor lokale variasjoner gjør at disse metodene ikke er
egnet for å utarbeide valseprogram, skal
komprimeringsplanen baseres på vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.2.3.
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d) Tillatt avvik fra prosjektert høyde i overkant av laget er
+/- 20 mm for enkeltverdi og +/- 5 mm for middelverdi.
Tilvarende krav for gang- og sykkelveg er hhv. +/- 30
mm og +10 / -15 mm. Maksimalt tillatt horisontalt
avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 /
-0 mm for enkeltverdi. Se vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.2.2 med tilhørende tabell
4.2.2.1-1.
Tillatt maksimalt avvik fra prosjektert lagtykkelse er
-10% for enkeltmåling og -5% for middelverdi.
Tilvarende krav for gang- og sykkelveg er hhv. -15%
og -10%.

e) Prøving/kontroll skal være iht. vegnormal N200
Vegbyggingnkap. 4. Kontroll av høyde, bredde og
lagtykkelse skal utføres for hver 20. meter.
Tilsvarende for gang- og sykkelveg er hver 40. meter.
For kontroll av høyde skal minste antall målepunkter i
tverrprofilet være 3. En prøve regnes da som 3
målepunkter i tverrprofilet.
Komprimeringsarbeidets utstrekning og omfang
(passeringer) skal stedfestes ved hjelp av GNSS eller
andre former for stedfesting med tilfredsstillende
nøyaktighet.
Komprimeringsarbeidet skal sluttdokumenteres ved
platebelastning av bærelaget iht. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.2.3.3. Prøveomfanget er 1 prøve
pr. påbegynt 100 m kjørefelt. Der det er brukt
kontinuerlig responsmåling ved komprimering kan
prøve omfanget reduseres til hver 250 m.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m3

54.122 Bærelag av knust berg Fk tilført utenfra

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Bærelag av knust fjell (Fk) 0-22mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .m3 1 200,0
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6 A6 Vegdekker

6 Vegdekke

63 RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV
FASTE DEKKER

a) Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med
riving, skjæring og fresing av faste dekker. Omfatter
også leverings- og behandlingsgebyrer.

c) Riving, skjæring og fresing kan omfatte hele dekkets
tykkelse eller i en angitt dybde. Ved riving, skjæring
og fresing av faste dekker skal det utvises særlig
forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og
eventuelt andre installasjoner i vegbanen.

x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal.
Enhet: m2

63.21 Fresing av asfaltdekke

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Prosessene under kapittel 63 omfatter alle kostnader
med fresing av faste dekker i forbindelse med
anleggsarbeider, herunder fresing før stikkrennebytter,
eventuelt masseutskiftinger og andre arbeider som
krever fjerning av eksisterende dekke.

Prosessen omfatter også alle kostnader med eventuell
opplasting av overskuddsmasser,
transport,deponering/deponikostnader og eventuell
kostnader i forbindelse med utlegging av masser på
deponi.

Antatt dekketykkelse er 2–7 cm, men kan være større
i områder med gjentatte reparasjoner av dekke.

c) Fresemassen skal gjenbrukes i linjen der dette er
praktisk mulig jf. Miljøkrav stilt i kontrakten. Maksimal
fraksjonsstørrelse på fresemassen skal ikke overstige 3 x
3 cm.

x) Mengden måles som utført areal.
Enhet: m².

. . . . . . . . . . . . . . . . . .m2 6 280,0

65 ASFALTDEKKER

a) Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter
behov, klebing før asfaltering, levering, utlegging og
komprimering av asfaltdekke i angitt tykkelse, inkl. ev.
armering.

b) Materialene skal ha en slik kvalitet at dekket
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tilfredsstiller grunnleggende funksjonskrav som
alminnelig holdbarhet, homogenitet, at dekket ikke går
i oppløsning, osv. For å oppnå disse
funksjonskravene skal entreprenøren forestå den
nødvendige proporsjonering og prøveblanding for å
komponere en hensiktsmessig blanding, samt
utarbeide et kontrollgrunnlag. I det ferdige dekket skal
massesammensetning og øvrige egenskaper være i
overensstemmelse med kontrollgrunnlaget.
Krav til materialer er angitt i vegnormal N200
Vegbygging, kap. 4.8. Dimensjonerende ÅDT for
spesifisering av krav skal være som angitt i den
spesielle beskrivelsen.  Dimensjonerende ÅDT som
er angitt for dette formålet er ikke nødvendigvis lik
dimensjonerende ÅDT for prosjektet.
Krav til delmaterialer skal være som angitt i
vegnormal N200 kap. 4.10.
Bindemiddel
Krav til bindemiddel skal være som angitt i vegnormal
N200 kap. 4.10.1.
Hvis annet ikke er angitt i den spesielle beskrivelsen,
 skal det i asfaltbetong (Ab) og skjelettasfalt (Ska)
benyttes bindemiddel av typen 70/100 og i
asfaltgrusbetong (Agb) bindemiddel av typen
160/220.
Der den spesielle beskrivelsen  angir bruk av
polymermodifisert bitumen, skal denne inneholde
polymer av typen termoplastisk elastomer i
tilstrekkelig mengde til at asfaltmassen får de
ønskede egenskaper mht. bestandighet, motstand
mot deformasjon, fleksibilitet ved lave temperaturer,
mv. Hvis annet ikke er angitt i den spesielle
beskrivelsen,  skal dette bindemiddelet tilfredsstille
kravene til type 65/105-60 iht. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.10.1.
I alle bituminøse masser unntatt Topeka og
Støpeasfalt skal det tilsettes varmebestandig
vedheftningsmiddel Iht. vegnormal N200 Vegbygging
kap. 4.10.5.1. Egenskaper, effekt av type og mengde
vedheftningsmiddel skal dokumenteres iht. vegnormal
N200 Vegbygging kap. 4.10.5.1. Ved bruk av amin
som vedheftningsmiddel skal det tilsettes følgende
mengde i vektprosent av bindemiddelet:
Varme massetyper, generelt:  0,3 – 0,5%
Mykasfalt, Ma:  0,5 – 0,8%
Kaldasfalt:  minimum 0,8%
Asfalt produsert ved redusert temperatur:  0,4 – 0,6%
Krav til fiber i Ska skal være som angitt i vegnormal
N200 kap. 4.10.5.2.
Resirkulert asfalt (RA)
Resirkulert asfalt kan tilsettes som gjenbruk i alle
normerte typer av varmblandet asfalt. Krav til
resirkulert asfalt skal være som angitt angitt i
vegnormal N200 Vegbygging, kap. 4.10.4. Uansett
tilsetningsmengde skal alle krav til den aktuelle
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normerte massetypen være oppfylt. Andel av
resirkulert asfalt i kald eller forvarmet tilsetning skal
ikke overstige kravene i vegnormal N200 Vegbygging
kap. 4.10.4.
Asfalt produsert ved redusert temperatur
Etter nærmere avtale med byggherren kan det
produseres asfalt ved lavere temperaturer enn det
som kreves ved tradisjonell produksjon av asfalt jf.
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.7.1.5.1.
Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt
produsert etter denne metoden. For produksjon ved
redusert temperaturer skal det legges frem
dokumentasjon som viser entreprenørens valg av
produksjonstemperatur og utleggingstemperatur. I
tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan valgt
metode for produksjon ved lavere temperatur
tilfredsstiller kravene til aktuell massetype.

c) Utførelsen skal være slik at dekket tilfredsstiller
grunnleggende funksjonskrav som alminnelig
holdbarhet, homogenitet, at dekket ikke går i
oppløsning, osv.
Produksjon og utlegging av asfalt skal utføres iht.
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.9.
Friksjonsforholdene for dekket når det åpnes for
trafikk skal være ensartet for hele dekket og alle
naturlig avgrensede områder. Minimum
friksjonskoeffisient skal være 0,50 for veger med tillatt
hastighet over 80 km/t, og 0,40 for øvrige veger.
Målemetode skal være som angitt i vegnormal N200
Vegbygging, kap. 4.9.7.
Asfaltproduksjon
All asfaltproduksjon skal ha samsvarsnivå OCL A eller
OCL B.
Følgende dokumentasjon av asfaltproduksjonen skal
oversendes byggherren fortløpende i den tiden det
legges asfalt: Massesammensetning,
bindemiddelinnhold og korngradering minimum 1
prøve pr. 800 tonn og minimum 1 prøve pr. skift med
asfaltlegging. Delmaterialer med øvre siktstørrelse
større enn 4 mm: Los-Angeles-verdi (10/14 mm) og
kulemølleverdi minimum 1 prøve pr. 10000 tonn
produsert asfaltmasse hvor tilslaget inngår, og
minimum 1 prøve pr. inneværende år med
asfaltlegging. Fremmedfiller skal være deklarert iht.
NS-EN 13043 der dette er aktuelt. Dette gjelder også
fremmedfiller som kommer fra en annen
produksjonsenhet. Minst én gang pr. 300 tonn levert
bindemiddel skal kvalitetsegenskapene til
bindemiddelet dokumenteres ved relevante analyser.
Til produksjon av skjelettasfalt (Ska) skal det benyttes
satsblandeverk.
Transport:
Transport, lasting og lossing av asfalt skal foregå på
en slik måte at det blir minst mulig separasjon,
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temperaturtap og temperaturvariasjon i massen. Biler
som har lastet masse, skal uten unødig opphold
påbegynne transporten.
Transporten skal planlegges slik at
transportkapasiteten harmonerer med
transportavstand og utleggerhastighet for å gi
kontinuerlig massetilførsel til utleggerstedet og
dermed forhindre unødig venting på levering i
utlegger.
For transport av asfalt med bil skal lastekassene være
isolert og ha en utforming som reduserer varmetapet
og sikrer asfaltens homogenitet. Lastekassen skal
være lukket eller skjermet på en slik måte at
varmetapet minimaliseres og at det ikke forekommer
luftgjennomstrømning, verken ved transport til
utleggerstedet eller ved retur til asfaltverket.
Ved transport av varm asfalt med båt skal
lasterommets bunn og sider være isolert og utformet
på en måte som sikrer asfaltens homogenitet med
hensyn på temperatur og massesammensetning.
Asfaltverkets ferdigvaresiloer og båtens lasterom skal
harmonere slik at båten kan lastes raskt og uten
opphold. Etter lasting skal asfaltmassen tildekkes
med isolerende matte og lasteluker lukkes
umiddelbart for å minimalisere varmetapet. Lossing
skal foretas med egnet utstyr og på en slik måte at
asfaltens kvalitet ikke forringes.
Klebing:
Hele det aktuelle arealet skal være jevnt klebet og det
skal ikke klebes utenfor det daglige leggearealet.
Skjøter skal klebes.
Klebing skal skje på rengjort underlag, se vegnormal
N200 Vegbygging kap. 4.9.4. Før klebing på
betongunderlag skal ev. sementfilm fjernes ved egnet
metode.
Klebing skal utføres med et forbruk tilpasset
overflatens struktur slik at flekker uten klebemiddel
ikke oppstår, og det samtidig sikres god heft mellom
lagene.
Påført mengde skal være mellom 0,12 og 0,20 kg/m2
restbindemiddel. Tilsvarende krav er 0,18 til 0,35
kg/m2 for underlag av betong eller frest asfalt. Ved
behov utenfor disse yttergrensene skal dette avtales
med byggherren.
Utlegging:
Dersom det er angitt i den spesielle beskrivelsen  sk
al det gjennomføres oppstartskontroll som beskrevet i
Statens vegvesen rapport nr. 882.
Krav til utlegging av asfalt skal være som angitt i
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.9.5.
Dekket skal legges ut slik at krav til homogenitet og
jevnhet er oppfylt og det sikres god heft mellom
lagene. Skjøter skal ha samme kvalitet som det
øvrige dekket.
Utleggingen skal planlegges med sikte på å holde

Prosjekt: Dreneringstiltak Fv8470 og Fv7906, Troms fylke
Entreprise: Dreneringstiltak Fv840 Bardu kommune
Sted: 6 A6 Vegdekker

Side: 6 - 4



09.07.2026

Sum sted:

Prosess Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

jevn framdrift på utleggeren, og stopp ved lassbytte
skal unngås. For å beholde massens homogenitet
gjennom leggeprosessen skal det om nødvendig
iverksettes ekstra operasjonelle tiltak. Slike tiltak kan
f.eks. innebære bruk av spesielt omlastingsutstyr
og/eller spesiell håndtering og montering av utstyr på
utleggeren.
Temperaturkrav ved utlegging og begrensinger med
hensyn til utlegging av asfalt ved ugunstige
værforhold er gitt i vegnormal N200 Vegbygging kap.
4.9.5.1 og 4.9.5.2.
Ved kontinuerlig utlegging i vegbanen, unntatt
busslommer, rundkjøringer, etc., skal
asfaltutleggerens framdrift registreres kontinuerlig og
data lagres. Resultatene skal fremstilles på en
oversiktlig måte som viser variasjoner i
leggehastighet, inkl. alle ev. stopp, og overleveres
fortløpende til byggherren.
Komprimering:
Det skal utarbeides komprimeringsplaner som skal
inneholde opplysninger om hvilken type valser som
benyttes (type, vekt og linjelast), valsehastighet,
innstillinger av vibrasjon eller ev. oscillering, samt
antall passeringer for å oppnå den korrekte
komprimering av asfaltlaget. Dersom komprimeringen
skal utføres av flere valser av forskjellig type eller
størrelse, skal komprimeringsplanen angi antall
passeringer for hver av valsene.
Komprimeringsplanen skal også, basert på planlagt
utleggingshastighet, valsehastighet, antall valser og
passeringer, dokumentere at komprimeringen har den
nødvendige kapasitet i forhold til utleggingen.
Dersom det er angitt i den spesielle beskrivelsen  sk
al komprimeringsplanen være utarbeidet på grunnlag
av et gjennomført valseprogram iht. vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.2.4.
Krav til komprimering er angitt i N200 kapittel 4.2.4.
Dekket skal komprimeres på en slik måte at krav til
hulrom og dekkejevnhet er oppfylt. Etter utført valsing
skal dekkets overflate være uten valsespor, uten
merker fra stillestående vals på varm asfalt eller ha
andre mekaniske skader.

d) Toleranser for bredde, høyde, tverrfall og jevnhet på
langs og tvers skal være som angitt i vegnormal N200
Vegbygging kap. 4.2.2.2. Krav til skjøter skal være
som angitt i vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.9.6.

e) Kontrollgrunnlaget for oppfølging av kvalitet jf.
vegnormal N200 Vegbygging kap. 4.9.1.3, skal
leveres byggherren før oppstart av asfaltarbeidene og
senest som angitt i den spesielle beskrivelsen.
 Endringer som kan være av betydning for asfaltens
egenskaper krever en ny dokumentasjon av
egenskapene.
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Alle visuelt registrerte ujevnheter, samt alle
dagskjøter og andre tversgående skjøter skal måles
med 3,0 m, ev. 1,0 m rettholt, metode iht. håndbok
R211. Dette gjelder også jevnheten ved alle stopp
over 10 minutter.
Entreprenøren skal i den tiden det legges asfalt føre
daglig leggerapport som overleveres byggherren
fortløpende. Leggerapporten skal minimum inneholde
strekning rapporten gjelder for, værforhold under
legging, massetemperatur ved legging, dagskjøter og
utleggerstopp, visuell vurdering av utførelse,
massetype og forbruk.
Klebingen skal alle steder gi en skjærstyrke på minst
0,70 MPa målt iht. PrEN 12697-48 kapittel 4.2 Shear
Bond Test. Kravet gjelder aritmetisk middel av tre
parallelle prøver. Dersom øvre asfaltlag løsner fra
nedre lag ved uttak, settes skjærstyrken for denne
prøven til 0,0 MPa. Dersom det oppstår manglende
heft mellom lagene skal de gjennomføres prøving av
skjærstyrke som grunnlag for retting av feil i tillegg til
visuell observasjon. Prøvingen skal fortsette etter
behov inntil forholdet er brakt i orden i stabil
produksjon.
Komprimering skal dokumenteres ved registrering av
utleggerens fremdrift og variasjon i fremdrift
kombinert med målinger av dekkets densitet og/eller
hulrom. Prøvehyppighet skal være minimum 1
prøvepunkt pr. 500 m i én utleggerbredde. Ett
prøvepunkt består av minst 2 parallelle
densitetsmålinger eller 2 borkjerner. Dersom
entreprenøren dokumenterer aktiv bruk av infrarød
skanning i komprimeringsarbeidet, kan
prøvehyppigheten halveres.
Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet
tilkjørt masse/(densitet x areal), hvor densitet er krav
til utlagt densitet iht. kontrollgrunnlaget
(arbeidsresepten).

65.2 Asfaltdekker slitelag

a) Klebing er oppgjort etter prosess 65.4. Asfaltering kan
ha oppgjør etter prosess 65.21 eller 65.22, ikke etter
begge prosesser for samme arbeid. Byggherren
bestemmer før legging hvilke arbeider som skal ha
oppgjør etter hhv. areal eller tonn.

65.21 Asfaltdekker slitelag oppgjort i areal

x) Mengden måles som prosjektert areal av slitelag i
tykkelse som angitt, målt midt i laget med skråning
1:1. Enhet: m2

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle kostnader med levering,
utlegging og komprimering av asfaltgrusbetong.
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Prosessen gjelder over utkilinger i forbindelse og
tilsvarende arbeider i veg der opprinnelig dekke
er
fjernet i forbindelse med utførelse av
kontraktsarbeid.
Prosessen omfatter også utførelse av buttskjøter
mellom midlertidig og eksisterende asfaltdekke,
herunder rengjøring av skjøter før dekkelegging
og forsegling av skjøter.

b) Asfaltkvalitet: Agb 11.

c) Midlertidig dekke skal sikre tilstrekkelig bæreevne,
jevnhet, trafikksikkerhet og framkommelighet, samt
legge til rette for problemfri vinterdrift. Entreprenøren
er ansvarlig for at det midlertidige asfaltdekket  har
tilstrekkelig funksjon med hensyn til trafikksikkerhet og
framkommelighet. Dersom dekket, som følge av
mangelfull utførelse, utilstrekkelig tykkelse eller
mangelfull komprimering, skades eller brytes ned før
planlagt fresing eller etablering av permanent dekke,
skal nødvendig utbedring utføres av entreprenøren
uten tillegg i kontraktssummen når skaden kan
tilbakeføres til mangelfull utførelse. For å hindre
vanninntrenging og tidlig skader i skjøtene skal
buttskjøter rengjøres og forsegles, fortrinnsvis ved
bruk av egnet bindemiddel eller tilsvarende metode
etter avtale med byggherre. Buttskjøter mellom
midlertidig og eksisterende asfaltdekke skal utføres
slik at de gir tilfredsstillende tetthet, stabilitet og
motstand mot nedbrytning. Skader i skjøter, herunder
lekkasjer, deformasjoner eller brudd, som kan
tilbakeføres til mangelfull utførelse eller utilstrekkelig
forsegling, regnes som utførelsesfeil. Forventet
funksjonstid for midlertidig dekke er minimum to år,
eller frem til planlagt fresing eller etablering av
permanent dekke, avhengig av hva som inntreffer
først, forutsatt normal trafikkbelastning.
Lagtykkelsen skal være 5 cm.

x)
Mengde måles som uført areal m2. Enhet: m2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .m2 6 280,0
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