

ROMSKJEMA ETTER ETASJE

Etasje	Symbol	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Ant all	Rev. ID	Endrings nr.	Areal gulv	Areal vinduer	Areal dører	Areal vegger	Omkrets gulv	Omkrets vegger	Høyde	Net volume	Himling	Gulv	Vegg	Annen informasjon
Sokkeletg. (null)																			
		E4-101	VF		1	<Undefined>		10,32	1,07	10,07	0,00	12 875	10 771	0	0,00				Strie + maling
		E4-102	Lager		1	<Undefined>		2,94	0,00	0,00	0,00	8 299	8 299	0	0,00				Strie + maling
		E4-103	EL		1	<Undefined>		4,12	0,00	0,00	0,00	9 114	9 114	0	0,00				Strie + maling
		E4-105	BK		1	<Undefined>		6,98	0,00	0,00	0,00	11 101	1 745	0	0,00				Våtromspanel
		E4-107	Gang		1	<Undefined>		43,05	0,00	0,00	0,00	39 452	179 652	0	0,00				Strie + maling
		E4-107A	Sluse		1	<Undefined>		14,84	0,00	9,24	0,00	21 957	179 652	0	0,00				Strie + maling
		E4-108A	ROP Teamkontor		1	<Undefined>		29,79	8,15	0,00	0,00	24 110	23 315	0	0,00				Strie + maling
		E4-108B	ROP Medisin ut		1	<Undefined>		6,32	7,54	0,00	0,00	10 069	9 854	0	0,00				Strie + maling
		E4-108C	Rustest		1	<Undefined>		2,30	0,00	2,07	0,00	7 479	8 708	0	0,00				Våtromspanel
		E4-108C	WC		1	<Undefined>		2,30	0,00	0,00	0,00	7 479	4 354	0	0,00				Våtromspanel
		E4-108D	ROP Injeksjon		1	<Undefined>		6,99	0,00	0,00	0,00	10 803	16 285	0	0,00				Strie + maling
		E4-109	ROP Kontor		1	<Undefined>		12,21	2,91	0,00	0,00	14 940	14 210	0	0,00				Strie + maling
		E4-110	ROP Kontor		1	<Undefined>		12,97	3,76	0,00	0,00	15 258	14 528	0	0,00				Strie + maling
		E4-111	ROP Kontor		1	<Undefined>		11,41	3,79	0,00	0,00	14 330	14 090	0	0,00				Strie + maling
		E4-113	Mate/(Spis)		1	<Undefined>		35,17	2,49	6,21	0,00	28 631	25 239	0	0,00				Strie + maling
		E4-114	Arkiv		1	<Undefined>		7,79	0,00	0,00	0,00	12 537	7 012	0	0,00				Strie + maling
		E4-115	Gang		1	<Undefined>		21,23	6,17	0,00	0,00	28 970	179 652	0	0,00				Strie + maling
		E4-116	ROP Samtale		1	<Undefined>		8,45	2,47	0,00	0,00	12 102	12 102	0	0,00				Strie + maling
		E4-117	ROP Samtale		1	<Undefined>		18,04	5,60	2,07	0,00	16 711	16 583	0	0,00				Strie + maling
		E4-118	Medisinrom		1	<Undefined>		14,07	0,00	0,00	0,00	15 231	5 422	0	0,00				Strie + maling
		E4-119a	Gard. D. bruker		1	<Undefined>		3,01	0,00	1,89	0,00	7 015	8 539	0	0,00				Våtromspanel
		E4-119b	HCWC/Dusj		1	<Undefined>		4,44	0,00	1,89	0,00	8 837	7 211	0	0,00				Våtromspanel
		E4-119c	BK		1	<Undefined>		2,47	0,00	0,00	0,00	6 299	7 211	0	0,00				Våtromspanel
		E4-119d	Gard. H. brukere		1	<Undefined>		2,96	0,00	1,89	0,00	6 951	8 539	0	0,00				Våtromspanel
		E4-119e	HCWC/Dusj		1	<Undefined>		4,44	0,00	1,89	0,00	8 837	7 211	0	0,00				Våtromspanel
		E4-120	HCWC		1	<Undefined>		6,88	0,00	0,00	0,00	10 495	8 851	0	0,00				Våtromspanel
		E4-121	Gang		1	<Undefined>		26,39	0,00	2,80	0,00	22 744	7 012	0	0,00				Strie + maling
		E4-121A	IKT		1	<Undefined>		7,73	0,00	2,07	0,00	11 440	6 481	0	0,00				Strie + maling
		E4-122	Gang		1	<Undefined>		18,23	2,49	4,14	0,00	22 591	179 652	0	0,00				Strie + maling
		E4-123	Vente		1	<Undefined>		21,77	5,14	0,00	0,00	19 885	37 437	0	0,00				Strie + maling
		E4-124	ROP Kontor		1	<Undefined>		14,87	6,54	0,00	0,00	15 559	16 335	0	0,00				Strie + maling
		E4-125	ROP Kontor		1	<Undefined>		11,23	5,05	0,00	0,00	13 891	16 335	0	0,00				Strie + maling
		E4-126	FAKT Teamkontor		1	<Undefined>		32,26	11,59	2,07	0,00	23 380	24 738	0	0,00				Strie + maling
		E4-127	Gang		1	<Undefined>		10,72	0,00	0,00	0,00	16 331	7 012	0	0,00				Strie + maling
		E4-127	Gang		1	<Undefined>		36,62	0,00	0,00	0,00	36 315	7 012	0	0,00				Strie + maling
		E4-128	FAKT Samtale		1	<Undefined>		14,78	0,00	0,00	0,00	15 418	15 418	0	0,00				Strie + maling
		E4-132	Gard. ansatte		1	<Undefined>		9,24	0,00	3,72	0,00	14 398	11 603	0	0,00				Strie + maling
		E4-133	Gard. ansatte		1	<Undefined>		9,34	0,00	3,72	0,00	14 426	9 417	0	0,00				Strie + maling
		E4-134	WC		1	<Undefined>		3,01	0,00	0,00	0,00	6 936	4 624	0	0,00				Våtromspanel
		E4-135	WC		1	<Undefined>		2,95	0,00	0,00	0,00	6 850	4 690	0	0,00				Våtromspanel
		E4-136a	EI-tavle		1	<Undefined>		0,51	0,00	0,00	0,00	4 950	4 950	0	0,00				Strie + maling
		E4-136b	Data		1	<Undefined>		0,41	0,00	0,00	0,00	4 950	4 950	0	0,00				Strie + maling
		E4-139	FAKT Kontor		1	<Undefined>		10,37	4,99	0,00	0,00	13 225	16 402	0	0,00				Strie + maling
					43			525,90 ...	79,73 m²	55,73 m²	0,00 m²	633 169 mm	1 162 213 ...		0,00 m³				

1.etasje

			Sjakt		1	<Undefined>		2,26	0,00	0,00	0,00	6 590	6 755	0	0,00				
		E4-219	Arkiv		1	<Undefined>		9,51	0,00	2,50	0,00	12 350	4 776	0	0,00				Strie + maling
		E4-220	Gang		1	<Undefined>		42,77	0,00	11,69	0,00	38 469	50 397	0	0,00				Strie + maling
		E4-221	HCWC		1	<Undefined>		5,91	0,00	0,00	0,00	9 770	14 600	0	0,00				Våtromspanel
		E4-223	Arkiv/skriv/kopi/IKT		1	<Undefined>		7,60	0,00	0,00	0,00	11 510	4 776	0	0,00				Strie + maling
		E4-224	BK/Lager		1	<Undefined>		7,17	0,00	0,00	0,00	11 280	14 600	0	0,00				Strie + maling

Tegningsnr.
A66-100

Revisjon nr.:

Type tegning
Romskjema

NB:
Strie type glatt + 2 strøk maling.
Farger avklares med BH i detaljfase.

Det skal medtas en vegg med kontrastfarge i møterom , kontorer, legekontor, skiftestuer og laboratorier.

Det skal beregnes felt med kontrastfarge, trelaminat eller tapet i korridor for visuell effekt.

Fase
Anbudstegning

haldde
ARKITEKTER AS

Haldde arkitekter AS
Sørenskrivervien 11
9513 Alta
78 43 77 14
post@haldde.as
www.haldde.as

Tittel:
Alta kommune - Klinik Alta

Dato:
15.06.2026

Målestokk:

**Nytt legesenter
Fløy E4**

Format:
A3

Kontroll

Sign.: ST Kontroll: ML

Markveien 33
9510 Alta

Godkjent:

Gnr./bnr.:
28/299

Prosjektnr.:
2539

Tegningsnr.:
A66-100

Type tegning:
Romskjema

ROMSKJEMA ETTER ETASJE																			
Etasje	Symbol	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Ant all	Rev. ID	Endrings nr.	Areal gulv	Areal vinduer	Areal dører	Areal vegger	Omkrets gulv	Omkrets vegger	Høyde	Net volume	Himling	Gulv	Vegg	Annen informasjon
		E4-225A	Oksygensentral		1	<Undefined>		0,80	0,00	0,00	0,00	4 606	4 776	0	0,00			Strie + maling	
		E4-226	Gang		1	<Undefined>		49,91	0,00	22,34	0,00	48 326	42 491	0	0,00			Strie + maling	
		E4-226A	Gang		1	<Undefined>		11,86	0,00	9,99	0,00	14 850	66 077	0	0,00			Strie + maling	
		E4-226B	Gang		1	<Undefined>		4,58	0,00	8,21	0,00	37 874	33 199	0	0,00			Strie + maling	
		E4-226B	Gang		1	<Undefined>		33,12	0,00	12,41	0,00	33 400	33 199	0	0,00			Strie + maling	
		E4-226B	Lager		1	<Undefined>		3,31	0,00	2,07	0,00	7 521	14 600	0	0,00			Strie + maling	
		E4-227a	Ei-tavle		1	<Undefined>		0,65	0,00	0,00	0,00	5 500	5 200	0	0,00			Strie + maling	
		E4-227b	Data		1	<Undefined>		0,42	0,00	0,00	0,00	2 700	5 200	0	0,00			Strie + maling	
		E4-228	WC Pers.		1	<Undefined>		2,63	0,00	0,00	0,00	6 700	14 600	0	0,00			Strie + maling	
		E4-229	WC Pers.		1	<Undefined>		2,63	0,00	0,00	0,00	6 700	14 600	0	0,00			Strie + maling	
		E4-230	Skiftestue 1		1	<Undefined>		29,65	1,23	2,07	0,00	22 400	29 918	0	0,00			Strie + maling	
		E4-231	BT/Spiro/EKG		1	<Undefined>		6,44	2,21	0,00	0,00	10 200	14 600	0	0,00			Strie + maling	
		E4-232	Skyllerom		1	<Undefined>		5,29	0,00	2,07	0,00	9 200	14 600	0	0,00			Strie + maling	
		E4-234	Sentrifuge		1	<Undefined>		1,74	0,00	0,00	0,00	5 308	7 521	0	0,00			Strie + maling	
		E4-235	Laboratorium		1	<Undefined>		39,71	6,64	4,29	0,00	33 682	20 565	0	0,00			Strie + maling	
		E4-236	HCWC		1	<Undefined>		5,06	0,00	0,00	0,00	9 000	14 600	0	0,00			Våtromspanel	
		E4-238	Skiftestue 2		1	<Undefined>		39,98	6,83	0,00	0,00	30 689	20 517	0	0,00			Strie + maling	
		E4-240	HCWC		1	<Undefined>		4,96	0,00	0,00	0,00	8 912	14 600	0	0,00			Våtromspanel	
		E4-241	Legestudent		1	<Undefined>		22,31	3,42	4,14	0,00	20 263	13 950	0	0,00			Strie + maling	
		E4-242	Legestudent		1	<Undefined>		22,72	2,61	2,07	0,00	20 232	18 650	0	0,00			Strie + maling	
		E4-246	Spiserom		1	<Undefined>		43,30	0,00	2,07	0,00	26 800	25 489	0	0,00			Strie + maling	
		E4-247	Legestudent		1	<Undefined>		20,98	0,00	2,07	0,00	19 178	18 650	0	0,00			Strie + maling	
		E4-248	Lege		1	<Undefined>		20,98	0,00	2,07	0,00	19 178	18 650	0	0,00			Strie + maling	
		E4-249	Lege		1	<Undefined>		21,09	0,00	2,07	0,00	19 212	18 650	0	0,00			Strie + maling	
		E4-250	Lege		1	<Undefined>		21,14	0,00	2,07	0,00	19 229	18 650	0	0,00			Strie + maling	
		E4-251	Lege		1	<Undefined>		21,05	0,00	2,07	0,00	19 201	18 650	0	0,00			Strie + maling	
		E4-252	Lege		1	<Undefined>		21,05	0,00	2,07	0,00	19 200	18 650	0	0,00			Strie + maling	
		E4-253	Lege		1	<Undefined>		20,98	0,00	2,07	0,00	19 178	18 639	0	0,00			Strie + maling	
		E4-256	Kontor		1	<Undefined>		20,91	0,00	2,07	0,00	19 155	13 724	0	0,00			Strie + maling	
		E4-257	Sluse		1	<Undefined>		3,42	2,99	2,07	0,00	7 493	13 724	0	0,00			Strie + maling	
		E4-258	Venterom		1	<Undefined>		57,53	5,05	3,69	0,00	40 880	50 397	0	0,00			Strie + maling	
					37			635,40 ...	30,98 m²	108,23 ...	0,00 m²	656 735 mm	733 238 mm		0,00 m³				
					80			1 161,3...	110,71 m²	163,95 ...	0,00 m²	1 289 905 ...	1 895 451 ...		0,00 m³				

Tegningsnr. A66-100	Revisjon nr.:
Type tegning Romskjema	
<p>NB: Strie type glatt + 2 strøk maling. Farger avklares med BH i detaljfase.</p> <p>Det skal medtas en vegg med kontrastfarge i møterom , kontorer, legekontor, skiftestuer og laboratorier.</p> <p>Det skal beregnes felt med kontrastfarge, trelaminat eller tapet i korridor for visuell effekt.</p>	

Fase Anbudstegning	
	
Halde arkitekter AS Sørenskrivervien 11 9513 Alta 78 43 77 14 post@haldde.as www.haldde.as	
Tittel: Alta kommune - Klinikk Alta	Dato: 15.06.2026
	Målestokk:
	Format: A3
	Kontroll
Sign.: ST	Kontroll: ML
Godkjent:	
Markveien 33 9510 Alta	
Gnr./bnr.: 28/299	
Prosjektnr.: 2539	Tegningsnr.: A66-100
Type tegning: Romskjema	

P:\Prosjekter\2025\2539 Alta kommune - Fløy E4 - Etasje\7 TEGNINGER\UT18 Prosjektfiler\01 AC-FILER\2539 Klinikk Alta E4 - Nytt legesenter.pjn