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1. Bakgrunn og formal

Melhus kirkelige fellesrad planlegger renovering og tilbygg av driftsbygningen ved Hglonda
kirke. Driftsbygget fungerer i dag som barehus, lager og driftsareal i tilknytning til kirke og
kirkegard. Bygget mangler tilfredsstillende saniteerlgsning, og det finnes ikke universelt
utformet (HC-tilpasset) toalett tilgjengelig for besgkende, ansatte og frivillige ved kirken og
kirkegarden.

Formalet med tiltaket er &:

» Etablere universelt utformede saniteerfunksjoner ved kirke og kirkegard

+ Gitilfredsstillende arbeidsforhold for ansatte og frivillige som har sitt virke ved kirken
» Oppgradere drifts- og lagerfunksjoner som understgtter drift av kirkegarden

+ Tilpasse oppkjarsel til kirkegarden for dagens kjgretay (brayting, gravemaskin)

Grunnarbeider, omlegging av oppkjarsel og innvendig riving utfares av tiltakshaver i egen
regi, jf. pkt. 4.1.

2. Tiltakets omfang

Tiltaket omfatter tilbygg og ombygging av eksisterende driftsbygg. Grunnarbeider, omlegging
av oppkjgrsel og innvendig riving utfgres av tiltakshaver i egen regi og inngér ikke i denne
anskaffelsen, jf. pkt. 4.1. Det er gjennomfart forprosjekt som ligger til grunn for romprogram
og byggetekniske rammer.

2.1 Romprogram

Bygget skal etter utfarelse inneholde fglgende rom og funksjoner:

+ HC-WC (4,8 m?): universelt utformet toalett

* HC-WC (4,5 m2?): universelt utformet toalett

+ Bad (4,4 m?): bad med dusj og servant for ansatte

+ Spiserom (9,6 m?): spiserom med kjgkken for ansatte og frivillige

* Gang (3,0 m?): adkomst og kommunikasjonsareal

» Garasje/lager (40,0 m? + tilbygg 17,0 m?): oppgradert garasje og lager
« Barerom (27,6 m?): beholdes som i dag
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2.2 Byggetekniske krav til tilbygg og ombygging

Tiltaket skal omfatte falgende byggetekniske leveranser:

Konstruksjon og fundamentering
+ Tilbygg utferes som plassbygd trekonstruksjon i bindingsverk pa betongplate
» Sammenkobling med eksisterende konstruksjon i trad med TEK17
* Ringmur og fundament tilpasset stedlige grunnforhold
* Innborring/fastgysing av armering for skjat mellom nytt og eksisterende gulv pa grunn

Yttervegger og tak, tilbygg

+ Tilbygg leveres med stadende tammermannskledning, utvendige flater og omramming
tilpasset eksisterende byggs uttrykk

» Eksisterende ytterkledning pa opprinnelig bygningsdel beholdes

+ Yttertak pa tilbygg utfares tilpasset eksisterende takform og uttrykk
» Sngfangere monteres pa bade tilbygg og eksisterende bygg

» Takrenner og nedlgp i plastisert stal

Vinduer og dorer
* Nye ytterdarer i tre med god U-verdi
» Kvalitetsvinduer i tre
» Nytt vindu i ny gavl i garasje/lager
» Fargesetting (NCS/RAL) avstemmes med tiltakshaver
* Innerdgrer i standard kvalitet
» Foringer og listverk pa eksisterende vinduer i yttervegger som inngar i ombygget areal

Innvendige overflater
» Gulvbelegg i saniteerrom og oppholdsrom, med fall til sluk i vatrom iht. TEK17
+ Baderomspanel/vatromsplater pa vegger i bad og HC-WC
* Beiset trepanel som veggkledning i tarre rom
* Trepanel i himling
» Plasstapt betonggulv i garasje/lager, armert sammen med eksisterende betongplate

Tekniske installasjoner

» Komplett elektrisk installasjon iht. NEK 400, inkludert belysning, stikkontakter,
sikringsskap og varmestyring

* Flytting av eksisterende sikringsskap
+ Innstgpt varmekabel i nye/ombygde rom

+ Komplett saniteerinstallasjon med vegghengt WC, dus;j, servanter og
varmtvannsbereder, inkludert ngdvendig meisling i eksisterende
betonggulv/konstruksjoner for rarfaring

* Mekanisk fuktstyrt avtrekk fra bad og HC-WC
+ Demontering og remontering av eksisterende brannvarsling tilpasset ny planlgsning

» Frakobling av eksisterende trykkvannsinstallasjon og tilkobling/omlegging av vanninntak
til nytt fordelerskap, tilpasset ny planlgsning, utfgres av leverandgr (rerlegger).
Eksisterende vanninntak i driftsbygg viderefares for gvrig

Universell utforming
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* Begge HC-WC skal vaere universelt utformet iht. TEK17 § 12-9, med tilstrekkelig
snusirkel, vegghengt servant og gulvmontert handicaptoalett med armstatter

* Trinnfri adkomst til alle universelt utformede rom
» Dgrbredder og betjeningshayder tilpasset rullestolbrukere

Ovrige arbeider

* Riving av utvendige bygningsdeler som bergres av tilbygg/ombygging (eksisterende
kledning, vinduer/dgrer som skiftes, nedvendig apning i tak/vegg for tilkobling) inngar i
leverandgrens leveranse

* Montering av stusstrinn i eksisterende trapp
+ Stgpt plate utenfor toalettinnganger (ca. 8 m?)
* Kjokkeninnredning med kjoleskap/fryser og oppvaskmaskin i spiserom

» Leverandgren skal stille container(e) for avfallshandtering tilgjengelig pa byggeplass
gjennom hele byggeperioden, med sortering av trevirke fra restavfall. Demontert
saniteerutstyr (utfgrt av tiltakshaver, jf. pkt. 4.1) legges klart i bygget og kan kastes i
leverandgrens container

2.3 Opsjon
Falgende gnskes priset som opsjon:

» Dgrautomatikk pa begge HC-WC-dgrer, inkludert framfgring av strem,
UPS/batteribackup og mulighet for lasing med ngkkel

2.4 Midlertidige tiltak i byggeperioden

Eksisterende toalettfasiliteter vil vaere utilgjengelige i deler av byggeperioden. Leverandgren
skal sgrge for midlertidig toalett tilgjengelig for besgkende ved kirke og kirkegard gjennom
hele byggeperioden, som en del av rigg og drift. Kostnad inngar i tilbudt pris.

3. Krav til leverandor

3.1 Kvalifikasjonskrav

* Leverandgren skal ha sentral godkjenning for prosjektering og utfgrelse for relevante
fagomrader, i tiltaksklasse fastsatt av ansvarlig seker

* Godkjent vatromsbedrift eller dokumentert kompetanse pa vatromsarbeid

* Leverandgren skal ivareta funksjonen som ansvarlig sgker for byggesaken

+ Skatteattest og HMS-egenerklaering ma framlegges

» For grunnarbeider og riving som utfagres av tiltakshaver i egen regi (jf. pkt. 4.1), skal
ansvarsrett for utfarelse (UTF) i riktig tiltaksklasse dokumenteres/erkleeres av et
kvalifisert foretak, koordinert inn i tiltakets samlede sgknad av ansvarlig sagker

3.2 Tildelingskriterier

Tildeling vil skje pa grunnlag av det gkonomisk mest fordelaktige tilbudet vurdert ut fra
felgende kriterier:
* Pris: 3040 %
» Oppdragsforstaelse og kvalitet i tilbudt lasning, herunder tilbudt gjiennomfgringsplan og
fremdrift: 30—40 %

+ Klima- og miljghensyn: minimum 30 % iht. anskaffelsesforskriften
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Endelig vekting innenfor disse rammene fastsettes i konkurransegrunnlaget.

3.3 Klima- og miljgshensyn
Leverandgren skal i tilbudet beskrive hvordan klima- og miljghensyn ivaretas, herunder:

* Bruk av materialer med dokumentert miljgprofil

* Andel kortreiste materialer og lokale underleverandgrer
» Avfallshandtering og sortering pa byggeplass

» Energieffektivitet i ferdig bygg

3.4 Kontraktsvilkar

» Kontrakten inngas som totalentreprise etter NS 8407:2011, med de tilpasninger som
folger av vedlagte kontraktsvilkar

» Betalingsplan falger omforent framdriftsplan med etterskuddsvis betaling
* Reklamasjonstid iht. NS 8407

* Leverandgren skal levere FDV-dokumentasjon ved overlevering

» Leverandgren skal opprettholde forsikringer iht. NS 8407

3.5 Serigsitetsbestemmelser

For & sikre ryddige lgnns- og arbeidsvilkar og forsvarlig bruk av underleverandgrer, stilles
felgende krav til leverandaren og eventuelle underentreprengrer:
* Det tillates maksimalt to ledd underentreprengrer i kontraktkjeden under leverandgren

* Lenns- og arbeidsvilkar for alle som utfgrer arbeid pa tiltaket skal minst tilsvare
gjeldende norsk tariffniva/allmenngjaringsforskrift for bransjen, jf. forskrift om lgnns- og
arbeidsvilkar i offentlige kontrakter

* Leverandgren skal pa foresparsel fra tiltakshaver kunne dokumentere
arbeidskontrakter, lannsslipper og eventuelle A1-blanketter for alle som utfgrer arbeid
pa byggeplassen

+ Alle som oppholder seg pa byggeplassen skal beere synlig HMS-kort

+ Leverandgren skal vurdere bruk av leerling(er) pa prosjektet der dette er praktisk
giennomfarbart, og redegjgre for dette i tilbudet

* Ngdvendig kommunikasjon knyttet til HMS og sikkerhet pa byggeplassen skal kunne
forega pa norsk eller annet skandinavisk sprak

+ Tiltakshaver forbeholder seg rett til & giennomfgre kontroll av Ignns- og arbeidsvilkar
hos leverandgren og underentreprengrer i kontraktsperioden

4. Avgrensning og apne punkter

4.1 lkke inkludert i anskaffelsen

Falgende utfares av tiltakshaver i egen regi og inngar ikke i denne anskaffelsen:

* Riving av innvendige trekonstruksjoner (innervegger, listverk, inventar) i eksisterende
bygg

+ Demontering av eksisterende sanitaerutstyr (toaletter, servanter) og midlertidig tetting av
avigp
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Grunnarbeider for tilbygg (masseutskifting, pukk/avretting, bortkjaring/tilkjering av
masser, arrondering av terreng utvendig)

Omlegging av oppkjarsel til kirkegard (fierning av eksisterende mur/portal, ny
oppkjarsel, pukk/subbus, arrondering av fyllingsskraning)

| tillegg dekkes falgende av tiltakshaver utenfor kontrakten:

Kommunale gebyrer knyttet til byggesaken

Soknad om tillatelse til grunnarbeid/veiomlegging, samordnet tidsmessig med
byggesa@knaden for tilbygg/ombygging

4.2 Punkter som ma avklares i konkurransegrunnlaget

Falgende punkter méa avklares i endelig konkurransegrunnlag:

Eventuell fornyelse/forlengelse av stikkledning inn til bygget (avklares nar omfang av
vanninntak er kjent)

Plugging og demontering av eksisterende saniteerinstallasjoner som ikke skal
gjenbrukes

Tiltaksklasse for grunnarbeid utfert i egen regi, og hvilket foretak som erklaerer
ansvarsrett for utfgrelsen (avklares med ansvarlig sgker/kommune)

5. Framdrift

Tiltakshaver gnsker raskest mulig framdrift:

Kunngjering pa Doffin: snarest mulig, hasten 2026
Kontraktsinngaelse: sa raskt som mulig etter tilbudsfrist

Seknad om tillatelse til grunnarbeider og omlegging av oppkjgrsel igangsettes
umiddelbart etter kontraktsinngaelse, samordnet med byggesgknaden for
tilbygg/ombygging (jf. pkt. 4.1), da grunnarbeidet ikke kan igangsettes for sgknaden er
godkjent

Grunnarbeider og omlegging av oppkjarsel (egenregi) giennomfares sa snart tillatelse
foreligger, med mal om a veere ferdig far frost

Riving av innvendige trekonstruksjoner (egenregi) tilpasses driftssesongen ved
kirkegarden, i samrad med valgt leverander

Byggestart for leverandgrens arbeider avtales naermere med valgt leverandgr, med mal
om oppstart sa tidlig som mulig

Endelig framdriftsplan, inkludert grensesnitt mellom tiltakshavers egenregi-arbeider og
leverandgrens arbeider, fastsettes i samrad med valgt leverander far oppstart.

6. Anskaffelsesprosess

Anskaffelsen gjennomfgres som apen tilbudskonkurranse i trad med anskaffelsesforskriften
del Il. Konkurransen kunngjeres pa Doffin s& snart konkurransegrunnlaget er ferdigstilt.

Endelig kontrakt forelegges Melhus kirkelige fellesrad for godkjenning fer signering.

Utarbeidet av:
Vegar Godg Slgrdal

Kirkeverge, Melhus kirkelige fellesrad
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Vedlegg som ettersendes ved konkurranseutlysning:
* Plantegninger og fasadetegninger
» Detaljert romskjema og leveransebeskrivelse
» Konkurransegrunnlag og kontraktsutkast




