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D1 Beskrivelse
Beskrivelsen bestar av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens handbgker R761 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

Byggherren har gjennomfgrt forelgpige miljgkartlegginger av eiendommer som skal rives. Noen av
einedommene var bebodd under kartleggingen og ma sluttferes i samrad mellom entreprengr og byggherren.
Byggherren vil i utgangspunktet ferdigstille kartleggingen selv og supplere eventuelle endringer. Byggherrens
kartlegging er en systematisk stikkprgve og kan saledes ikke garantere for nye funn, entreprengren skal
gjennom eget kvalitetssystem sikre at avdekte avvik meldes byggherren umiddelbart. Gjennomgaende er
tak/undertak pa boliger kun vurdert visuelt fra bakkeniva.

Entreprengr er ansvarlig for valg av sted for lagring og mottak av bygningsmaterielle, ref. prosesser for 15
Riving og fjerning.
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Sted A: Generelle kostnader
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
A Generelle kostnader
1" ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL
A
1.2 Stikking og maskinstyring
A
a) Omfatter all stikking, maskinstyring, maling og beregning i anleggstiden
for & sikre en utfgrelse i overensstemmelse med de prosjekterte hgyde-
og plasseringsangivelser, mal og toleranser.
c) Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprengren fra grunnlagsdata
og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprengren skal varsle
byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og
maskinstyringsdata.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS
1.3 Innmaling
A

a) Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmaling,
beregning og bearbeiding av innmalingsdata som dokumenterer:
- Mengder angitt i malebrev
- At utfarelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav

c) Innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortigpende
i anleggstiden. Innméalingsdata leveres som beskrevet i handbok V770
Modellgrunnlag, kapittel 20.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

1.4 Teknisk kontroll

a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at
de angitte krav til materialer og utfgrelse overholdes, eksempelvis
provetaking, materialpraving, fotografering, oppsyn og utfgrelseskontroll.

c) Entreprengren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utfarelse
gjennomfgres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder,
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger og avrig
prosjektert grunnlag.

Entreprengren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved
fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets naerhet for og etter
arbeidets utfgrelse, med henblikk pa eventuelle skader. Der besiktigelse
er utfert far entreprengren overlevert registreringene fer oppstart.
Kontroll av asfaltarbeider skal utfgres i henhold til Teknologirapport TR
2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet. Byggherren
forbeholder seg rett til & supplere og endre kontrollprosedyrene i
byggetiden dersom dette skulle vise seg n@dvendig. Ngdvendig
materialkontroll kan enten utfgres ved godkjent pravningsanstalt eller ved
entreprengrens byggeplasslaboratorium. Dette skal vaere utstyrt og
godkjent for de aktuelle pravninger. Prgvningene skal utfgres av
tilstrekkelig kvalifisert og @vet personell. Byggherren skal ha fri adgang til
entreprengrens laboratorium og prgveresultater.

Betonglaboratorium skal veere godkjent av Kontrollradet. Prgveuttak og
analysemetoder skal vaere som angitt i Norsk Standard der relevant
standard foreligger, eller iht. handbok R210 Laboratorieundersgkelser og
handbok R211 Feltundersgkelser. Det skal fgres journal over uttatte
prgver og analyser. Bade byggherren og entreprengren skal ha gjenpart
av denne og av prgveresultater fortlgpende.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

Akkumulert Sted A :
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a) Omfatter ogsa melding av miljgfarlig avfall i boliger som ikke
er identifisert i miljgteknisk kartleggingsrapporter.
Omfatter ogsa koordinering og avklaringer med kommunen
for eksisterende VA-ledninger som er tilknyttet hver enkelt
bolig. RS
11.5 Sluttdokumentasjon
A
11.59 @vrig - Sluttdokumentasjon
A

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter registering, innmaling og dokumentasjon av
eksisterende infrastruktur i bakken som vann-, avigp-,
overvannsledning eller elektriske kabler som ligger i bakken.
Dersom byggherren ikke bestiller fijerning av teknisk
infrastruktur skal dette fremgé av sluttdokumentasjonen til
kontrakten.

c) Sluttdokumentasjonen skal leveres digitalt med
innmalingsfiler (SOSI eller annet akseptert format av
byggherren) og word/pdf som inneholder bilder av utfgrelsen. RS

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
A DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1 Rigg og midlertidige bygninger

A

a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter ogsa
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngar i
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

c) Rigging og drift av rigg skal vaere slik at regler og pabud fra det offentlige
overholdes. Det skal pasees at de utfgrte arbeider og omgivelsene ikke
forurenses, f.eks. av olje. | byggetiden skal alle overfladige materialer og
alt overflgdig utstyr fiernes sa snart som mulig. Etter fullfgrt arbeid skal
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-omradet utenom
den permanente konstruksjonen skal savidt mulig settes i den stand de
var i far byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre
provisorier skal fiernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

12.11 Tilrigging
A

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjering av det
utstyr etc. som entreprengren og eventuelle underentreprengrer trenger
for & utfare de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter ogsa alle
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager,
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner,
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Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - @stfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted A: Generelle kostnader
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

kranbaner, bayebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for
entreprengrens eget bruk. Omfatter ogsa ngdvendige tiltak for & sikre at
uvedkommende ikke far atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter ogsa planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det
som inngar i de permanente arbeider, nedvendig fremfgring og
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc.
samt ngdvendige fundamenteringsarbeider og @vrig klargjering av
byggeplassen og leiromrédet. Leie eller ervervelse samt ngdvendige
offentlige tillatelser til bruk av riggomrader angitt i plan, besgrges av
byggherren. Dersom entreprengren benytter arealer som ikke er angitt,
ma han selv avtale dette med grunneier, besgrge ngdvendige offentlige
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad
disse kostnadene ikke inngar i egne prosesser eller i enhetsprisene.
Omfatter ogsa alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon,
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strem,
kokkelgnn, Ignn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av
ngdvendige tiltak for & sikre at uvedkommende ikke far atkomst til bygge-
eller anleggsplassen.

X) Mengden males som byggetid i pabegynt kalenderuke fra avsluttet
samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist.
Enhet: uke

12.13 Nedrigging

a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11.
Omfatter ogsa sluttrydding av hele anleggsomradet inkludert riggomrader,
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig handtering av
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenvaerende materialer og avfall
etter at anleggsarbeidene er utfort.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

13 ANLEGGSVEGER

a) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfalgende riving
og fijerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til
anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak
entreprengren har behov for i gjennomfagringen av arbeidene. Omfatter
ogsa ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer
inn pa offentlig veg), samt vedlikehold og nedvendig forsterkning av
private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget.
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til
minst samme standard som fgr de ble tatt i bruk.

c) Omrader bergrt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme
stand som de var i fer byggingen.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

13.1 Provisoriske anleggsveger

a) Omfatter bygging, vedlikehold og etterfalgende riving og fijerning av
provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget,

RS

uke

RS

15
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og for andre veger og tiltak entreprengren har behov for i
gjennomfgringen av arbeidene. Sngbrayting og strging inngar i prosess
12.4.

b) Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger,
angis dette i den spesielle beskrivelsen.

c) Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig
fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere.
Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes pa en slik
mate at de til enhver tid er kjgrbare for personbiler uten at kjgretoyet
skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsaes. Blivende
skraninger skal vaere stabile bade i skjeering og fylling. Eventuelle
tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for
awvikling av trafikken pa eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger
og jernbaner. | den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av
fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter ogsa alle
kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og
vann, landtrafikk, sjetrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under
utfgrelse som angitt. Ordinaere tiltak er inkludert i prosesser for utfgrelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er
utgravd for & gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

c) Varsling av vegarbeid pa eller ved veg apen for almen ferdsel skal utferes
i henhold til handbok N301 Arbeid pa og ved veg. Ved arbeid pa og langs
veg som er &pen for trafikk, skal entreprengren etablere rutiner for drift og
vedlikehold basert pa handbok R610 Standard for drift og vedlikehold av
riksveger. Det skal legges vekt pa kontroll og reparasjon av vegdekke,
skilt og oppmerking.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

14.1 Trafikkulemper

a) Omfatter alle kostnader og ulemper pafert av trafikk utenom anleggets
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for & holde trafikken i gang pa
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken,
ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved
kryssing av trafikkert veg, mv.

c) Omlegging eller avstengning skal skje i samrad med de offentlige
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig
trafikkavvikling.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

15 RIVING OG FJERNING

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, s& som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal vaere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er

Akkumulert Sted A :
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medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
A byggherren

15.91 @vrig - Koordinering for fjerning av EE-avfall

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter melding til netteier om frakobling av anlegg og
koordinering av grensesnitt for frakobling fra fordelingsskap.

Omfatter ogsa riving og fjerning av EE-avfall som er i
grensesnitt mellom netteier og bolig.

15.92 @vrig - Materieller til stenging av VA-ledninger

15.921 Reperasjonsklammer til vannledning

* k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter alle arbeider med ngdvendig stenging, fjerning og
levering til godkjent mottak av eksisterende tilknytning til
vannledning.
Omfatter ogsa innkjgp og montering av reperasjonsmuffe og
tilhgrende deler, ngdvendige omfyllingsmasser rundt rgr
inkludert normal komprimering og igjenfylling med egnede
anbrakte masser.
Omfatter ogsa levering- og behandlingsgebyr.
Utfgrelse skal avtales med byggherren for oppstart.

b) Deler skal vaere godkjent av kommunen fgr anvendelse.

c) Utfarelsen skal dokumenteres med bilder og innmalinger i
henhold til VA-norm for aktuell kommune.

Utfarelsen definerer rardiameter pa tilknytningsrar.

Utfarelse skal gjgres av personellen med ADK-1 kompetanse
eller tilsvarende.

x) Mengden males som avtalt og utfart antall tilknytninger.
Enhet: stk.

RS

Akkumulert Sted A :
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15.9211 Diameter rgr - under @100
A

15.9212 Diameter rer - mellom @100 - 3180
A

15.9213 Diameter rer - mellom @180 - @280
A

15.9214 Diameter ror - mellom @280 - @320
A

15.9215 Diameter rer - mellom @320 - 3400
A

15.922 Reperasjoner til avigpsledning
A
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med fjerning og levering til godkjent
mottak av eksisterende tilknytning til avigpsledning.

Omfatter ogsé innkjgp og montering av lapemuffer og
rerlengde for eksisterende avligpsledning, n@dvendige
omfyllingsmasser rundt rgr inkludert normal komprimering og
igjenfylling med egnede anbrakte masser.
Utfarelse skal avtales med byggherren fer oppstart.

b) Deler skal veere godkjent av kommunen fgr anvendelse.

c) Utfgrelsen skal dokumenteres med bilder og innmalinger i
henhold til VA-norm for aktuell kommune.

Utfarelsen definerer rardiameter pa tilknytningsrar.

Utfarelse skal gjgres av personellen med ADK-1 kompetanse
eller tilsvarende.

x) Mengden males som avtalt og utfgrt antall tilkknytninger.
Enhet: stk.

15.9221 Diameter rogr - under @100
A

15.9222 Diameter ror - mellom @100 - @200
A

15.9223 Diameter rer - mellom @200 - @300
A

15.9224 Diameter ror - mellom @300 - @500
A

stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk

20

20
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15.923 Reperasjoner til overvannsledning
A
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med fjerning og levering til godkjent
mottak av eksisterende tilknytning til overvannsledning.

Omfatter ogsa innkjgp og montering av lapemuffer (diameter
inntil @315) og rerlengde for eksisterende overvannsledning
(diameter inntil @315mm), nadvendige omfyllingsmasser
rundt rgr inkludert normal komprimering og igjenfylling med
egnede anbrakte masser.
Utfgrelse skal avtales med byggherren for oppstart.

b) Deler skal vaere godkjent av kommunen fgr anvendelse.

c) Utfarelsen skal dokumenteres med bilder og innmalinger i
henhold til VA-norm for aktuell kommune.

Utfarelsen definerer rardiameter pa tilknytningsrar.

Utfarelse skal gjgres av personellen med ADK-1 kompetanse
eller tilsvarende.

x) Mengden males som avtalt og utfart antall tilknytninger.
Enhet: stk. stk 10

15.93 @vrig - Miljefarlige avfall - Yttelser utover dokumenterte
A avfall
15.931 Asbest holdig materialer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering
til godkjent mottak av asbestholdig materiale, utover det som
fremkommer i miljgkartleggingsrapporter.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.
Utfarelsen skal avtales med byggherren far oppstart.

c) Utfgrelsen skal dokumenteres med bilder og malt vekt per
eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for
handtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen.

x) Mengden avregnes etter totalt malt vekt for rive entreprisen.

Akkumulert Sted A :
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Enhet: kg. kg 10 000
15.932 Isoblokker med KFK
A
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering
til godkjent mottak av Isoblokker med KFK, utover det som
fremkommer i miljgkartleggingsrapporter.
Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.
Utfarelsen skal avtales med byggherren far oppstart.
c) Utfgrelsen skal dokumenteres med bilder og malt vekt per
eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for
handtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen.
x) Mengden avregnes etter totalt malt vekt for rive entreprisen.
Enhet: kg. kg 2 000
15.933 Ftalat holdig materialer
A
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering
til godkjent mottak av ftalatholdig materiale, utover det som
fremkommer i miljgkartleggingsrapporter.
Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.
Utfarelsen skal avtales med byggherren far oppstart.
c) Utfgrelsen skal dokumenteres med bilder og malt vekt per
eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for
handtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen.
x) Mengden avregnes etter totalt malt vekt for rive entreprisen.
Enhet: kg. kg 2 000
15.934 PAH holdig materialer
A
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering
til godkjent mottak av PAH-holdig materiale, utover det som
fremkommer i miljgkartleggingsrapporter.
Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.
Utfarelsen skal avtales med byggherren far oppstart.
c) Utfgrelsen skal dokumenteres med bilder og malt vekt per
eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for
handtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen.

Akkumulert Sted A :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del

D1-10

D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted A: Generelle kostnader
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
x) Mengden avregnes etter totalt malt vekt for rive entreprisen.
Enhet: kg. kg 2 000
21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK
A
21.2 Vegetasjonsrydding
A

a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, sa som felling av treer til
temmer eller ved, framkjering til tilgjengelig sted og lagring som angitt i
den spesielle beskrivelsen. Omfatter ogsa rydding og fjerning av buskas
og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og rgtter. Omfatter ogsa
ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke
og matjord inngar i prosess 21.3.

c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig
vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjares pa en slik
mate at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare pa uten at det blir
skadet.

X) Mengden males som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2

21.21 Felling av treer til temmer
A

a) Omfatter felling, kvisting, sortering og kapping av treer til tammerstokker
for levering til videre produksjon. Omfatter kun stokker pa over 25 liter og
med en toppdiameter pa over 50 mm, og inkluderer framkjgring med
skogsmaskin til tilgjengelig sted for senere avhenting.

c) Stokker med en toppdiameter mellom 50 mm og 120 mm skal kappes i
lengder pa 3,1 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller. Stokker med toppdiameter
pa over 120 mm skal kappes i lengder pa 3,7 til 5,8 m, med 0,3 m
intervaller.

X) Mengden méles som utfert volum trevirke. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Entreprengr skal levere veden til godkjent mottak eller
handteres av entreprengar.

Utfarelsen skal avtales med byggherren far oppstart.
m3 100
21.22 Felling av traer til ved
A

a) Omfatter felling, kvisting, kapping samt behandling av starre og mindre
treer til ved, frem-kjgring til tilgjengelig sted, kapping i 0,6 m lengde og
lagring. | den spesielle beskrivelsen er angitt om veden skal klgyves,
kappes i andre lengder, krav til stabling eller pakking, videre transport.

X) Mengden males som utfert volum trevirke. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder alle eiendommer som omhandler riveentreprisen og
naerliggende eiendom som er offentlig.

Veden skal ikke klgyves.
Entreprengr skal levere veden til godkjent mottak eller
handteres av entreprenar.

Akkumulert Sted A :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del

D1-11

D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted A: Generelle kostnader
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
Utfarelsen skal avtales med byggherren far oppstart. m3 100
21.25 Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall
A

a) Omfatter rydding og fjerning av buskas samt hogstavfall fra felling og
kapping av treer; ogsa hogstavfall fra tidligere hogst.

X) Mengde males som prosjektert areal. Enhet: m2

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Gjelder alle eiendommer som omhandler riveentreprisen og
naerliggende eiendom som er offentlig.

Utfarelsen skal avtales med byggherren for oppstart. Arealer
skal verifiseres med byggherren for avregning.

x) Mengden males som faktisk utfgrt areal. Enhet: m2. m?2 4 000

Sum Sted A, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-12
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted B: Rolvsgyveien 222
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
B Rolvsgyveien 222
15 RIVING OG FJERNING
B

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR28_Rolvsgyveien 222 - Miljgkartleggingsrapport_
070825.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
B byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted B :




Jstfold Fylkeskommune D1-13
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted B: Rolvsgyveien 222

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted B, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-14
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted C: Rolvsgyveien 233
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
C Rolvsoyveien 233
15 RIVING OG FJERNING
C

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR36_Rolvsgyveien233_Miljgkartleggingsrapport_
13.10.2025.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
C byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted C :




Jstfold Fylkeskommune D1-15
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted C: Rolvsgyveien 233

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted C, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-16
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted D: Rolvsgyveien 235
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
D Rolvsgyveien 235
15 RIVING OG FJERNING
D

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR29_Rolvsgyveien235 - Miljgkartleggingsrapport_
130625.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
D byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted D :




Jstfold Fylkeskommune D1-17
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted D: Rolvsgyveien 235

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted D, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-18
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted E: Rolvsgyveien 248
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
E Rolvsoyveien 248
15 RIVING OG FJERNING
E

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR35_Rolvsgyveien248 - Miljgkartleggingsrapport_
02.02.2026.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
E byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted E :




Jstfold Fylkeskommune D1-19
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted E: Rolvsgyveien 248

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted E, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-20
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted F: Steinliveien 26

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
F Steinliveien 26

15 RIVING OG FJERNING

F

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Steinliveien 26.pdf." RS

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
F byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

Akkumulert Sted F :




Jstfold Fylkeskommune D1-21
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted F: Steinliveien 26

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

meter. m 20

Sum Sted F, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-22
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted G: Rolvsgyveien 254
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
G Rolvsoyveien 254
15 RIVING OG FJERNING
G

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Rolvsgyveien 254.pdf"

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
G byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

RS

Akkumulert Sted G :




Jstfold Fylkeskommune D1-23
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted G: Rolvsgyveien 254

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

meter. m 20

Sum Sted G, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-24
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted H: Rolvsgyveien 256
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
H Rolvsoyveien 256
15 RIVING OG FJERNING
H

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR31_Rolvsgyveien256 - Miljgkartleggingsrapport_
11.08.25.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
H byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted H :




Jstfold Fylkeskommune D1-25
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted H: Rolvsgyveien 256

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted H, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-26
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted I: Steinliveien 8A og 8B
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

| Steinliveien 8A og 8B
15 RIVING OG FJERNING

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR14_Steinliveien_8A-8B-Miljgkartleggingsrapport_
21032025.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
| byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted I :




Jstfold Fylkeskommune D1-27
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted I: Steinliveien 8A og 8B

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted I, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del

D1-28

D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted J: Rolvsagyveien 264
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
J Rolvsoyveien 264
15 RIVING OG FJERNING
J

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR21_Rolvsgyveien264_Miljgkartleggingsrapport_
22042025.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
J byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted J :




Jstfold Fylkeskommune D1-29
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted J: Rolvsagyveien 264

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted J, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-30
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted K: Steinliveien 2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
K Steinliveien 2

15 RIVING OG FJERNING

K

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Steinliveien 2.pdf" RS

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
K byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

Akkumulert Sted K :




Jstfold Fylkeskommune D1-31
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted K: Steinliveien 2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

meter. m 20

Sum Sted K, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-32
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted L: Rolvsgyveien 272
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
L Rolvsgyveien 272
15 RIVING OG FJERNING
L

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR24_Rolvsgyveien272_Miljgkartleggingsrapport_
23042025.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
L byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted L :




Ostfold Fylkeskommune D1-33
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted L: Rolvsgyveien 272

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted L, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del

D1-34

D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted M: Rolvsgyveien 274 og 276
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
M Rolvsgyveien 274 og 276
15 RIVING OG FJERNING
M a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg

med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR35_Rolvsgyveien 274 og 276_Miljgkartleggingsrapport_
220925.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
M byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted M :




Ostfold Fylkeskommune D1-35
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted M: Rolvsgyveien 274 og 276

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted M, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-36
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted N: Fiolveien 9

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
N Fiolveien 9

15 RIVING OG FJERNING

N

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Fiolveien 9.pdf" RS

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
N byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

Akkumulert Sted N :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

D1-37

05.08.2026

Sted N: Fiolveien 9

Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

meter.

m 20

Sum Sted N, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-38
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted O: Fiolveien 15

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
(0] Fiolveien 15

15 RIVING OG FJERNING

(o]

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Fiolveien 15.pdf" RS

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
(0] byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

Akkumulert Sted O :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

D1-39

05.08.2026

Sted O: Fiolveien 15

Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

meter.

m 20

Sum Sted O, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

D1-40

05.08.2026

Sted P: Radalsveien 2A-H

Prosess Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

P Radalsveien 2A-H
15 RIVING OG FJERNING

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR36_Radalsveien2A-H_Miljgkartleggingsrapport_
09.04.26.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
P byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted P :




Jstfold Fylkeskommune D1-41
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted P: Radalsveien 2A-H

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 25

Sum Sted P, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-42
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted Q: Dikeveien 2
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
Q Dikeveien 2
15 RIVING OG FJERNING
Q

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Dikeveien 2.pdf"
Se ombruksrapprot:

"Rapport fra ombrukskartlegging_Dikeveien 2_inkl vedlegg
A.pdf"

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
Q byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

RS

Akkumulert Sted Q :




Ostfold Fylkeskommune D1-43
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted Q: Dikeveien 2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted Q, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-44
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted R: Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
R Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4
15 RIVING OG FJERNING
R

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"Rapport for Miljgkartlegging - Hans Nielsen Hauges vei 2 og
4 pdf"

Se ombruksrapport:

"Rapport fra ombrukskartlegging_Hans Nielsen Hauges vei 2
+4_inkl vedlegg A.pdf"

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
R byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

RS

Akkumulert Sted R :




Ostfold Fylkeskommune D1-45
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted R: Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 25

Sum Sted R, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-46
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted S: Rolvsgyveien 244
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
S Rolvsgyveien 244
15 RIVING OG FJERNING
S

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Rolvsgyveien 244 .pdf"

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
S byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

RS

Akkumulert Sted S :




Jstfold Fylkeskommune D1-47
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted S: Rolvsgyveien 244

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

meter. m 20

Sum Sted S, Overfores til kap. ES5 Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-48
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted T: Dikestien 2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
T Dikestien 2

15 RIVING OG FJERNING

T

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKR33_Dikestien2_Miljgkartleggingsrapport_
24022026.pdf." RS

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
T byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

Akkumulert Sted T :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

D1-49

05.08.2026

Sted T: Dikestien 2

Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

meter.

Sum Sted T, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-50
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted U: Rolvsgyveien 339
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
U Rolvsgyveien 339
15 RIVING OG FJERNING
U

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"MKRO08_Rolvsgyveien339_Miljgkartleggingsrapport_
12032025.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
U byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

RS

Akkumulert Sted U :




Jstfold Fylkeskommune D1-51
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted U: Rolvsgyveien 339

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:
meter. m 20

Sum Sted U, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune D1-52
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted V: Gamle Tindlundvei 1
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
\'} Gamle Tindlundvei 1
15 RIVING OG FJERNING
Vv

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Gamle Tindlundvei 1.pdf"

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
\'} byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

RS

Akkumulert Sted V :




Ostfold Fylkeskommune D1-53
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted V: Gamle Tindlundvei 1

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

meter. m 20

Sum Sted V, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-54
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted W: Nye Tindlundvei 3
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
w Nye Tindlundvei 3
15 RIVING OG FJERNING
w

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Miljokartleggingsrapport_Nye Tindlundvei 3_22.08.25.pdf."

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
w byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

RS

Akkumulert Sted W :




Ostfold Fylkeskommune D1-55
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted W: Nye Tindlundvei 3

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

meter. m 20

Sum Sted W, Overfores til kap. E5 Tilbudsskjema :




Jstfold Fylkeskommune

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

D1-56

05.08.2026

Sted X: Heimdalsveien 10

Prosess Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

X Heimdalsveien 10

15 RIVING OG FJERNING

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:
"Rapport for miljgkartlegging - Heimdalsveien 10.pdf"

15.9 @vrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling
X byggherren

15.94 @vrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent
mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhgrende vannledning,
spillvannsledning og overvannsledninger frem il
tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av
tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A.

Omfatter ogsa koordinering med VA-avdelingen i kommunen.
Varsling til VA-avdelingen skal gjgres minimum 3 uker far
oppstart.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Utfgrelsen skal inkludere graving, fijerning av materieller,
gjenfylling av graft og tilstrekkelig arrondering.

x) Mengden avregnes etter avtalt og utfert lengde rer. Enhet:

RS

Akkumulert Sted X :




Jstfold Fylkeskommune D1-57
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted X: Heimdalsveien 10

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

meter. m 20

Sum Sted X, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-58
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - @stfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 05.08.2026

Sted Y: Rolvsgyveien 236 Enkel garasje

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
Y Rolvsgyveien 236 Enkel garasje

15 RIVING OG FJERNING

Y

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Ngdvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

151 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*kk

*** Spesiell Beskrivelse

a) Sterrelse av garasjen er uvisst, se pa bilde under. Gjelder
riving av hele garasjen inkludert fundament.

Sum Sted Y, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :




Ostfold Fylkeskommune D1-59
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Jstfoldhallen - riving av boliger
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - Ostfoldhallen - byggeplan
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 05.08.2026
Sted Z: Rolvsgyveien 240 Dobbel garasje
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
Y4 Rolvsoyveien 240 Dobbel garasje
15 RIVING OG FJERNING
V4

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.

Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.1 Hus, grunnmurer, stottemurer etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk
disponering av avfall" int. TEK17 §9-9, for angitt
miljgkartleggingsrapport.

c) Se miljgkartleggingsrapport:

"Rapport for miljgkartlegging - Rolvsgyveien 240
(garasje).pdf"

RS

Sum Sted Z, Overfores til kap. E5S Tilbudsskjema :




@stfold Fylkeskommune Side I-1
Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - @stfoldhallen - riving av boliger

Fv.109 Delparsell 1 - Rabekken - @stfoldhallen - byggeplan

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse
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