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Dette dokument er utarbeidet for sammenstilling av priser for leveranse av komplett pumpestasjon i 
byggherrens Arendal kommune. 

I tilbud skal utfylling av prisskjema skal leverandør fylle ut vedlagt tabell i tilbudsgrunnlaget. 
 
Grunnlag for pris: 
Stasjonen skal leveres komplett og være iht følgende dokumenter:  

Arendal kommunes norm for pumpestasjoner: 
- Spesifikasjon Pumpestasjon Spillvann - Del 1, Overbygg, Røropplegg, pumper og pumpesump_2025-03.25 
- Spesifikasjon Pumpestasjon Spillvann - Del 2, Elektro og Automasjon_ 2025.03.25 

Prosjekteringsdokumenter: 
- 10265948-01-RIVA-Dimensjoneringsnotat KP Trollnes inkl ledningskarakteristikk og tabell for inngangsdata 
rekrutteringsgrunnlag 
 
Tegninger: 

H202 Plan og snitt PS Trollnes
H001 Plan og profil VA
H002 Plan og profil VA 
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1 Administrasjon

1.0.1 Administrasjon 

Det vises til innledende tekst side 0-2 i denne 
beskrivelsen. 

Alle etterfølgende poster skal prises i tråd med 
dokumenter angitt i innledende tekst og supplerende 
opplysninger i det enkelte kapittel og den enkelte post i 
denne beskrivelsen. 
 
Leverandørens ansvar: 
- Stasjonen leveres med ferdig festemateriell samt 
tegninger til evt. festeplate. 
- Sørge for at elektrisk anlegg anmeldes til kraftverket i 
tide. 
- Utarbeide og oversende ajourførte arbeidstegninger til 
byggherren for godkjenning i god tid. 
 -Det skal som minimum lages detaljtegninger av dekket 
og røropplegg, snitt av sumpen med røropplegg samt 
oppriss av vegg med automatikkskap. 
- Tegningene skal være målriktige (1:50/1:20). 
- Innkalle til ferdigbefaring tidsnok til å kunne sette 
stasjonen i drift innen fristens utløp. Alle dokumenter med 
driftsinstruks skal da overleveres. 

Driftsinstruks 
Det skal leveres driftsinstruks digitalt og i to fysiske 
eksemplarer, med følgende minimumsinnhold: 

- Oversikt over ansvarlige for anlegget, service, 
underleverandør etc. med adresser og telefonnummer 
- Generell orientering inkl. revidert situasjonsplan 
- Funksjonsbeskrivelse med flytskjema (VVS og 
hydraulisk) 
- Beskrivelse av VVS- og EL-installasjoner med 
prosjektegninger og ajourførte tegninger 
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks for hele stasjonen med 
nødvendige brosjyrer/teknisk informasjon 
- Deleliste som viser leverte og monterte komponenter, 
samt leverandør 
- Sertifikat for løfteutstyr 
- Spesifikasjoner av hydrauliske forhold, minimum: 

- Ledningskurver (Q/H) med inntegnet 
pumpekurve 

- Driftspunkt og effektkurver 
- Trykktapsberegninger 
- Treghetsmoment 
- Kopi av kontrakt 

Overtakelse av anlegg 
Ved overlevering av stasjon skal sluttdokumentasjon 
leveres inn i god tid før ferdigbefaring, og test, idriftsettelse
og opplæring av driftspersonell i Arendal kommune skal 
være gjennomført. Minimum 14 dager før ferdigbefaring. 

Sluttdokumentasjon 
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Sluttdokumentasjonen leveres samlet i eget sammenstilt 
elektronisk dokument og enkeltvis. Perm leveres med 
følgende inndeling ved idriftsettelse av stasjonen. 
 
1. Som Bygget tegninger av pumpestasjonen 
2. Driftsinstruks (iht. punkt 2.3.1.) 
3. Trykkprøving av anlegg 
4. CE-merking utstedt av leverandør 
5. FDV datablad - utstyr 

Ferdigbefaring 
Ved ferdigbefaring skal sluttdokumentasjon være godkjent 
og stasjonen skal være idriftsatt med opplæring ifra 
leverandør til driftspersonell i Arendal kommune. Retting 
av feil og mangler ifra referat ifra test og idriftsettelse skal 
være utbedret av leverandør ved ferdigbefaring. Når 
manglene er rettet lages det en overtakelsesprotokoll. 

1.1 AMNISTRASJON OG FORSIKRING

Posten innebefatter alle utgifter til administrasjon, 
forsikringer og garantier, sam all reise og diett, utgifter til 
befaring, overlevering og oppstart, utarbeidelse og 
kopiering av driftsinstrukser osv. 
Rund sum RS

1.2 DIVERSE

Her medtas og spesifiseres diverse administrasjon som 
anbudsgiver mener inngår i dette kapittel og som ikke er 
medtatt annet sted.
Rund sum RS
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2 Pumper

2.0.1 Pumper 

Det vises til innledende tekst side 0-2 i denne 
beskrivelsen. 

Alle etterfølgende poster skal prises i tråd med 
dokumenter angitt i innledende tekst og supplere med 
opplysninger i det enkelte kapittel og den enkelte post i 
denne beskrivelsen. 

Pumpestasjonen skal leveres med 2 stk nedsenkbare 
våtoppstilte pumper. Det henvises i vedlagt notat vedr. 
krav til kapasitet for pumper. 

Pumpene skal ha mykstart, og være av type "smart 
pumpe" som håndterer mindre tilstoppinger selv. 

Av driftsmessige grunner skal det normalt leveres 
kanalhjulspumper. Eventuelt standard N-hjulspumpe. 

Pumpevalg skal gjøres med hensyn til: 

- Best mulig driftspunkt/god virkningsgrad 
- Riktig pumpe mht minst mulig støy og vibrasjoner. 
- Lavest mulig turtall 
- Pris 

Valg av pumpe skal begrunnes. 

Vedlagt ligger ledningskarakteristikk basert på prosjektert 
pumpeledning utvendig og som viser ytterpunktene 
driftsmessig, dvs gunstigst og ugunstigst situasjon. 

Tilbyder skal tegne inn stasjonens pumpekarakteristikk på 
egen ledningskarakteristikk og ta hensyn til alle 
stasjonens interne data/trykk. 

Kurveblad skal vedlegges på alle alternativer. Dette skal 
inneholde alle relevante opplysninger vedr. kapasitet, 
effekt, total virkningsgrad etc, samt motorturtall og 
dreiemoment. 

Tilbyder skal oppgi alle relevante data som minimum skal 
inneholde: 

- Effektbehov. 
- Virkningsgrad i driftspunkt. 
- Strømforbruk i driftspunkt. 
- Total virkningsgrad. 
- Pumpekarakteristikk skal vises, med en og to pumper i 
drift. 
- Fritt gjennomløp. 
- Servicebehov 

Det vises til vedlagt notat vedr. driftssituasjon for 
pumpestasjon. 
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 Det er ønskelig at tilbyder kommenterer driftssituasjonen, 
og eventuelt foreslår løsninger som kan gi bedre 
driftsøkonomi. NB: Dersom tilbyder mener det er andre 
pumper som passer til anlegget, kan disse tilbys som 
alternativ. 

Det legges vekt på gode tekniske løsninger, som 
innebærer god virkningsgrad, støy/vibrasjoner, 
servicevennlighet, levetid, pris etc. 

Pumpene skal styres automatisk av 
vannstandsvaryasjonene i pumpemagasinet. Pumpene 
dimensjoneres med god margin til teoretisk effektbehov 
med minst 25% overkapasitet, motoren må ha 
reservekapasitet til å håndtere evt tilspninger. Pumpene 
skal være utstyrt med termo-rele. De skal levereskomplett 
med kabler og koblingsføtter. 

Det er 230 volt forsyning til stasjonen. 

Pris inkluderer pumper som beskrevet, kabler og 
koblingsmateriell. 

Røroplegg, ventiler, frekvensomrofmere samt utstyr for 
oppheising inngår i andre poster. 

2.1 PUMPER
 
Det henvises til krav i innledende tekst i dette kapittel og 
vedlagt norm og notater.
Rund sum stk 2

2.2 MONTERING, PRØVEPUMPING OG 
KAPASITETSMÅLING

Det må påregnes prøvepumping og kapasitetsmåling ved 
flere driftssituasjoner, med 3 oppmøter.
Rund sum RS
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3 Pumpekum med rørføringer

PUMPEKUM MED RØRFØRINGER

Det vises til innledende tekst side 0-2 i denne 
beskrivelsen. 
Alle etterfølgende poster skal prises i tråd med 
dokumenter angitt i innledende tekst og supplerende 
opplysninger i det enkelte kapittel og den enkelte post i 
denne beskrivelsen. 

For dimensjoner, tilkoblinger, høyder og gjennomføring 
vises det til vedlagte tegninger. 
Det skal leveres pumpekum koplett prefabrikkert i PE iht 
vedlagt norm og tegninger. 

3.1 PUMPEKUM I PE
Rund sum RS

3.2 RØRARRANGEMENT

Rund sum RS

3.3 ELEKTROMAGNETISK MENGDEMÅLER

Rund sum RS

3.4 AUTOMATISK SUMPSPYLING
Rund sum RS

3.5 AUTOMATISK RENTVANNSPYLER
(opsjon)
Rund sum RS

3.6 SLAMSUGERØR (Ø100) KOMPLETT
Rund sum RS
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4 Overbygg

Overbygg 

Det vises til innledende tekst side 0-2 i denne 
beskrivelsen. 

Alle etterfølgende poster skal prises i tråd med 
dokumenter angitt i innledende tekst og supplerende 
opplysninger i det enkelte kapittel og den enkelte post i 
denne beskrivelsen. 

Stasjonen skal leveres med overbygg med god innvendig 
plass til alt nødvendig vedlikehold, samt ønsket utstyr i 
samsvar med tegning.  

Presiseringer i forhold til norm: 
• Dør leveres med standard sylinder og kommunen bytter 
til sitt låsesystem ved overtakelse 
• Dør skal være tilrettelagt for digitalt låsesystem 
• Stasjonen skal leveres uten vindu 
• Utvendig tilkobling for nødstrømsaggregat 

Se post 5 s. 5-1

4.1 KOMPLETT OVERBYGG
Pris på komplett overbygg, inkl takstein Skarpnes 
dobbeltkrum antik.
Rund sum RS

4.2 LUKTFJERNINGSANLEGG
Ferdig dimensjonert og montert luktfjerningsanlegg 
(kullfilter)
Rund sum RS
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5 Elektro og automatikk

Det vises til innledende tekst i denne beskrivelsen. 
Alle etterfølgende poster skal prises i tråd med 
dokumenter angitt i innledende tekst og supplerende 
opplysninger gitt i det enkelte kapittel og den enkelte post i 
denne beskrivelsen.

Presiseringer i forhold til norm:
- Dør skal være tilrettelagt for digitalt låsesystem
- Utvendig tilkobling for nødstrømsaggregat
- Jording: Vær oppmerksom på stedlige forhold og velg 
egnet jording (sjøvann).
- Egen jord leveres for instrumentering
- Stasjonen skal kommunisere med driftsovervåkning via 
GPRS. Utstyr for dette inkluderes iht. del 2 Elektro og 
automasjon.
- Det er 230V i området.

Se også post 4, s 4.1

5.1 GENERELL ELEKTRISK UTRUSTNING
Komplett levert og montert iht. del 2 Elektro og 
automasjon.
Rund sum RS

5.2 AUTOMATIKK-TAVLE

Rund sum RS

5.3 FREKVENSOMFORMER
Rund sum RS
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6 Prøving og kontroll

Prøving og kontroll

Det vises til innledende tekst side 0-2 i denne 
beskrivelsen.
Alle etterfølgende poster skla prises i tråd med 
dokumenter angitt i innledende tekst og supplerende 
opplysninger i det enkelte kapittel og den enkelte post i 
denne beskrivelsen.

6.1 UL1.1212482A
TETTHETSPRØVING AV INNENDØRS TRYKKRØR

Antall prøver RS
Rørledningsanlegg: Avløpsledningsanlegg
Materiale: Stål – syrefast
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Alle trykkrør i pumpestasjon
Prøvingsmetode: Vann
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plan for trykkpøving skal forelegges byggeherre for 
godkjenning. 
Entreprenør utarbeider protokoll etter trykkprøving. 
Utsyr som evt. ikke er konstruert for å tåle 
prøvetrykket skal blendes ved trykkprøving. Posten 
skal prises som komplett tetthetsprøving.

x) Mengderegler
Rund sum

6.2 UL1.5A
Radiografisk kontroll av sveisede stålrørledninger 
innendørs

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal gjennomføre komplett radiografisk 
kontroll iht postene i standard. 
Om det oppdages feil som gjør at sveiser ikke kan 
godkjennes utvides kontroll til ytterligere 10% av 
resterende sveiser. 
Kan samtlige sveiser i utvidet kontroll godkjennes 
gjøres ikke mer enn å utbedre tidligere avdekkede 
avvik.
Dersom heller ikke resutlat fra utvidet kontroll kan 
godkjennes skal samtlige sveiser utbedres og det 
gjennomføres ny røngenkontroll.

Posten skal dekke alle utgifter til kontroll, inkl evt 
utvidet kontroll som følge av avvik. 

Posten omfatter forøvrig komplette ytelser slik det 
fremkommer i NS3420
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