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AVTALEDOKUMENT 
 
1  Partene 
 
 Byggherre  

 

Navn Organisasjonsnr. 

Ringerike kommune 940 100 925 

Adresse Postnr Poststed 

Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 

Telefon  Mobiltelefon E-postadresse 

32 11 74 00  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Totalentreprenør 
 

Navn Organisasjonsnr. 

  

Adresse Postnr Poststed 

   

Telefon  Mobiltelefon E-postadresse 

   

 

Mellom kontraktspartene er det inngått følgende kontrakt: 

 

2  Partenes representanter 
 
 Byggherrens representant er:  

 

Etternavn Fornavn 

Josephson Erik 

Adresse Postnr Poststed 

Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 

Telefon  E-postadresse 

468 02 730 Erik.josephson@ringerike.kommune.no 

 

Totalentreprenørens representant er: 
 

Etternavn Fornavn 

  

Adresse Postnr Poststed 

   

Telefon  E-postadresse 

  

 

3  Kontraktsbestemmelser 
   

For denne kontrakten gjelder NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 
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4  Kontraktsgjenstand 
   

Totalentreprenøren påtar seg å levere følgende kontraktsgjenstand: 
 

 
Viulveien, oppgradering 
For mer info les konkurransedokumenter 

 
Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 
 

 
a) Avtaledokumentet 
b) Referat fra kontraktsmøte 
c) Tilbud fra entreprenør 
d) Tilbuds- og kontraktsgrunnlaget 
e) NS 8407 

 
De dokumentene som inngår i kontrakten, utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene 
bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter foran eldre. Løser ikke dette 
motstriden, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeider særskilt for 
kontrakten foran standardiserte bestemmelser. 
 

5  Kontraktssum 
   

Kontraktarbeidet skal utføres for: 

Tilbudssum Kr  

   

Sum for eventuelle korreksjoner Kr  

   
Herav ytelser som ikke er mva belagt, inkl. korreksjoner Beløp 

 Kr  

 Kr  

 Kr  

   

Sum ytelser som ikke er mva belagt Kr  

   
Herav ytelser som er mva belagt, inkl. korreksjoner Beløp 

 Kr  

 Kr  

 Kr  

   

Sum ytelser som er mva belagt ekskl. mva Kr  

MVA 25 % Kr  

Sum ytelser som er mva belagt inkl. mva Kr  

   

Kontraktssum inkl. mva Kr  
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6  Indeksregulering 
   

 Alternativ 1: Kontraktssummen indeksreguleres. 

 

  Alternativ a: Kontraktssummen skal indeksreguleres etter totalindeksen i henhold til NS 8407, 26.2. 

 

  Alternativ a 1: Ved regulering brukes SSBs indeks «Boligblokk, i alt». 
 

  Alternativ a 2: Ved regulering benyttes følgende indeks: 
 

   

 

  Alternativ b: Kontraktssummen skal indeksreguleres etter delingsindeksmetoden. 

                              Følgende indekser og lønnsstatistikker skal følges: 

  

 Materialhandel og lønnshandel: 

  

 

 Felles for a og b: Avregningsperioden fastsettes til  

 (Skal bare fylles ut når annen avregningsperiode enn én måned gjelder.) 

 

X Alternativ 2: Kontraktssummen indeksreguleres ikke. 

 

7  Regningsarbeider 
   

Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider inklusive påslag til dekning av indirekte kostnader, 
risiko og fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift: 

Iht. tilbud fra entreprenør Kr  

 Kr  

 Kr  

 Kr  

Påslag for materialer: %  

Påslag for andre kostnader: %  
 

8  Entreprenørens sikkerhetsstillelse 
   

X Alternativ 1: Totalentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr  

 
som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i 
samsvar med NS 8407 punkt 7.2. 

 

 Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8407 B. 
 

  Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon. 
 

 X Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon. 
 

 Alternativ 2: I stedet for det som følger av NS 8407 punkt 7.2 avtales det følgende om   

                         Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse: 
 

  

 

 Alternativ 3: Entreprenøren stiller ikke sikkerhet. 
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9  Byggherrens sikkerhetsstillelse 
   

 Alternativ 1: Byggherren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr  

 som tilsvarer 17,5 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 punkt 7.3. 
 

 Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8407 C. 
 

  Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon. 
 

  Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon. 
 

X Alternativ 2: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

10 Forsikring 
   

10.1 Forsikring av kontraktarbeidet 
 

 X Alternativ 1: Totalentreprenøren forsikrer. 
 

 Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattest for kontroll senest 

 Ved anleggsstart 
 

 X Alternativ a: Forsikringen gjelder inntil hele kontraktsgjenstanden er overtatt 
 av byggherren. 
 

  Alternativ b: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørende kontrakts- 

 gjenstanden er overtatt av byggherren. 
 

  Alternativ 2: Byggherren forsikrer.  
 

10.2 Ansvarsforsikring 
 

 Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattest for kontroll senest 

 Ved anleggsstart 

 

11 Tidsfrister 
   

Tidsfrister for totalentreprenøren: 
 

Igangsettelse på byggeplassen: 28.09.2026 

Sluttfrist: 14.05.2027 
 

Andre dagmulktbelagte frister: 

Levering av kvalitetsplan, HMS-plan, SHA-plan, MOP, 
riggplan og prosjekteringsunderlag (delfrist) 

19.10.
2026 

Åpning av veien for normal trafikk (delfrist) 21.12.
2026 

Endelig ferdigstillelse (hovedfrist) 14.05.
2027 

 

Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt: 

 

Tidsfrister for byggherrens ytelser: 
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X Alternativ 1: For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 

 

 Alternativ 2: Ovenstående tidsfrister avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige 

                         kontraktsdokumentene. 

 

12 Tiltransport 
   

 Totalentreprenøren kan få tiltransportert inntil  (antall) sideentreprenører som blir hans 

 kontraktsmedhjelpere. 
 

 Totalentreprenøren kan få tiltransportert inntil  (antall) prosjekterende som blir hans 

 kontraktsmedhjelpere. 
 

Påslag ved tiltransport av sideentreprenører, jf. NS 8407 punkt 12.2  % 
 

Påslag ved tiltransport av prosjekterende, jf. NS 8407 punkt 13  % 
 

13 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 
 

 
 

 Totalentreprenøren kan få byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil  (antall) 

 sideentreprenører. 
 

Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll, jf. NS 8407 punkt 12.4:  % 

 

14 Varsler og krav 
  

Avtalte adresser for varsler og krav: 
 

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 

X Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved e-post til følgende e-postadresser: 

 erik.josephson@ringerike.kommune.no 

 

 Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved e-post. 

 

15 Særlige bestemmelser  
 

 
 

 

Regulering av rigg og drift i uendret byggetid  

Hvis prisen av netto vederlagsarbeiderarbeider som følge av forhold beskrevet i NS 8407 punkt 34.1.1 
og 34.1.2 ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
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Overstiger netto vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende 
formel:  

0,5 A (B – 1,15 C) 

            C  

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.  

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.  

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.)  

Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist (B), skal det ikke 
tas hensyn til:  

• Regulering av kontraktssum pga. lønns- eller prisstigning,  

• Utbetaling av eventuelt påslag for administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entrepriser/leverandørkontrakter,  

• Avbestillingserstatning,  

• Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift  

• Kompensasjon for rigg i endret byggetid.  

 

Regulering av rigg og driftsutgifter i endret byggetid  

Har totalentreprenørens krav på fristforlengelse etter NS 8407 punkt 33.1, skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:  

0,5 A (Z)  

     Y  

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.  

Y = opprinnelig byggetid  

Z = forlengelse ut over opprinnelig byggetid  

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  
 
 
 
 
Fakturaer skal sendes på EHF-format til kommunens hovedorganisasjonsnummer: 
 
org nr. 940100925 (ELMA, aksesspunkt Visma) 
 
Fakturaen skal adresseres til: 
 
Ringerike kommune, fakturamottak 
Regnskapsavdelingen 
Pb 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 
Faktura merkes «14036 Viulveien, oppgradering». 
 
Feltet for referanse MÅ inneholde: 
 
65500001, Erik Josephson 
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16 Underskrifter 
 Dette kontraktsdokumentet er utferdiget i to eksemplarer, med ett eksemplar til hver av partene.  

  
 

  
 

 

 Sted og dato 
 

 

 Sted og dato 
 

 

Underskrift byggherre 
 

Underskrift totalentreprenør 

 

 


