

Prosjekt:

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Tittel:

Bilag C1U Omfang og beskrivelse

9870 Barnemøbler og hobbyartikler

Anskaffelse 8575: Leker og hobbyutstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst

02	Utgitt for implementering		04.09.26	CEM	IMS	ELF
01	Utgitt for gjennomsyn		21.08.26	CEM	IMS	ELF
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 5	
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
ARH	0000	U	SP	0203203	021	G

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	3
2	Omfang	3
2.1	Opsjoner	4
3	Drift og vedlikehold.....	5
4	Opplæring.....	5
5	Dokumentasjon.....	5

1 Innledning

Dokumentet gir utfyllende informasjon om leveransen til prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet og må ses i sammenheng med Sykehusinnkjøp HF's Bilag 04 Kravspesifikasjon.

Det skal anskaffes Leker og hobbyutstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst og i prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet. For detaljer knyttet til funksjonsbehov, henvises det til *Bilag 04 Kravspesifikasjon* for den enkelte delkontrakt. Dette dokumentet gjelder for alle delkontrakter.

Byggeprosjektene er komplekse og har et betydelig omfang. Tidspunkt for første leveranse er angitt i *Bilag E3U Kontraktens milepæler*. Valgt leverandør må påregne flere delleveranser over tid tilpasset prosjektenes fremdrift. Det er ikke anledning til mellomlagring av utstyr på byggeplassen.

Viser til *Bilag D2U Prosjektgjennomføring funksjonsutstyr* for generelle krav oppdragsgiver setter til planlegging og gjennomføring av utstyrsleveranser

2 Omfang

Anskaffelsen gjennomføres samlet for helseforetakene i Norge. Dette bilaget beskriver omfanget til Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Anskaffelsen er delt inn i delkontrakter tilpasset formål og marked:

- Delkontrakt 1 - Leker og møbler

Leker og pedagogisk materiell

Lekemøbler og pedagogisk innredning

- Delkontrakt 2 - Hobby-og formingsmateriell

Hobbyutstyr.

Artikkelnr.	Artikkel	NSA	NRH	Drift OUS NSA	Drift OUS NRH	Totalt
GBA.005.08	Hobbybord, rundt, robust, Ø-1000	30	15	0	0	45
GPZ.012	Gamingstol	6	0	0	0	6

GUA.005	Lekeoppbevaring, barn	2	1	0	0	3
GUA.014	Tjukkas/nedslagsmatte	0	1	0	0	1
GUA.017	Lekebutikk	0	2	0	0	2
GUA.024	Lekesofa	0	1	0	0	1
GUA.002	Lekekjøkken	0	0	3	1	4
GUA.003	Lekebord med 2 stoler	0	0	3	4	7
GUA.006	Leker, samlepakke	0	0	1	12	13
GUC.016	Lekehus hovedartikkel	0	0	0	1	1
Totalt grunnomfang		38	20	7	18	83

Tabell 1: Omfang for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet ligger under dk 1- Lekemøbler og pedagogisk innredning i anskaffelsen

Det oppgitte omfanget for anskaffelsen er basert på dagens planlagte behov og benyttes som grunnlag for evaluering av tilbudene. Mindre justeringer i antall og sammensetning kan forekomme som del av den pågående prosjekteringen. Endelig bestykning vil bli avklart og spesifisert i forbindelse med leveransene.

2.1 Opsjoner

Artikkelnr.	Artikkel	NSA	NRH	Drift OUS NSA	Drift OUS NRH	Totalt
GBA.005.08	Hobbybord, rundt, robust, Ø-1000	0	15	0	0	15
GPZ.012	Gamingstol	0	1	0	0	1
GUA.005	Lekeoppbevaring, barn	0	0	0	0	0
GUA.014	Tjukkas/nedslagsmatte	0	0	0	0	0
GUA.017	Lekebutikk	0	0	0	0	0
GUA.024	Lekesofa	0	0	0	0	0
GUA.002	Lekekjøkken	0	0	3	1	4
GUA.003	Lekebord med 2 stoler	0	0	3	4	7
GUA.006	Leker, samlepakke	0	0	1	12	13

GUC.016	Lekehus hovedartikkel	0	0	0	1	1
Totalt opsjon		0	16	7	18	41

Tabell 2: Opsjoner for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet er lagt til siden det fortsatt er noe usikkerhet i nøyaktig antall av artikler, opsjonene ligger under dk 1- Lekemøbler og pedagogisk innredning i anskaffelsen

3 Drift og vedlikehold

Følger sykehusinnkjøp sine avtaler

4 Opplæring

Følger sykehusinnkjøp sine avtaler.

5 Dokumentasjon

Dokumentasjon som eventuelt skal følge leveransen står angitt i Sykehusinnkjøp HF's Bilag 04 Kravspesifikasjon, og må bekreftes i nevnte dokument.