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1. HMS-kort

Alle arbeidstakere skal beere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol. aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere
som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle avtaler
leverandgren inngar for utfering av arbeid pa bygge- og anleggsplassen under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

2. Pliktig medlemskap i leverandorregister

Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister som inneholder
oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi
leverandarregisteret fullmakt til & innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) der
tilsvarende informasjon kan utstedes i hele kontraktsperioden.

3. Krav om faglaerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk) samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagoppleering i henhold til nasjonal fagopplaeringslovgivning eller utenlandsk
fagutdanning der dette finnes. Det skal vaere fagarbeidere i alle ovennevnte fag.

Kravet kan ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfart av personer som er under
systematisk opplaering og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
oppleeringslova § 23-2, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EQJS-land. |
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfaringen av
kontraktsarbeidet, dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning
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skal det fremlegges oversikt som viser at kravet er oppfylt. Timelister skal fremlegges pa
anmodning.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til a tro at vesentlig mislighold vil
inntre. For stansing kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandgren en
rimelig frist til & rette forholdet, med varsel om stansing om sa ikke skjer.

4. Laerlinger

Det er et krav at leverandarer er tilknyttet en laerlingordning og at en eller flere lzerlinger
deltar i utfarelsen av kontraktarbeidet innenfor innenfor relevante utferende fag, jf.
anskaffelsesloven § 5h. Kravet gjelder nar vilkarene i loven er oppfylt.

For denne kontrakten gjelder i tillegg felgende:

Ved utferelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10% av arbeidede timer i relevante utferende
fag utfares av lzerlinger. Kravet gjelder for de fagene der det er relevant a benytte
arbeidskraft med fag- eller svennebrev, herunder utdanningsprogrammene bygg- og
anleggsteknikk og elektro og datateknologi der disse er relevante for kontrakten.

Kravet kan oppfylles av leverandgren og en eller flere av hans underleverandarer.

Utenlandske leverandarer kan oppfylle kravet ved a benytte leerling fra en
leerlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en
leerlingordning, kan kravet oppfylles ved a benytte praksiselev fra en oppleeringsordning
i opprinnelseslandet.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, dokumentere hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning
skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa
anmodning. Dersom manglende oppfyllelse skyldes forhold som gjgr at kravet ikke kan
oppfylles pa en forholdsmessig mate, skal byggherren foreta en konkret vurdering av
om kravet helt eller delvis skal anses oppfyilt.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom det er grunn
til a tro at mislighold vil inntre. Far tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren
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skriftlig ha gitt leverandgren en rimelig frist til a rette forholdet, med varsel om
tilbakeholdelse om sa ikke skjer.

Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget forholdsmessig
med inntil 5 promille av kontraktssummen.

Byggherren kan heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold eller det er
klart at vesentlig mislighold vil inntre. Far heving kan iverksettes, skal byggherren
skriftlig ha gitt leverandgren en rimelig frist til a rette forholdet, med varsel om heving
om sa ikke skjer.

5. Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandar, og alle arbeidstakere pa
slik kontrakt, skal rapporteres til Skatteetaten i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden.
Leverandgren skal pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved
kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som falge av
at leverandaren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandarens
ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten med
leverandgrer som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)

Leverandgren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.
Leverandgren plikter a ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse-
miljg og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal
innarbeides i, og falges opp gjennom, leverandgrens internkontroll. Innarbeidingen skal
skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet
forega pa norsk. Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle
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underleverandgrer benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende
kommunikasjon ikke utgjer en sikkerhetsrisiko. For & unnga at det skjer ulykker fordi
ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder falgende:

» Minst én av det utferende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere
seg

forstatt pa norsk eller engelsk. Dersom flere utfarer oppdrag sammen, skal
vedkommende i tillegg forsta og gjare seg forstatt pa et sprak alle de andre pa
arbeidslaget forstar og kan gjere seg forstatt pa.

* Alle pa byggeplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for
verktgy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar
informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk.

Ved overhengende fare for liv eller helse, kan byggherren umiddelbart og uten
forutgaende varsel, stanse de aktiviteter som er knyttet til faresituasjonen.

Ved andre mislighold skal byggherren fgr stansing kan iverksettes, skriftlig ha gitt
leverandgren en rimelig frist til & rette forholdet, med varsel om stansing om sa ikke
skjer.

Byggherren kan heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold eller det er
klart at vesentlig mislighold vil inntre. Fgr heving kan iverksettes, skal byggherren
skriftlig ha gitt leverandgren en rimelig frist til a rette forholdet, med varsel om heving
om sa ikke skjer.

Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om
leverandaren retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at leverandaren
skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten pa
bygge- og anleggsplassen skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
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7. Krav til lenns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandarer
(herunder innleide) som direkte medvirker pa kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar i
henhold til:

* Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

* Anskaffelsesloven §§ 5e til 5g der disse kommer til anvendelse. P4 omrader som ikke
er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lenns- og arbeidsvilkarene veere i
henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med Ignns- og
arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lann, herunder overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den
grad slike bestemmelser faglger av tariffavtalen.

Leverandgren plikter pa skriftlig foresparsel med en rimelig frist 8 dokumentere lgnns-
og arbeidsvilkarene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle
underleverandgrer (herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte
medvirker pa kontrakten.

Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, Ignnsslipp,
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva
og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Isnns- og arbeidsvilkar skal leverandgren uten ugrunnet
opphold rette forholdet. Der bruddet pa lanns- og arbeidsvilkar har skjedd hos en
underleverandgr (herunder bemanningsselskaper), er rettingsplikten begrenset til krav
som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lannens forfallsdato, bade for krav som
folger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og
begrensninger som fglger av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993
§ 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren kan holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
leverandaren dersom det foreligger mislighold av dokumentasjonsplikten eller
mislighold av kravene til lanns- og arbeidsvilkar. Far tilbakeholdelse kan iverksettes,
skal byggherren skriftlig ha gitt leverandgren en rimelig frist til & rette forholdet, med
varsel om tilbakeholdelse om sa ikke skjer. Dersom misligholdet ikke rettes innen
fristen, avkortes vederlaget tilsvarende.
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Byggherren kan skriftlig heve kontrakten ved vesentlig mislighold av
dokumentasjonsplikten eller av kravene til Ignns- og arbeidsvilkar hos leverandgren,

selv om leverandgren retter forholdene.

Dersom det vesentlige misligholdet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder
bemanningsselskaper), kan byggherren pa samme mate kreve at leverandgren skifter
ut underleverandgren. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

8. Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft fra
bemanningsforetak

Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjeden under seg, jf.
anskaffelsesloven § 5k. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for underleverandgrkjeden
nar vilkarene i regelverket er oppfylt.

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid pa byggeplasser i Oslo, Akershus,
Jstfold, Buskerud og Vestfold er ikke tillatt etter § 4 i forskrift om innleie fra
bemanningsforetak. | andre tilfeller er

innleie bare tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter
arbeidsmiljgloven § 14-9 andre ledd bokstav b til e. | bedrifter med tariffavtale kan det
gjeres skriftlig avtale med tillitsvalgte etter hovedavtalen om tidsbegrenset innleie, jf.
arbeidsmiljgloven § 14-12.

Byggherren kan stanse eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold
eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Far stansing eller heving kan
iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leveranderen en rimelig frist til & rette
forholdet, med varsel om stansing eller heving om sa ikke skjer.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljgloven,
herunder kravet om likebehandling i § 1412a. Byggherren kan bare nekte bruk der han
har saklig grunn.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi pa kr 500.000
eks. mva skal leverandgren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser.
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Fra underentreprengrer med forretningsadresse i andre EJS-land enn Norge, skal det
innhentes tilsvarende attest.

Leverandgren skal pa foresparsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan
byggherren kreve

at underentreprengren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om sa ikke skjer.

9. Krav om betaling til bank mv.

Lann og annen godtgjgrelse til leverandgrens egne ansatte, ansatte hos
underleverandgrer og innleide som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, skal
utbetales via bank eller annet foretak med rett til a drive betalingsformidling.

Leverandgren plikter pa skriftlig foresparsel med en rimelig frist 8 dokumentere
oppfyllelse av kravet,

blant annet ved kopi av bankutskrift fra leverandgren som viser at lenn og annen
godtgjerelse er utbetalt til arbeidstakerens konto. Dokumentasjonen skal veere pa
personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravet om betaling via bank mv. skal leverandaren sarge for retting ved at
kontantbetaling omgaende opphgarer.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger det belgpet som
er utbetalt kontant i strid med kontraktens bestemmelser. Far tilbakeholdelse kan
iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leveranderen en rimelig frist til & rette
forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om sa ikke skjer. Tilbakeholdsretten oppharer
sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.

Dersom kravet ikke er rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.
Vesentlig mislighold av kravet om betaling av Ignn og annen godtgjagrelse via bank mv.,
herunder dokumentasjonsplikten, kan paberopes av byggherren som grunnlag for
heving, selv om leverandgren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren kreve at
leverandgren skifter ut underleverandarer. Dette skal skje uten omkostninger for
byggherren.
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Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

10. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer
(herunder innleide) som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har obligatorisk
tienestepensjon i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Leverandgren plikter pa skriftlig foresparsel med en rimelig frist 8 dokumentere at alle
arbeidere som medvirker til & oppfylle kontrakten og som faller inn under en obligatorisk
tienestepensjonsordning, er innmeldt i en slik ordning. Dokumentasjonen kan inkludere
kopi av signert avtale med pensjonsinnretning som viser at leverandgren og/eller
underleverandgren har inngatt gyldig avtale om OTP-ordning samt dokumentasjon, for
eksempel i form av faktura mv., som viser at arbeidstakere som direkte medvirker til a
oppfylle kontrakten er innmeldt i OTP-ordningen.

Ved brudd pa kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandaren rette forholdet.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren inntil brudd pa krav til obligatorisk tjenestepensjoner dokumentert rettet.

For tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandgren en
rimelig frist til & rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om sa ikke skjer. Dersom
kravet ikke er rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder
dokumentasjonsplikten hos leverandgren, kan paberopes av byggherren som grunnlag
for heving, selv om leverandgren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren kreve at
leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for
byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

11. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser
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Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsvurderingen i overensstemmelse med
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

12. Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfare revisjon
hos leverandgren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til
sluttfaktura er betalt for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen
omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler
leverandaren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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