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PRISSKJEMA

Vedlagte prisskjema skal fylles ut og vedlegges tilbudet.

Summer skal overfgres til sammenstillingsskjema i «Del 2 - Kontraktsgrunnlaget»

Grunn fundamentering:

Tilbudsskjema RIGG OG DRIFT

10 Rigg og drift kr eks. mva.
1 SUM RIGG OG DRIFT kr eks. mva.

Tilbudsskjema BYGNINGSMESSIGE arbeider

20  [Rivearbeider kr eks. mva.
21 Grunn og fundamenter kr eks. mva.
22 Baerende konstruksjoner kr eks. mva.
23 |Yttervegger kr eks. mva.
24 Innervegger kr eks. mva.
25 Dekker kr eks. mva.
26  |Yitertak kr eks. mva.
26 Fast inventar kr eks. mva.
28 Trapper,balkonger mm kr eks. mva.
29 Hjelpearbeider for VVS og Elektro kr eks. mva.
2 SUM BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER kr eks. mva.

Tilbudsskjema UTOMHUSARBEIDER

70 Utomhusarbeider kr eks. mva.
7 SUM UTOMHUS ARBEIDER kr eks. mva.
OPSJON BETONGGOLV

25 Opsjon utbedring av betonggolv i vognhall og vaskehall [kr eks. mva.
2 SUM OPSJON BETONGGOLV kr eks. mva.
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OPSJON PORT | VASKEHALL | AKSE A

Opsjon port i vaskehall i akse A kr eks. mva.

SUM OPSJON PORT | VASKEHALL | AKSE A kr eks. mva.

TIMEPRISER VED ENDRINGSARBEIDER/REGNINGSARBEIDER
a) Tgmmerarbeider: kr / time eks mva
b) Betongarbeider kr / time eks mva
c) Malerarbeider kr / time eks mva
d) Blikkenslagerarbeider kr/ time eks mva
€)  ANAIE oo e kr / time eks mva

Paslag for underentrepriser bygg

Paslag pa netto innkjgpspris for materiell inkl. administrasjon, fortjeneste, frakt og sjauing

etc:

Paslag pa underentreprengrer inkl. administrasjon, fortjeneste.
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INNLEDNING

Beskrivelsen i totalentreprisen er en funksjonsbeskrivelse som stiller funksjonskrav i forhold til
oppdragsgivers behov. Vedlagte tegningsunderlag angir funksjoner som skal ivaretas av entreprengren.
Ved manglende informasjon i tegningsunderlag og spesifikasjon, star totalentreprengren fritt iht.
NS8407 og velge de Igsninger som tilfredsstiller lov og normkrav innenfor aktuelle referanser.

Funksjonskrav, krav til Igsninger, krav til kvalitet som er spesifisert i konkurransegrunnlaget gjelder
foran Igsninger eller konstruksjoner i entreprengrens tilbud, med mindre entreprengren har tatt
uttrykkelig forbehold.

Generelt
Brannstasjonen skal vaere i drift under byggeperioden. Entreprengren ma lage en plan sammen med
brannvesenet for hvordan dette skal Igses.

Prosjektet er utlgst av Arbeidstilsynets krav om ren og skitten sone for brannmannskapene. Dette ma
ivaretas ved trykksetting og ventilasjon slik at lufta fra uren sone ikke kommer inn i ren sone.

Ombyggingen skal utfgres i hht veileder fra brannmenn mot kreft: «Tilrettelegging ved norske
brannstasjoner».

Totalentreprengr har ansvaret for all prosjektering inkludert overtakelse av ansvaret for de
spesifikasjoner og tegninger byggherren har utarbeidet. Dette gjelder alle aktuelle fagomrader.

Totalentreprengren skal samarbeide med arkitekt/ radgivere for @ komme frem til en komplett Igsning
for konstruktive, arkitektoniske og interigrmessig lgsninger. Totalentreprengr er ansvarlig for a utarbeide
farge- og materialforslag for alle elementer i samrad med arkitekt. Dette skal godkjennes av byggherre
for bestilling og produksjon. Det skal generelt medtas flere farger og materialvalg da dette ikke er
spesifisert i beskrivelsen.

Totalentreprengren har ansvaret for at de ferdige konstruksjoner oppfyller spesifiserte krav, og at dette
dokumenteres.

Ved krav til uavhengig kontroll, er dette en byggherreleveranse. Totalentreprengr skal allikevel planlegge
og koordinere fremdrift for uavhengig kontroll, og er ansvarlig for & legge frem tilfredsstillende
dokumentasjon slik at UK kan gjennomfgres i rett tid.

Teknisk utstyr skal ogsa dokumenteres og godkjennes av byggherre.
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FDV

« Totalentreprengren er forpliktet til & levere komplett dokumentasjon av bygget og instrukser for
drift og vedlikehold for alle dets anlegg og installasjoner iht. NS3456:2010

o Det eren forutsetning at FDVU-dokumentasjonen skal ha vaert presentert for byggherre senest 2
uker fgr byggherrens overtakelse av anleggene.

« Totalentreprengr ma undervise byggherrens driftspersonale i bruk og vedlikehold av samtlige
anlegg som er omfattet av denne entreprise.

o Undervisningen skal ha basis i godkjent FDVU-dokumentasjon; elektronisk versjon og
papirversjonen.

o FDV skal leveres i systemet FAMAC. All dokumentasjon skal leveres iht. vedlagt matrise.

o Serviceavtaler over 3 ar pa alt av teknisk utstyr skal medtas.

Fer overlevering skal totalentreprengren ha gjennomfgrt interne ferdigbefaringer.

Byggherren skal inviteres til ferdigbefaring innen 2 uker fgr overlevering.

Alle feil/avvik skal vaere utbedret fgr endelig overtakelse finner sted.

Alle tekniske anlegg skal veere innregulert, i gangkjgrt og protokoller skal vaere overlevert.

Det skal leveres ferdigattest, og alle FDV dokumenter skal vaere mottatt og godkjent f@r overlevering.

Alle lgsninger skal veere verifisert av entreprengr i samrad med leverandgr for de produkter som er tenkt
benyttet.

Beskrivelse av eksisterende bygg

Eksisterende bygg er bygget med yttervegger i trekonstruksjoner og tak med selvbaerende tre-takstoler.
Taket er isolert i undergurten pa takstolene. Utvendig er veggene kledd med korrugerte stalplater.
Rundt hele bygget gar det en betongsokkel med en hgyde pa 60 cm over Ok ferdig golv.

Eksisterende bygg er oppfert i 1999, etter PBL 1997. Endringer i denne delen defineres som en mindre
ombygging, og utfgres i hht de kravene som var gjeldende da bygget ble oppfart.

Tilbygget og ny vegg mellom vaskehall og utelager ma utfgres i hht. TEK 17.
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Fig 1: Oversikt som viser eksisterende bygg og tilbygg

Alle vatrom skal leveres med oppbygning iht. vatromsnormen. Tekniske rom (rom med
ventilasjonsaggregat) er a betrakte som vatrom.

Rommene i 1. etasje skal tilfredsstille krav til universell utforming iht. NS11001-1:2018

Entreprengr skal foreta beregninger med hensyn pa akustikk, og dokumentere at lydforhold fglger NS
8175:2012 klasse C.

Bygget deles inn i forskjellige temperatursoner: garderober, mgterom, kontor, vaskerom etc, 21,5°C
vaskehall og vognhall 16 °C.

Fig 2: Inndeling av bygget i temperatursoner
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Det ferdige anlegg skal ha god handverksmessig utfgrelse.

Betongkonstruksjoner

Glatt forskaling skal benyttes dersom annet ikke er beskrevet. Alle synlige hjgrner skal avfases med

ca. 20 mm. trekantlekt. Betongkvaliteten skal tilpasses de stedlige miljgkravene. Betongens konsistens
for de ulike konstruksjonsdeler ma tilpasses bearbeidingsmuligheten og krav til

betongens overflate. Alle pninger i vegger, samt sgylehjgrner hvor det kan forekomme kjgring med biler,
jekketraller og lignende beskyttes med innstgpte galvaniserte stalvinkler.

Fer innstgping skal all armering veere fri for Igs rust og enhver slags forurensning

som kan forringe heften til betongen. Det ma ngye pases at armeringen far den foreskrevne
betongoverdekningen slik at korrosjon hindres og at konstruksjonen oppnar det beregnede
kapasitet. Hvor det kan pavises at armeringen ikke har den foreskrevne overdekningen, kan
byggherren forlange konstruksjonen revet og bygget opp pa nytt, eller pa annen mate utbedret uten
ekstra omkostninger for byggherren.

Generelt skal betongen stgvbindes med klar behandling.

Betong-gulv i vognhall og vaskehall stgvbindes eller behandlers med epoxy. Farge avklares med ARK.
Hvis golvet behandles med epoxy, skal maling av betong utfgres etter krav i Norsk Standard, det skal
veere utfgrelse av hgy kvalitet. Det males til fullt dekk av betong. Overganger i dekke/gulv hvor kanter
kan bli utsatt for stor belastning forsterkes med innstgpt syrefast stalvinkel.

For gvrig for utfgrelse av betongarbeider henvises det til relevante publikasjoner ugitt av Norsk
Betongforening.

Branntetting

Installasjoner som rgr, ledninger og kanaler som fgres gjennom brannklassifiserte bygningsdeler, ma
ha reserveplass for ettertrekking gjennom brannskiller. Alle gjennomfgringer i brannskillende
konstruksjoner skal dokumenteres med godkjent tettesystem. Dokumentasjonen ma blant annet
inneholde type gjennomfering, type tettesystem/produkt, produkt-godkjenning, samt mengder og
lokasjon slik at den er sporbar.

Trapper
Trapp til hems og teknisk rom skal leveres i galvanisert stal.
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1 RIGG OG DRIFT

2 BYGNING

20Generelt
Rigg omrade forutsettes etablert pa oversiden av nytt tilbygg.

21 Grunn og fundamenter
21.0 Generelt

Det skal av totalentreprengr medtas geoteknisk prosjektering og ngdvendige grunnundersgkelser. Disse
legges til grunn for videre arbeider pa tomten.

Det er ikke utfgrt miljgtekniske grunnundersgkelser pa tomten, og det skal forutsettes i tilbudene at
dette ikke er ngdvendig.

21.1 Klargjgring av tomt

Tomten bestar av asfaltert kjgreareal. Tomta har opprinnelig vaert myr. Informasjonen vi har fatt oppgitt
fra Neergysund kommune er at det er sjaktet ut til 4m dybde. Derfra er det fylt opp 2m ut fra bygget og
skratt utover.

21.3 Grunnforsterkning

Prosedyre og omfang av masseutskifting i utfgrelsesfasen vurderes av geoteknikker. Det antas behov
for masseutskifting i 4 meters dybde ifm. tilbygget, basert pa opplysninger om tidligere masseutskifting
ifm. eksisterende bygningsmasse.

21.4 Stgttekonstruksjoner

21.6 Direkte fundamentering

Det foreslas fundamenter med banketter og ringmurer i slakkarmert plasstgpt betong. Isolasjon i
henhold til gjeldende forskrifter og krav til kuldebrobryter og isolering av grunnen. Tillatt grunntrykk
baseres pa geoteknisk vurdering. Det forutsettes at tilbygg fundamenteres pa samme niva og samme
mate som eksisterende bygningsmasse. Det antas fundamenteringsdybde lik masseutskiftet nivd, og
dette legges til grunn for prising.

Kote for ferdig gulv er pa ca + 51,2 meter i hht hgydedata. (NB: kote FG nytt bygg = FG eksisterende
bygg.)

21.7 Drenering



22 Beeresystem
22.0 Generelt

22.1 Rammer

22.2 Sgyler

22.3 Bjelker

22.4 Avstivende konstruksjoner

22.5 Brannheskyttelse av baerende konstruksjoner

Brannkrav til baeresystem - se eget brannteknisk notat.

22.6 Kledning og overflate
22.6 Utstyr og komplettering

23 Yttervegger
23.0 Generelt

Grensesnitt mot eksisterende bygg:

FIRCON

Entreprengren skal medta all ngdvendige arbeider i tilknytning til sammenbygging, fjerning av porter og
vindusinnsetting i eksisterende bygg (porter, utsparinger, utbedring og tilpasning mm.). Sar og flikk i

eksisterende bygg i forbindelse med dette medtas.

Eksisterende port i akse A/6 og B/2 rives og portapning gjenbygges. Fasademateriale som vist pa

tegning A32-01. Farge avklares i detaljprosjekt.

Bilde 2 Plassering av tilbygg. Port som skal rives i akse B/2 er markert med rgd pil.
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Bilde 3, port som skal rives i akse A/6

23.1 Beerende yttervegger

Eksisterende yttervegger —Det forutsettes at eksisterende korrugerte fasadeplater rives og erstattes
med stadende dobbelfalset panel.

Nye yttervegger bygges med trestenderverk, og utvendig staende luftet trekledning. Innvedig overflate i
hht rombehandlingsskjema. Veggene skal bygges i hht anbefalinger i NBI-blad og krav i TEK17.

Montering av akustisk dempende materiale pa vegger kan bli ngdvendig, og skal tilfredsstille
forskriftskrav til akustikk.

23.2 Ikke-bzerende yttervegger

Nye ikke-baerende yttervegger bygges opp pa samme mate som nye baerende yttervegger.

23.3 Glassfasader

23.4 Vinduer, dgrer, porter
Det skal etableres 4 nye vinduer i akse A mellom akse 6 og 7, og ett nytt vindu i tilbygget.
Det skal medtas nytt listverk og foringer for nye vinduer og dgrer.

Farger pa vinduer og dgrer skal velges innenfor leverandgrens standardsortement, og bestemmes senere
av arkitekt. U-verdi er oppgitt pa der- og vindusskjema.

Gerikter og foringer skal vaere malt utfgrelse. glansgrad 30. (og ut fra malingsleverandgrens anbefaling).
Alle ytterdgrer skal ha utvendig skraperist, med sluk og avrenning til overvannsnett.

Hovedinngangsdgr skal leveres med elektrisk sluttstykke og elektrisk dgrautomatikk. Neergysund
kommune leverer adgangskontrollanlegget selv.
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Ny port til vaskehall | akse B: Det skal medtas ngdvendig forsterkning i vegger for ny og stgrre port.
Prisen skal inkludere levering og montering av ny port i akse B. Port skal leveres med frigjgringshendel i
tilfelle strammen blir borte.

OPSJON PA PORT | VASKEHALL | AKSE A
Byggherren gnsker en opsjonspris pa port i akse A i vaskehallen. Porten skal ha stgrrelse 50x41M.

Det skal medtas ngdvendig forsterkning i vegger for ny port. Prisen skal inkludere levering og montering
av ny port i akse A. Port skal leveres med frigjgringshendel i tilfelle stremmen blir borte.

23.5 Utvendig kledning og overflate

Arkitekt skal velge farge pa kledning og beslag pa fasader, og profil pa fasadekleding innenfor
leverandgrens standardsortement.

23.6 Innvendig overflate
Vegger/dgrer i vaskehall ma téle bruk av hgytrykksspyler med varmtvann over tid.

Ellers ma overflater svare til krav i en brannstasjon.
23.7 Solavskjerming

23.8 Utstyr og komplettering

Vannbrettbeslag, gesimsbeslag, vindusbeslag etc. skal vaere lakkert. RAL-farge velges av arkitekt. Alle
typer salbenker og andre horisontale smyg, skal ha beslag med fall og dryppnese. Ytterkant sdlbenk skal
ligge min 25mm utenfor veggliv. Skruer for innfesting av plater skal ha samme farge som platene -
levert av leverandgren av platene. Alle beslag skal vaere korrosjonsbestandige.

Rister for luftinntak ligger der det er tekniske behov styrt av RiV. Farge pa rister skal kunne velges fritt av
ARK innenfor leverandgrens standardsortement.

Ved hovedinngangen skal det monteres et nytt skjermtak over inngangen. Ngdvendig fundamentering
skal medtas.

24 Innervegger
24.0 Generelt

Krav til innervegger jfr. lyd- (NS 8175 : klasse C) og brannforskriftene.
Vegger/dgrer i vaskehall ma téle bruk av hgytrykksspyler med varmtvann over tid.

Ellers ma overflater svare til krav i en brannstasjon.

10
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24.1 Baerende innervegger

Det er uklart om eksisterende vegg i akse 2+ har en avstivende funksjon. Hvis den har en avstivende
funksjon ma dette ivaretas ved riving, og ny vegg i ca akse 2 ma utfgres med en avstivende funksjon.

Veggen ma utfgres i hht krav i TEK17 i forhold til at den ma isolere mellom uoppvarmet rom og rom med
temperatur +16 grader.

Innervegger gnskes oppfert i stal- eller trestenderverk. Overflater i hht rombehandlingsskjema.
Montering av akustisk dempende materiale pa innervegger kan bli ngdvendig.

24.2 Ikke-baerende innervegger

Som lette innervegger kan det benyttes vegger med bindingsverk av stal, isolert og kledd med standard
gipsplater, type «Habito» fra Gyproc eller tilsvarende for kontor og ellers i rom med krav til styrke for
oppheng pa vegger. For gvrig i hht rombehandlingsskjema.

Det stilles strenge krav til vaskbare overflater i vaskehall der veggene ma tale bruk av hgytrykksspyler
med varmtvann over tid.

24.3 Systemvegger, glassfelt

Dusjer pa herresiden utfgres med lukkede baser. Det ma medtas spanskvegger i robust utfgrelse.

24.4 Vinduer, dgrer, foldevegger

Vinduer i innervegg leveres med karmer i malt treverk og med lyd og brannkrav iht. forskrift. Farger
bestemmes senere av arkitekt.

Dgrer skal generelt vaere kompakte laminatdgrer der ikke brannkrav tilsier noe annet. Krav til dgrer jfr.
Lyd- og brannforskriftene. Omfanget av dgrer med glass i hht dgrskjema. Dgrstokkfrie innerdgrer der
dette er mulig. Gerikter og foringer av fabrikkmalte furulister. Der det ikke kan vaere dgrstokkfrie dgrer pa
grunn av brann- eller lydkrav, skal leveres hev- og senketerskel.

Dgrer i vaskehall ma téle bruk av hgytrykksspyler med varmtvann over tid.

Dgrbeslag skal vaere i stél. Det skal ikke brukes plast i dgrdpningsmekanismer, vridere eller hengsler.
Dgrvridere skal ha néllager/kulelager av metall og veere U-formet. Det skal benyttes gjennomgaende
skruer pa dgrvridere. Alle innvendige dgrer skal leveres med langskiltbeslag.

Det skal monteres dgrstoppere pa vegg der dette er mulig, bestdende av gummiknott. Dgrstoppere skal
ikke monteres pa gulv.

24.5 Skjgrt

24.6 Kledning og overflate

Innvendige stendervegger skal veere isolerte tre- eller stalstendervegger kledd med platekledning i hht
rombehandlingsskjema. For a fa tilfredsstillende overflater, skal sparkling, strimling, maling og flikking

11
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pa samtlige innvendige stendervegger utfgres iht Norsk Standard. Det medregnes armeringsduk
(finmasket glassfiberduk) pa alle malte flater unntatt i underordnede rom.

Innervegger med maling skal vaere vedlikeholdsvennlige og tilfredsstille gjeldende hygienekrav.
Hovedfarge pa innervegger skal kunne velges fritt av ARK. | tillegg skal det medtas 25% vegger med
kontrastfarge for a oppfylle krav til universell utforming. Farger skal velges i NCS fargesystem, og
godkjennes av arkitekt i god tid fer utfgrelse. Det medregnes fargeprgver. Eventuelle vegghjgrner som er
utsatt for pakjgrsel forsterkes med rustfrie stalvinkler i hgyde 1,5 meter fra gulv og forsegles mot
bakenforliggende overflate. Alle mgter mellom vegger, vegg tak og vegg gulv forsegles for effektivt
renhold.

Vegger i vaskehall ma téle bruk av hgytrykksspyler med varmtvann over tid.

24.8 Utstyr og komplettering

25 Dekker
25.0 Generelt

Gulv i rom med sluk utfgres med fall som ikke er til hinder for rommets funksjon. Fall pa gulv iht egen
fallplan, ellers generelt fall 1:50 til sluk.

Vinyl pa rom i garderober etc, vaskerom ma ha tilstrekkelig med vaskerenne med rist under vasker.
Gulv i vognhall og vaskehall stgvbindes eller behandles med epoksy.

| vaskehallen mé det slisses i gulv for etablering av kjgresterk avrenningsrenne i golv. Det skal etableres
1:20 lokalt fall min 0,5m ut fra hver side av renna. Det skal medtas en renne i hele rommets lengde som
avsluttes ca 1m fra yttervegg. Den nye golvstgpen ma forankres i eksisterende betonggolv slik at ferdig
golv taler trafikk av brannbiler.

Renna skal kobles til pumpekum for avlevering til eksisterende oljeutskiller.

Eksisterende renner i vognhall skal ogsa tilknyttes pumpekum og eksisterende oljeutskiller.

25.1 Frittbaerende dekker
25.2 Gulv pa grunn

Golv pa grunn i armert betong, avrettet og stalglattet. Tykkelse 100-120 mm i nytt tilbygg som skal
benyttes til garderober. 150mm hvis det er behov for re-etablering av golv i vognhall eller vaskehall.
Isolering iht. energinotat. Eventuell radonsperre iht forskrift.

OPSJONSPRIS

Byggherren gnsker opsjonspris pa behandling av golv for utbedring av riss.

Rengjering, priming og pafering av elastisk overflatebehandling pa golv med riss.
Overflatebehandlingen ma veere sa elastisk at den bygger over riss, samtidig som den er sklisikker.

25.3 Oppforet gulv, pastgp
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25.4 Gulvsystemer

25.5 Gulvoverflate

Hems over kontorer etc ma ha vinylbelegg

Vinyl pa rom i garderober og vaskerom ma ha oppbrett og tilstrekkelig fall mot rist under vaskerenne.
Gulvene skal ha ngdvendig friksjon og vaere enkle a renholde. Farge bestemmes av arkitekt i detaljfasen.

For golv i vaskehall og vognhall ma kanter /terskler ol. Forsterkes med rustfritt stalbeslag.
25.6 Faste himlinger og overflatebehandling

25.7 Systemhimlinger

Det skal medtas Hygienehimling i pabygget. | de rommene der eksisterende himling bergres av
ombygging, skal det etableres en ny himling.

25.8 Utstyr og komplettering

26 Yttertak
26.0 Generelt

Takkonstruksjon for tilbygget foreslds som isolerte tredser som et luftet tak med tekking av papp.

Takkonstruksjon legges opp pa beerende yttervegger og innvendige beerevegger. Taket skal veere isolert,
utfgres med forskriftsmessig fall og utvendige takrenner og nedlgp.

26.1 Primeerkonstruksjon

26.2 Taktekning

26.3 Glasstak, overlys, takluker

26.4 Takoppbygg

26.5 Gesimser, takrenner og nedlgp

Overvann fgres til overvannssystem.

26.6 Himling og innvendig overflate

Evt. behov for akustisk dempende himling medtas. Himling i vatrom ma kunne tale vask/renhold.
26.7 Prefabrikkerte takelementer

26.8 Utstyr og komplettering
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27 Fast inventar
27.0 Generelt

27.1 Murte piper og ildsteder

27.3 Kjpkkeninnredning

Det skal medtas ny kjgkkeninnredning og hvitevarer i mgterommet (rom 102)

Innredningen skal inkludere:

Kjpkkenvask, kombinert kjgleskap/fryser, komfyr med induksjonstopp og stekeovn, oppvaskmaskin.
I tillegg til komplett kjgkkeninnredning.

27.4 Innredning og garnityr for vatrom

Normal fast innredning og garnityr for saniteranlegg (hand-/utslagsvasker, spylekraner/-slanger), speil
over handvasker etter behov, sapedispensere, térkedispenser, klesknagger, dgrstoppere mm skal vaere
inkludert i tilbudet.

27.5 Skap og reoler
Det ma medtas ngdvendig antall skap i hht det som er vist pa tegningene.
Pa anbudsbefaring skal det avklares omfanget av gjenbruk av utrykningsskap og garderobeskap.

| utrykningsgarderoben skal det vaere utrykningsskap med avtrekk for hvert enkelt skap.

27.6 Sittebenker, stolrader, bord
27.7 Skilt og tavler

27.8 Utstyr og kompletteringer

28 Trapper balkonger mm
28.0 Generelt

28.1 Innvendige trapper

Innvendig trapp utferes i rustfritt stal med industrirekkverk.
28.2 Utvendige trapper

28.3 Ramper

28.4 Balkonger og verandaer

28.5 Tribuner og amfier

28.6 Baldakiner og skjermtak

28.7 Andre rekkverk, handlister og fendere

28.8 Utstyr og komplettering

Omfang avklares pa anbudsbefaring.
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29 Andre bygningsmessige deler

Las og beslag og adgangskontroll:
Entreprengren ma medta prosjektering og levering av 1as og beslag.

Kommunen leverer adgangskontroll. Hoveddgr ma ha elektrisk sluttstykke.

/ UTOMHUS

71 Bearbeidet Terreng
Alle kjgrbare flater skal bygges opp med kvalitet, funksjon og form for a tilfredsstille gnsket bruk i
anlegget.

Ngdvendig omarbeidelse av eksisterende gardsplass for tilpassing til nytt bygg medtas (sar og skader i
eksisterende asfalt som fglge av byggeprosjektet repareres). Nytt asfaltert omrade oppbygges med
underliggende komprimerte stein/grusmasser dimensjonert for tyngre kjgretgy (eksempelvis vogntog,
gaffeltruck og hjullaster).

72 Utendegrs konstruksjoner

73 Utendgrs rgranlegg
Beskrevet og priset i kravspesifikasjon for rgranlegg.

74 Utendgrs elkraft
Beskrevet og priset i kravspesifikasjon for elektroarbeider.

75 Utendgrs ekom og automatisering

76 Veier og plasser
Utvidet asfaltert gardsplass (se pkt. 71).

77 Parker og grentanlegg

78 Utendegrs infrastruktur
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