
00 Generelt

ANBUDSSKJEMA
Prisene skal overføres til Del II 
Kontraktsgrunnlaget, tabell F1.

01 Rig og Drift

30 VVS-installasjoner generelt

31 Sanitær

33 Brannslokking
-----------------------------------------------------
Anbudsum eksl. mva
MVA
-----------------------------------------------------
TOTALSUM Inkl.mva
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01 Etablering, drift og avvikling

TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 versjon 2024-01 
med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 

01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.4 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.16 AK3.336
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider
Lokalisering: Hele byggeplassen
Omfang: Alt eget arbeid
Utførelse: Etter behov
Andre krav: Nei
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01.33 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.46 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: På bygget og rundt bygget der det er behov
Omfang: Som riggpost
Andre krav: Nei

01.47 AM3.36
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider
Lokalisering: På bygget
Omfang: Som riggpost
Andre krav: Nei

01.55 AM3.419
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Lager
Lokalisering: Byggeplassen
Omfang/størrelse: For eget behov
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei

01.56 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – RUND 
SUM
Rund sum RS
Type: Stilas/rullestilas
Lokalisering: Byggeplassen
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder egne stilaser/rullestilas
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01.80 AM3.82A
Avfallshåndtering
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tiltakshaver holder containere og sørger for 
regelmessig tømming til godkjent mottak, i hele 
byggetiden. Det benyttes kildesortering på bygget og 
hver entreprenør er ansvarlig for å følge avfalls- og 
miljøsaneringsbeskrivelsen og skille eget avfall etter 
angivelse fra BL.

01.81 AO2.2A
Byggrenhold

RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For dette bygget skal "RENT BYGG" filosofien 
benyttes. Tiltakshaver besørger selv utvasking av 
ferdig bygg. Hver enkel entreprenør skal rydde 
fortløpende etter egne arbeider. Det skal være minst 
en hovedopprydning hver uke.

01.82 AQ4.49
PRØVEDRIFT
Rund sum RS
Anlegg: Ventilasjonsanlegg
Beskrivelse: Iht. NS 6450:2016 "Idriftsetting og prøvedrift 
av tekniske bygningsinstallasjoner".
Periode: 6 mnd.
Andre krav: Nei

01.92 AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: På bygget og rundt bygget der det er behov
Beskrivelse: Som rigg- og drift-post
Andre krav: Nei

01.93 AS3.336
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider
Lokalisering: På bygget og rundt bygget der det er behov
Beskrivelse: Som rigg- og drift-post
Andre krav: Nei
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01.101 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Lager
Lokalisering: På byggeplassen
Beskrivelse: For eget behov
Andre krav: Nei

01.110 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. NS3456:2022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sluttdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og 
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.

Byggherrens rådgivere vil oppdatere modeller og 
tegninger etter som-bygget-merknader fra 
entreprenørene. Slike merknader skal leveres 
fortløpende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og 
skal senest være komplett ved overtakelse.

01.111 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Leveres i henhold til PA9001 fra 
Sandnes kommune. Se også Punkt. B.2.12 i 
konkuransegrunnlag Bok 2.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og 
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.

Byggherrens rådgivere vil oppdatere modeller og 
tegninger etter som-bygget-merknader fra 
entreprenørene. Slike merknader skal leveres 
fortløpende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og 
skal senest være komplett ved overtakelse.
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01.112 KONKURANSEBETINGELSER

I denne posten skal det medtas kostnader i henhold til 
konkuransegrunlag Bok 2 kappittel B.
Rund sum RS

01.113  KONKURANSEBETINGELSER

I denne posten skal det medtas kostnader i henhold til 
konkuransegrunlag Bok 2 kappittel D.
Rund sum RS

01.114 BYGGEMØTER

Byggemøter skal avholdes hver 14. dag i hele 
byggeperioden. Varighet pr. møte: 2 timer. 
Entreprenøren skal delta med relevant fagpersonell. 
Kostnader for deltakelse, reise og forberedelser skal 
være inkludert i tilbudet
Rund sum RS

01.115 FORBEREDENDE MØTER

Entreprenøren skal delta i forberedende møter med 
byggherre, andre entreprenører og prosjekterende før 
oppstart av arbeidene og ved behov i 
planleggingsfasen.

Varighet pr. møte: ca. 2 timer
Entreprenøren skal stille med relevant fagpersonell
Kostnader for deltakelse, reise og forberedelser skal 
være inkludert i tilbudet
Antall stk 2
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GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER

Alt utstyr skal være CE-merket iht. Maskindirektivet.
Krav som er spesifisert i kap C tekniske bestemmelser skal medtas i de enkelte prisbærende poster for det 
respektive utstyr eller anleggsdel.

01 Enhetspriser
Tilbudet skal oppfylle de under hver delpost spesifiserte krav. Prising skal likeledes være gitt mot de oppsatte 
grunnlagene under hver delpost.
Enhetsprisene skal inkludere følgende kostnadsarter:

1. Materiell, utstyr og hjelpemateriell.
2. Arbeidslønn
3. Sosiale utgifter
4. Transport
5. Redskaper, verktøy og maskiner
6. Fortjeneste

Tilbudet anses ikke som komplett uten at alle enhetspriser er utfylt.

Vedlagte mengdeberegninger skal nyttes som anbudsgrunnlag. Det er et krav at enhetspris samt summen
for alle poster er utfylt. 
Dette gjelder og der det er avsatt plass for enhetspris selv om det ikke er oppført mengder. Unnlatelse kan
være grunnlag til å forkaste tilbudet.

Denne beskrivelse er basert på NS3420 (versjon 2024 01) og kodene som er benyttet på prisbærende poster 
viser til denne.

Etter at entreprenøren har utført mengdekontroll, er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens 
mengder med mindre dette er spesielt nevnt.

02 Koordinering
Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenører, slik 
at man før montasje påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enig om rekkefølgen og plassering for 
montasjearbeidene.
All kanal- og rørføring som er vist på tegningene, må tilpasses på stedet. Prefabrikkasjon må skje på 
entreprenørens eget ansvar.
Entreprenøren skal unngå unødvendige bøyer og trekninger, samt påse at føringene og utførelsen 
overensstemmelser med hva som forlanges av førsteklasses håndverksmessig arbeid.
For arbeider hvor den rådgivende ingeniør leverer detaljtegninger, skal disse følges. Støter egne leveranser 
sammen med andres, skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid mellom entreprenørene 
og byggleder har ført til resultater.Hvor det oppstår større tvil om utførelsen, varsles den rådgivende ingeniør.
Den rådgivende ingeniør har ikke noen forpliktelser til å føre tilsyn med samarbeidet mellom de forskjellige 
entreprenører, eller kontrollere at montør til daglig følger opp arbeider på stedet.

Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, 
forplikter han seg til å melde dette omgående til ansvarlig hos generalentreprenøren.

 
03 Elektrisk utstyr
Motorer og øvrig elektrisk utstyr skal leveres i overensstemmelse med spesifikasjonen. Motorer 
og utstyr må tåle en variasjon i driftsspenning på +- 5 % uten å bli overbelastet. Alle motorer med stillegående 
kulelagre i helkapslet utførelse for 3-fase vekselstrøm, hvis annet ikke 
er anført i spesifikasjonene.
Alle trefasestikkontakter utføres som 4-polt m/j. Dvs. at alle trefasestøpsel påkoblet maskiner må ha samme 
utrustning.
Motorer større enn 5 kW skal starte med redusert startstrøm. R.S.

Entreprenøren plikter å kontrollere hos de stedlige elektrisitetsverk og hos byggherren hvilken strømart og 
spenning man skal benytte.
Dersom denne entreprenør er ansvarlig for start utrustning, evt. automatikk, skal han utarbeide komplette 
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koblingsskjemaer for anlegget.

04 Plassforhold
Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt,er 
entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt, kan monteres innenfor den prosjekterte 
plassbegrensning.

05 Detaljtegninger
Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr (luftbehandlingsaggregat etc.) enn det beskrevne, 
skal han påse at tilbudt utstyr kan plasseres slik at drift og vedlikehold ikke hindres, samt utarbeide 
arbeidstegninger og forelegge disse for den rådg.ing.

06 Detaljer
Alle nødvendige mindre detaljer så som hengere, skruer, bolter, fittings o.l. som naturlig og logisk
hører med til anleggene, skal leveres og monteres uten ekstra godtgjørelse, selv om disse ikke spesielt er 
nevnt i spesifikasjonene eller avmerket på tegningene.
Skytebolter samt borring av hull for ekspansjonsbolter skal være inkludert i anbudet. Mindre trekninger som 
ikke er vist på tegningene, men som blir nødvendige under arbeidets utførelse, skal
være inkludert.

07 Korrosjonsbeskyttelse
Flater på utstyr og materiell som vil kunne bli utsatt for korrosjon, skal beskyttes med maling eller annen 
relevant overflatebehandling.

Dette gjelder også der hvor materiell eller feste detaljer tilsluttes bygningsmessige konstruksjoner
eller til øvrige anlegg. Dette gjelder bl.a. klammer, hengere, braketter etc.
som må beskyttes før de festes til bygnings-kostruksjonene.
Benyttes det materialer med forskjellig elektrisk potensial, slik at det kan oppstå skadelig korrosjon, 
skal disse isoleres fra hverandre eller beskyttes på annen like effektiv måte. Dette gjelder også der hvor 
materiell eller feste-detaljer tilsluttes bygningsmessige konstruksjoner eller til øvrige anlegg.
Dette gjelder bl.a. klammer, hengere, etc. som må beskyttes før de festes til bygningskonstruksjonene.
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30.2 Andre fellesytelser

30.2.1 DOKUMENTASJON AV TILBUD

- Hovedkapasiteter for hovedkomponter 
- Detaljerte leverandørspesifikasjoner som angir teknisk 

oppbygging og utførelse.
- Dokumentasjon av fabrikat av det som er beskrevet. 
Dokumetnasjon skal også inneholde produkttype og 
produktkode.
Rund sum RS

30.2.2 DOKUMENTASJON MYNDIGHETSKRAV

Alle VVS arbeider skal utføres i tiltaksklasse 3. Det stilles 
krav om at utførende VVS entreprenør skal ha sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3 for utførelse og kontroll av 
utførelse.

Dokumentasjon og kontrollplaner for utførelse og kontroll 
av utførelse skal leveres i forbindelse med søknad om 
igangsettingstillatelse og løpende gjennom prosjektet.
Det skal forløpende leveres kvitterte kontrollplaner for 
utførelse og kontroll av utførelse.
Rund sum RS
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30.2.3 DOKUMENTASJON VED LEVERING

Før entreprenøren setter elektrisk materiell, herunder 
også motorer, i bestilling, skal alle koblingsskjemaer, 
fabrikat, type og spesifikasjoner samt 
arrangementstegninger for evt. tavler, være forelagt for 
den elektrotekniske rådgiver og SD-entreprenør for 
godkjennelse.
Entreprenøren er ansvarlig for at alle opplysninger til 
elektroteknisk rådgiver er korrekte og ajourførte.
Entreprenøren skal ha ansvaret for at han selv eller hans 
underentreprenører i tide gir Elektro og SD-entreprenør de 
spesielle koblingsskjemaer som er nødvendige for 
anleggene.
Kopi av skjemaer med spesifikasjoner skal oversendes 
RIV til orientering og godkjennelse før arbeidene settes i 
ordre.

Rør- og el. skjema, el.data måltegninger, og 
tilkoplingsinstruksjoner for korrekt tilkopling på vann- og el.
side skal leveres som del av FDV.

Måltegninger som angir alle ytre hovedmål, rør- og  
  el. tilknytning.
- Elektriske skjema for alle interne og eksterne el.   
  installasjoner for el.kraft, styring og regulering ihht.  
  norske myndighetskrav og tilknytning til SD-anlegg  
  skal leveres RIV 3 uker etter kontrahering.
Rund sum RS

30.2.4 KVALITETSSIKRING

Entreprenør skal planlegge og gjennomføre entreprisen 
på grunnlag av dokumenterbar kvalitetsikringsplan som 
minimum omfatter:
- Tidsplanlegging
- Innkjøp, kontrahering
- Prosjektkontroll
- Prøving, igangkjøring, overlevering
Rund sum RS

30.2.5 KVALITETSPLAN

Kvalitetsplan med aktuelle prosedyrer og sjekklister,
fremlegges ved kontraktsinngåelse.
Rund sum RS
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30.2.6 PROSJEKTKONTROLL

Før kontraktsinngåelse skal entreprenør, samtidig med 
mengdekontroll, gjennomgå foreliggende modell, 
systemskjema og beskrivelse. Følgende skal spesielt 
kontrolleres:

- Plass og montasjeforhold for tilbudt utstyr og
   prosjektert anlegg.

Rapport oversendes RIV, og inngår som del av 
kontraktsgrunnlaget.

Endringer som konsekvens av tilbudt utstyr og som burde 
ha vært oppdaget under prosjektkontroll, og som er 
nødvendig for å oppfylle kontrakt skal utføres uten 
kostnader for byggherren.
Rund sum RS

30.2.7 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: iht. NS3456:2022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sluttdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og 
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.

Byggherrens rådgivere vil oppdatere modeller og 
tegninger etter som-bygget-merknader fra 
entreprenørene. Slike merknader skal leveres 
fortløpende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og 
skal senest være komplett ved overtakelse.
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30.2.8 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: iht. NS3456:2022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og 
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.

Byggherrens rådgivere vil oppdatere modeller og 
tegninger etter som-bygget-merknader fra 
entreprenørene. Slike merknader skal leveres 
fortløpende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og 
skal senest være komplett ved overtakelse.
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31 Sanitær

31.4 Utstyr

31.4.1 UF1.21206912A
KLOSETT – KOMPLETT
Antall stk 14
Brukskategori: For bevegelseshemmede
Materiale: Valgfritt
Plassering: På vegg
Montering: Veggmontert og i henhold til 
leverandørspesifikasjon
Spylesystem: Sisterne påbygd
Vannlås: Skjult
Lokalisering: Bad i leiligheter plan 1
Utforming: Se andre krav
Farge: Avklares med byggherre
Sete: Se andre krav
Sisterne: Se andre krav
Avstengningsventil: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med støttehåndtak:
Lengde 900 mm, og skal tåle min. 250 kg
Demenssikker løsning for justerbar høyde på 
støttehåndtak min 100 mm. Overflate myk og 
temperert.

b) Materialer og
c) Utførelse:

Elektrisk høydejustering 200 mm, fra 410-610 mm.
løftekapasitet på minimum 300 kg. Med klemsikring 
som kobler ut motoren om toalettet møter motstand 
på vei ned.
Justering skal kunne gjøres fra stående og sittende 
posisjon.

Stabilitet må være ivaretatt i hele høydeområdet
Toalettmodulen skal være sertifisert for å tåle en 
belastning på minimum 500 kg.  Sisternekassen skal 
være produsert i slagfast plast som tåler påkjørsel med
f.eks rullestol eller andre hjelpemidler.
Uten spylekant for lettere rengjøring.
Leveres med ryggstøtte som enkelt kan tas av/på.
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31.4.2 UF1.113063A
SERVANT – KOMPLETT
Antall stk 14
Type servant: Servant for bevegelseshemmede
Materiale: Valgfritt
Plassering: På vegg
Montering: På ramme i veggen
Lokalisering: Bad beboerrom
Dimensjon: Iht. tegninger og spesifikasoner under.
Utforming: Se tekst under.
Farge: Avklares med byggherre
Blandebatteri: Blandebatteri skal utrustes med 
sikkerhetstermostat for å sikre TEK-kravet på 38 °C.
Bunnventil: Valgfritt
Vannlås: Tilpasset produkt
Avstengningsventil: Tilpasset produkt
Veggrosett: Tilpasset produkt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst for utførelse

c) Utførelse
Skal være elektrisk hev senk, min. justering 200 mm.
Servant skal ha skrå forkant (muliggjør å plassere 
skap ved siden av, uten at det kommer i veien for 
pleier)
Utstyrt med et deksel som dekker festebraketter, 
vannlås, rør og bolter. Skal ha avrenning i forkant.
Deksel under for å skjule avløp og lette rengjøring.
Støttehåndtak i samme farge, overflate og utforming 
som servant og skal tåle min. 300 kg.
Servantarmatur må være tilpasset den 
høydejusterbare servanten, perlatoren/tuten skal 
være minimum 150 mm målt fra senter armatur. 
Armaturet plasseres på skrå for brukeren og skal ha 
lang og berøringsvennlig hendel som tilrettelegger for 
brukere med redusert rekkevidde eller nedsatt 
funksjon. 

posten skal også inkludere veggmontert høyskap 
(1800 x 400mm) skal ha integrert vertikalt 
støttehåndtak på minimum 800 mm. 
Støttehåndtaket skal sikre at pasientene kan reise 
seg i full høyde, uten å være avhengig av de 
horisontale støttehåndtakene i hoftehøyde. Det 
skal være sokkel for elektrisk uttak plassert inni 
skapet, i tilgjengelig høyde for rullestolbrukere. 
Skap og støttehåndtak skal være belastningstestet
 for å tåle en belastning på minimum 400kg. 
Uttrekkbare skuffer i nederste del av skap for å 
lette tilkomst for rullestolbrukere. 
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Skapet skal leveres i en farge innen 
jordtoner/beige, fremfor hvitt, for å motvirke 
et institusjonelt preg og bidra til et mer hjemlig 

og innbydende baderomsmiljø.

x) Mengder
Posten skal inkludere komplett levering og montering 
av utstyr i henhold til komplett post.

31.4.3 UF8.21120A
DUSJ MED BLANDEBATTERI
Antall stk 14
Type: Hånddusj montert på glidestang
Dusjhode: Med sparefunksjon
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Bad beboerrom
Dusjbatteri: Valgfritt
Utforming: Se tekst under.
Slange: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levert og montert hånddusj 
med blandebatteri, inkludert dusjstang utført som 
vinkelformet støttehåndtak, dusjarmatur, dusjsett og 
dusjsete, slik beskrevet i denne posten.
Leveransen skal være komplett og inkludere:
alle nødvendige komponenter for funksjon, sikkerhet 
og hygiene,montering mot ferdig vegg,
innfesting tilpasset veggkonstruksjon, justering, 
prøving og funksjonskontroll.
Alle kostnader knyttet til oppfyllelse av kravene i 
denne posten skal inngå i prisen.

b) Materialer
Dusjstang/støttehåndtak skal:
være produsert i ett sammenhengende stykke uten 
skjøter, være utført i antibakterielt materiale egnet for 
bruk i helseinstitusjoner, ha lukket og glatt overflate 
uten åpninger eller spalter hvor smuss kan samle 
seg, være korrosjonsbestandig og egnet for hyppig 
rengjøring og desinfeksjon.

Skruer og festemidler skal være skjult bak 
heldekkende deksler og utført i rustfrie materialer.

Dusjarmatur skal være trykkstyrt og ergonomisk 
utformet, ha integrert temperatursperre.

Dusjsete skal være belagt med materiale som gir en 
myk og temperert overflate og være egnet for høy 
belastning og institusjonsbruk.

c) Utførelse
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Dusjstang/støttehåndtak:
Skal være vinkelformet.
Skal ha minimum 1000 mm vertikal lengde og 400 
mm horisontal lengde.
Skal være belastningstestet for minimum 500 kg.
Skal inkludere ergonomisk dusjhodeholder og
integrert dusjhylle.

Andre støttehåndtak på vegg:
Skal oppfylle tilsvarende minimumskrav som 
dusjstangen med hensyn til belastning, hygiene, 
sikkerhet.
Skal være vinkelformet og uten skjøter for bedre grep 
og hygiene.

Krav til dusjarmatur:
Skal være enkel å betjene,
Skal gjøre det lett å skru vann av og på,
Skal hindre utilsiktet høy temperatur.

Krav til dusjsete:
Skal monteres på vegg,
Skal kunne slås opp mot vegg for å frigjøre plass,
Skal tåle minimum 500 kg belastning,
Skal kunne høydejusteres,
Skal leveres med avtakbare sidestøtter,
Skal ha ett enkelt stort avrenningshull midt på setet.

d) Toleranser
Avvik i plassering: maks ±5 mm.
Avvik i vinkel: maks ±1°.
Avstand mellom dusjstang og vegg: iht. 
monteringsanvisning.

e) Prøving og kontroll
Før overlevering skal det kontrolleres og 
dokumenteres at:
dusjstang og støttehåndtak er korrekt og sikkert 
forankret, angitte belastningskrav er dokumentert via 
produktdokumentasjon,armatur fungerer som 
forutsatt med stabil temperaturregulering,
dusjsete kan belastes og betjenes uten deformasjon 
eller funksjonssvikt.

x) Mengderegler
Mengden regnes som:
stk ferdig montert og funksjonstestet komplett 
dusjpunkt, inkludert alle komponenter beskrevet i 
posten.
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31.4.4 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum stk 14
Bygningsdel: Servant, toalett, dusjgranityr
Lokalisering: Bad leieligheter plan 1
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: toalett, servant, baderomsinnredning, 
dusgranityr
Byggeår: 2001
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder demontering og riving av eksisterende 

baderomsinnredning i (14 stk) leieligheter i plan 1

31.4.5 UB1.25A
INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I 
RØR) – FORDELINGSSKAP
Antall stk 14
Lokalisering: Bad leieligheter plan 1
Dimensjon skap: Iht. antal kurser 
Dimensjon tilførsel: 15
Dimensjon utganger: Valgfritt
Antall utganger: 5 Kv og 4 Vv
Stengeventil på hver utgang: Valgfritt
Stengeventil på tilførsel: Valgfritt
Trykk: PN6
Materiale skap: Valgfritt
Materiale fordeler: Valgfritt
Drenering: Ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering av nytt fordelerskap for tappevann. 

Eksisterende kobberrør skal tilknyttes fordelerskap 
og nye PEX rør i rør føringer skal legges fra skap til 
utstyr.Farge velges av byggherre og skal være 
tilsvarende vegg eller tak alt etter hvor skapet 
plasseres.

x) Mengderegler
Posten er en opsjonspost som kan utløses ved 
behov.
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Sprinkleranlegg
Det skal monteres fulldekkende sprinkleranlegg i hele bygget. Sprinkleranlegget skal monteres iht. NS-EN 
12845.

Sprinklersentral DN65 plasseres i plan U kjeller rom 018.

Vannforsyning:
Det er simulert/beregnet restrykk ved 300, 600 og 900 l/min offentlig vannledning som bygget skal 
forsynes fra. Denne er lagt til grunn for prosjekteringen av sprinkleranlegget.  
Det må utføres kapasitetstest av vannforsyningen før oppstart montasje av sprinkleranlegg

Sprinkleranlegg
Bygget skal dekkes av 1 vått anlegg i plan 1 og 2.

Bygget er plassert i fareklasse OH 1 med unntak av tekniske rom som er plassert i OH3. Små lagerrom er 
også plassert i OH3.

Alle arbeider med sprinkleranlegget skal følge retningslinjer gitt i NS-EN 12845 siste utgave.

Det må installeres dreneringsventiler i alle lavpunkt på anlegget (min. 1/2").

Flexislanger:
Flexislanger kan benyttes som nedføring til sprinklere i himling, men ikke med større ekvivalent lengde enn 10
meter DN25. Hvis større ekvivalent lengde er ønsket for div. nedføringer må dette konf. med RIV og ny 
beregning utføres. 
Det må påses at flexislage er godkjent for bruk sammen med de beskrevene sprinklerhodene.
 
FG-sertifisering:
Entreprenør for utførelse av sprinkleranlegget skal være et FG-sertifisert sprinklerfirma. Dokumentasjon på 
FG sertifisering skal leveres med tilbudet. Sprinkleranlegget skal installeres av montører/rørleggere som har 
dokumentert erfaring med sprinkleranlegg, og det skal til enhver tid være minimum èn FG-sertifisert person, 
for utførende, i direkte tilknytning til prosjektet.
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332 LEDNINGSNETT, GENERELT

HENVINSING

Prosjekttegninger: Se vedlagte tegningsliste.

ORIENTERING 

Det skal medregnes komplette rørnett som vist på tegning. Det skal innsettes pluggede avtappinger og 
tilkobling for spyling i rørnettet i samsvar med gjeldende krav i NS-EN 12845. Dette er inkludert i egne poster i 
beskrivelsen.  

Synlige rørgjennomføringer i vegger og tak i kontorer, himlinger i korridorer, o.l. for grenrør skal påsettes 
dekkskive. Dekkskiven skal ha samme farge som rør og/eller sprinkler.

Rørledningene må legges opp på en slik måte at de fritt kan ekspandere frem og tilbake uten skade ved 
temperatursvingninger. Rørene må overalt være solid klamret iht. gjeldende krav i NS-EN 12845 med 
galvaniserte klammer og oppheng. 

Det skal leveres og monteres rør av typen "sorte stålrør" av nedenfor angitte dimensjoner. 

Dimensjoner angis i nominell diameter. Rør er angitt med DN etter ISO 65 M. 
Stålrør med en diameter lik eller mindre enn 150mm (DN150) og som er gjenget, rillet eller bearbeidet på 
annen måte, skal ha en minste veggtykkelse i overenstemmelse med ISO 65 M. Deler av stål skal ha 
tilsvarende styrke og kvalitet. 

Alle kuplinger, overganger, flenser, rørhylser, klammer, dekkskiver og øvrig montasjemateriell skal medtas i 
de enkelte poster for rør,avgreninger, T-rør, kryss, bend, etc.

Det forutsettes at sveising, skjærebrenning, lodding eller andre varme arbeider ikke skal utføres på selve 
installasjonsstedet. Rigg, telt, container osv. må plasseres utvendig på angitt sted. 

Nedstikk til sprinklerhoder skal primært sett utføres med faste stålrør. Der hvor det er hensiktsmessig, eks. 
systemhimlinger,  brukes det fleksible rør for tilkobling av sprinkler.

Trykklasse skal være PN 12 for sprinkleranlegget.

Kostnader for krav i dette kapittel medtas under de respektive prisbærende poster.

334 ARMATUR, GENERELT

Armatur iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.

335 UTSTYR, GENERELT

Utstyr iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.
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33.2.2 UB1.31114312099
INNENDØRS RØRLEDNING - BRANNSLOKKING - 
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stål
Plassering: Åpent under bygning
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Gjenget eller rilleskjøt
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: Valgfritt
Trykk: PN 16
Materialkvalitet: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter
Andre krav: Nei

33.2.2.1 DN 25 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 303,00

33.2.2.2 DN 32 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 68,00

33.2.2.3 DN 40 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 204,00

33.2.2.4 DN 50 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 62,00

33.2.2.5 DN 65 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 325,00
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33.2.3 UB1.31114900099A
INNENDØRS RØRLEDNING – BRANNSLOKKING – 
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stål – malingsbehandlet
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt eller rilleskjøt
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: Valgfritt
Trykk: PN 16
Materialkvalitet: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rør leveres og monteres med utvendig overflate 

behandlet i hvit farge, RAL 9010.
Rør skal være rengjort og grundet før påføring av 

toppstrøk. Alle kappede ender, gjenger og eventuelle 
skader etter montasje skal flekkmales med samme 
malingssystem og RAL kode. Malingen skal være 
kompatibel med rørmaterialet og ikke påvirke 
sprinkleranleggets funksjon.

33.2.3.1 DN 25 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 110,00

33.2.3.2 DN 32 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 15,00

33.2.3.3 DN 40 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 20,00

33.2.3.4 DN 50 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 10,00

33.2.3.5 DN 65 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 90,00
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33.2.4 UB1.31114600099A
INNENDØRS RØRLEDNING – BRANNSLOKKING – 
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stål – rustfritt
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt eller rilleskjøt
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: Valgfritt
Trykk: PN 16
Materialkvalitet: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rør fra inntak og frem til stengeventil forran sprinklerventil 

leveres rustfritt.

33.2.4.1 DN 65 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde m 3,00

33.2.5 UB8A
Andre arbeider i forbindelse med innendørs 
rørledninger
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det må forventes seksjonsvis trykkprøving av 
anlegget slik at alle kostnader for trykkprøving for 
idriftsettelse av de forskjellige seksjonene skal være 
inkludert i posten.

Trykkprøving, utspyling og idriftsettelse iht. krav i NS 
- EN 12845.
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33.3 Armatur

33.3.1 334 ARMATUR, GENERELT

Armatur iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.

33.3.2 UE2.211A
KONTROLLVENTILSETT FOR SPRINKLERANLEGG
Antall stk 1
Type kontrollventilsett: Våt alarmventil
Lokalisering: I teknisk rom 
Dimensjon (DN): 65
Trykk: 12 bar
Type tilkobling: Rille eller flens
Dokumentasjon: iht. NS-EN 12845
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ventilen skal leveres med retardasjonskammer for 
trykkutgjevning 

33.3.2.1 ALARMGIVER

Det skal leveres og monteres komplett sett inkl. ekstra 
alarmgiver for montasje på alarmventilsett 

Type Tyco KIT5 el. tilsvarende stk 2

33.3.5 TRYKKBRYTER FOR OVERVÅKING AV VANNTRYKK 
PÅ VANNFORSYNING.
Monteres på vanninnlegg før innvendig hovedstengeventil 
til sprinkleranlegget.
Antall stk 1

33.3.6 UC1
Innendørs stengeventiler
Andre krav: Nei

33.3.6.2 DN65 Med signal for overvåking av ventilposisjon stk 3

33.3.6.3 DN 65 til kapasitetsmåler uten overvåking
Antall stk 2
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33.3.7 KAPASITETSMÅLER

Strømningsmåler for full vannmengdekontroll leveres og 
monteres ved sprinklersentralene. Dette skal være av 
typen "LPCB Fire Sprinkler flowmeter DS1162" (GAP-
meter), eller likeverdig.
Måleområde: 300 - 3000 l/min
Antall

33.3.7.1 DN65 stk 1

33.3.8 DRENERINGSVENTILER

Det skal leveres og installeres nødvendige 
dreneringsventiler iht. krav i NS-EN 12845. 

Se sprinklertegninger for vurdering av nødvendig antall 
dreneringsventiler. 

Dreneringsventiler sikres i riktig stilling med rem og 
hengelås eller tilsvarende sikring. RS

33.3.9 KAPASITETSTEST

Det skal utføres kapasitetstest på stikkledning til 
sprinkleranlegg. 
Testen skal utføres før oppstart av fysiske arbeider på 
arbeidstedet. Det skal på forhånd avklares med Sandnes 
Kommune hvilke maks mengder som kan måles. RS
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33.3.10 UC4.5
Innendørs tilbakeslagsventiler
Andre krav: Nei

33.3.10.1 UC4.501114A
INNENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL
Antall stk 1
Ventiltype: Valgfri
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: I teknisk rom
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Epoxiert
Temperaturområde: Valgfritt
Trykk: Tilsvarende sprinkler
Dimensjon, tilkoblinger: DN65
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbakeslagsventilen skal være iht. krav i NS1717. Posten 

skal også inkludere filter i forkant av ventilen iht. 
sprinlerskjema. 
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33.4 Utstyr

33.4.1 335 UTSTYR, GENERELT

Utstyr iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.

33.4.2 UE2.11912112A
SPRINKLER
Antall stk 63
Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Stående
Følsomhetsgrad: Kvikk respons
Utløsningstemperatur: 68  C
Lokalisering: Se tegning
K-faktor: 80
Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: Messing
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Nei
Beskyttelse: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Sprinkler som TY 313

33.4.3 UE2.11912512A
SPRINKLER
Antall stk 256
Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Innfelt/synlig montasje i tak
Følsomhetsgrad: Kvikk respons
Utløsningstemperatur: 68  C
Lokalisering: se tegning
K-faktor: 80
Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: hvit lakkert 
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Todelt rosett
Beskyttelse: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Sprinkler som TY 323
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33.4.4 UE2.11112512A
SPRINKLER
Antall stk 1
Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Innfelt, synlig montasje i tak
Følsomhetsgrad: Kvikk respons
Utløsningstemperatur: 68 °C
Lokalisering: se tegning
K-faktor: 161
Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 20
Overflatebehandling: hvit lakkert 
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Todelt rosett
Beskyttelse: Nei
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sprinkler som TY5237

33.4.5 UE2.11112312A
SPRINKLER
Antall stk 64
Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Horisontalt på vegg
Følsomhetsgrad: Kvikk respons
Utløsningstemperatur: 68 °C
Lokalisering: se tegning
K-faktor: 80
Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: hvit lakkert 
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Todelt rosett
Beskyttelse: Nei
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sprinkler som TY3331
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33.4.6 UE2.11121312A
SPRINKLER
Antall stk 2
Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Tørrsprinkler
Plassering: Horisontalt på vegg
Følsomhetsgrad: Kvikk respons
Utløsningstemperatur: 68 °C
Lokalisering: se tegning
K-faktor: 80
Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: hvit lakkert 
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): rosett
Beskyttelse: Nei
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tørr sprinkler som type TY3335

33.4.25 VEGGSKAP MED RESERVEUTSTYR 

Plasseres ved sprinklersentral.
Skapet skal være FG-godkjent. 
Innholdet i skapet skal være som beskrevet i NS-EN 
12845.

Posten omfatter også, i tillegg til det som er beskrevet i 
NS-EN 12845, at følgende inkluderes for veggskapet:
24 stk reservesprinklere med min 3 av hver installert type 
med tilhørende sprinklernøkkel. 

Komplett veggskap med innhold levert og montert. stk 1

33.4.26 MERKING

All merking, utførelse av skilt og merking på rør skal 
utføres iht. TverrFaglig Merkesystem
- Statsbyggs siste utgave: TFM

Komponenter skal merkes med graverte recopal-skilt. 

Rør skal merkes med flerlags merketeip.

Merking av komponenter plassert over himling skal 
merkes med skilt montert i synlig i himlingen.

33.4.26.1 Merking Rør (Tape): 
33 Sprinkleranlegg
Rund sum RS
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33.4.26.2 Merking ventil (skilt): 
Drenering 33 Sprinkleranlegg
Rund sum RS

33.4.27 MERKING AV TILKOMST OG VENTILER 

Det skal leveres merking iht. NS-EN 12845 kap. 18

Alle delkomponenter i knyttet til sprinklerventiler skal være 
merket. Det skal utarbeides betjeningsplan med skisser 
og norsk tekst. Alle prosedyrer for testing av de leverte 
ventiler skal være nøyaktig beskrevet og illustrert. 
Tilsvarende gjelder også for tilbakestilling av tørrventiler, 
pre-action ventiler etc.
Betjeningsplanene skal plastifiseres og henges opp ved 
sprinklerventilen

RS

33.4.28 FG kontroll

Det skal utføres 3. partskontroll av ferdig bygget 
sprinkleranlegg. 

Anlegget skal av tredjepart for kontroll av utførelse, 
kontrolleres iht. krav fra FG og registreres i FG`s database 
FG kontroll.

Sluttattest og dokumentasjon ihht. krav i FG. Inspeksjon, 
kontroll, rapport og godkjenningsbevis for FG-godkjenning 
skal være inkludert. Kontrollrapport skal utføres og 
oversendes byggherre.
Rund sum RS
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