Multiconsult Norge AS

10.08.2026

ANBUDSSKJEMA

Prisene skal overfgres til Del Il
Kontraktsgrunnlaget, tabell F1.

01 Rig og Drift
30 VVS-installasjoner generelt
31 Sanitaer

33 Brannslokking

Anbudsum eksl. mva
MVA

TOTALSUM Inkl.mva

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 00-1
Kapittel: 00 Generelt

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
00 Generelt

ISy

Sum denne side:
Sum Kapittel 00 Generelt:




Multiconsult Norge AS

10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 01-1

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01

01.1

01.2

01.3

01.4

01.16

Etablering, drift og avvikling
TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 versjon 2024-01
med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de
enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum
Andre krav: Nei

AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum
Andre krav: Nei

AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

AK3.336

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Forhindre skade pa kontraktarbeider
Lokalisering: Hele byggeplassen

Omfang: Alt eget arbeid

Utfarelse: Etter behov

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

RS

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Multiconsult Norge AS 10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.33 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.46 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Pa bygget og rundt bygget der det er behov
Omfang: Som riggpost

Andre krav: Nei

01.47 AM3.36
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formal: Forhindre skade pa kontraktarbeider
Lokalisering: Pa bygget
Omfang: Som riggpost

Andre krav: Nei

01.55 AM3.419

DRIFT AV LOKALER — RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Lager

Lokalisering: Byggeplassen
Omfang/starrelse: For eget behov
Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav: Nei

01.56 AM3.5399A

DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS — RUND
SUM

Rund sum RS

Type: Stilas/rullestilas
Lokalisering: Byggeplassen
Utfgrelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder egne stilaser/rullestilas

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

ISy



Multiconsult Norge AS

10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.80

01.81

01.82

01.92

01.93

AM3.82A
Avfallshandtering

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tiltakshaver holder containere og sarger for
regelmessig tsmming til godkjent mottak, i hele
byggetiden. Det benyttes kildesortering pa bygget og
hver entreprengr er ansvarlig for & falge avfalls- og
miljgsaneringsbeskrivelsen og skille eget avfall etter
angivelse fra BL.

AO2.2A
Byggrenhold

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
For dette bygget skal "RENT BYGG" filosofien
benyttes. Tiltakshaver besgrger selv utvasking av
ferdig bygg. Hver enkel entreprengr skal rydde
fortlapende etter egne arbeider. Det skal vaere minst
en hovedopprydning hver uke.

AQ4.49
PROVEDRIFT
Rund sum

Anlegg: Ventilasjonsanlegg

Beskrivelse: Iht. NS 6450:2016 "Idriftsetting og provedrift
av tekniske bygningsinstallasjoner".

Periode: 6 mnd.

Andre krav: Nei

AS3.335

NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
RUND SUM

Rund sum

Formal: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Pa bygget og rundt bygget der det er behov
Beskrivelse: Som rigg- og drift-post

Andre krav: Nei

AS3.336

NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Forhindre skade pa kontraktarbeider
Lokalisering: Pa bygget og rundt bygget der det er behov
Beskrivelse: Som rigg- og drift-post

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

RS

ISy

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Sum denne side:




Multiconsult Norge AS

10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 01-4

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.101

01.110

01.111

AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum

Type lokale: Lager
Lokalisering: P& byggeplassen
Beskrivelse: For eget behov

Andre krav: Nei

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum
Dokumentasjonskrav: lht. NS3456:2022
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sluttdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.
Byggherrens radgivere vil oppdatere modeller og

tegninger etter som-bygget-merknader fra
entreprengrene. Slike merknader skal leveres

fortlapende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og

skal senest vaere komplett ved overtakelse.

AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: Leveres i henhold til PA9001 fra
Sandnes kommune. Se ogsa Punkt. B.2.12 i
konkuransegrunnlag Bok 2.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.
Byggherrens radgivere vil oppdatere modeller og

tegninger etter som-bygget-merknader fra
entreprengrene. Slike merknader skal leveres

fortlapende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og

skal senest vaere komplett ved overtakelse.

RS

RS

RS

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Multiconsult Norge AS

10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 01-5

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.112

01.113

01.114

01.115

KONKURANSEBETINGELSER

| denne posten skal det medtas kostnader i henhold til
konkuransegrunlag Bok 2 kappittel B.
Rund sum

KONKURANSEBETINGELSER

| denne posten skal det medtas kostnader i henhold til
konkuransegrunlag Bok 2 kappittel D.
Rund sum

BYGGEM@TER

Byggemagater skal avholdes hver 14. dag i hele
byggeperioden. Varighet pr. mate: 2 timer.
Entreprengren skal delta med relevant fagpersonell.
Kostnader for deltakelse, reise og forberedelser skal

veare inkludert i tilbudet
Rund sum

FORBEREDENDE M@TER

Entreprengren skal delta i forberedende mgter med
byggherre, andre entreprengrer og prosjekterende for
oppstart av arbeidene og ved behov i
planleggingsfasen.

Varighet pr. mgte: ca. 2 timer
Entreprengren skal stille med relevant fagpersonell
Kostnader for deltakelse, reise og forberedelser skal

vere inkludert i tilbudet
Antall

RS

RS

RS

stk

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Multiconsult Norge AS 10.08.2026
Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 30-1

GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER

Alt utstyr skal veere CE-merket iht. Maskindirektivet.
Krav som er spesifisert i kap C tekniske bestemmelser skal medtas i de enkelte prisbaerende poster for det
respektive utstyr eller anleggsdel.

01 Enhetspriser

Tilbudet skal oppfylle de under hver delpost spesifiserte krav. Prising skal likeledes veaere gitt mot de oppsatte
grunnlagene under hver delpost.

Enhetsprisene skal inkludere felgende kostnadsarter:

1. Materiell, utstyr og hjelpemateriell.
2. Arbeidslgnn

3. Sosiale utgifter

4. Transport

5. Redskaper, verktgy og maskiner
6. Fortjeneste

Tilbudet anses ikke som komplett uten at alle enhetspriser er utfylt.

Vedlagte mengdeberegninger skal nyttes som anbudsgrunnlag. Det er et krav at enhetspris samt summen
for alle poster er utfyit.

Dette gjelder og der det er avsatt plass for enhetspris selv om det ikke er oppfert mengder. Unnlatelse kan
vaere grunnlag til & forkaste tilbudet.

Denne beskrivelse er basert pa NS3420 (versjon 2024 01) og kodene som er benyttet pa prisbaerende poster
viser til denne.

Etter at entreprengren har utfert mengdekontroll, er det ikke anledning til & kreve korrigering av kontraktens
mengder med mindre dette er spesielt nevnt.

02 Koordinering
Entreprengren forplikter seg til & etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprengrer, slik

at man fgr montasje pabegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enig om rekkefalgen og plassering for
montasjearbeidene.

All kanal- og r@rfgring som er vist pa tegningene, ma tilpasses pa stedet. Prefabrikkasjon ma skje pa
entreprengrens eget ansvar.

Entreprengren skal unnga ungdvendige bayer og trekninger, samt pase at feringene og utfagrelsen
overensstemmelser med hva som forlanges av farsteklasses handverksmessig arbeid.

For arbeider hvor den radgivende ingenigr leverer detaljtegninger, skal disse folges. Stater egne leveranser
sammen med andres, skal den radgivende ingenigr tilkalles, safremt ikke samarbeid mellom entreprengrene
og byggleder har fgrt til resultater.Hvor det oppstar starre tvil om utfgrelsen, varsles den radgivende ingenigr.
Den radgivende ingenigr har ikke noen forpliktelser til & fare tilsyn med samarbeidet mellom de forskjellige
entreprengrer, eller kontrollere at monter til daglig felger opp arbeider pa stedet.

Hvis andre entreprengrers arbeider forarsaker at denne entreprengren hindres i sine arbeider,
forplikter han seg til 8 melde dette omgaende til ansvarlig hos generalentreprengren.

03 Elektrisk utstyr

Motorer og @vrig elektrisk utstyr skal leveres i overensstemmelse med spesifikasjonen. Motorer

og utstyr ma tale en variasjon i driftsspenning pa +- 5 % uten & bli overbelastet. Alle motorer med stillegaende
kulelagre i helkapslet utferelse for 3-fase vekselstrem, hvis annet ikke

er anfart i spesifikasjonene.

Alle trefasestikkontakter utfgres som 4-polt m/j. Dvs. at alle trefasestgpsel pakoblet maskiner ma ha samme
utrustning.

Motorer stgrre enn 5 kW skal starte med redusert startstrem. R.S.

Entreprengren plikter a kontrollere hos de stedlige elektrisitetsverk og hos byggherren hvilken stremart og
spenning man skal benytte.
Dersom denne entreprengr er ansvarlig for start utrustning, evt. automatikk, skal han utarbeide komplette

3



Multiconsult Norge AS 10.08.2026
Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 30-2

koblingsskjemaer for anlegget.

04 Plassforhold

Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt,er
entreprengren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt, kan monteres innenfor den prosjekterte
plassbegrensning.

05 Detaljtegninger

Om entreprengren leverer annet maskinelt utstyr (luftbehandlingsaggregat etc.) enn det beskrevne,
skal han pase at tilbudt utstyr kan plasseres slik at drift og vedlikehold ikke hindres, samt utarbeide
arbeidstegninger og forelegge disse for den radg.ing.

06 Detaljer
Alle ngdvendige mindre detaljer s som hengere, skruer, bolter, fittings o.l. som naturlig og logisk

hagrer med til anleggene, skal leveres og monteres uten ekstra godtgjarelse, selv om disse ikke spesielt er
nevnt i spesifikasjonene eller avmerket pa tegningene.

Skytebolter samt borring av hull for ekspansjonsbolter skal veere inkludert i anbudet. Mindre trekninger som
ikke er vist pa tegningene, men som blir ngdvendige under arbeidets utfgrelse, skal

veere inkludert.

07 Korrosjonsbeskyttelse
Flater pa utstyr og materiell som vil kunne bli utsatt for korrosjon, skal beskyttes med maling eller annen
relevant overflatebehandling.

Dette gjelder ogsa der hvor materiell eller feste detaljer tilsluttes bygningsmessige konstruksjoner

eller til gvrige anlegg. Dette gjelder bl.a. klammer, hengere, braketter etc.

som ma beskyttes for de festes til bygnings-kostruksjonene.

Benyttes det materialer med forskjellig elektrisk potensial, slik at det kan oppsta skadelig korrosjon,
skal disse isoleres fra hverandre eller beskyttes pa annen like effektiv mate. Dette gjelder ogsa der hvor
materiell eller feste-detaljer tilsluttes bygningsmessige konstruksjoner eller til gvrige anlegg.

Dette gjelder bl.a. klammer, hengere, etc. som ma beskyttes far de festes til bygningskonstruksjonene.

3



Multiconsult Norge AS

10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 30-3

Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.2
30.2.1

30.2.2

Andre fellesytelser
DOKUMENTASJON AV TILBUD

- Hovedkapasiteter for hovedkomponter

- Detaljerte leverandgrspesifikasjoner som angir teknisk
oppbygging og utfgrelse.

- Dokumentasjon av fabrikat av det som er beskrevet.

Dokumetnasjon skal ogsa inneholde produkttype og

produktkode.

Rund sum

DOKUMENTASJON MYNDIGHETSKRAV

Alle VVS arbeider skal utfgres i tiltaksklasse 3. Det stilles
krav om at utferende VVS entreprengr skal ha sentral
godkjenning i tiltaksklasse 3 for utfgrelse og kontroll av
utfgrelse.

Dokumentasjon og kontrollplaner for utfarelse og kontroll
av utfgrelse skal leveres i forbindelse med sgknad om
igangsettingstillatelse og Iapende gjennom prosjektet.
Det skal forlgpende leveres kvitterte kontrollplaner for
utfgrelse og kontroll av utferelse.

Rund sum

RS

RS

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner, generelt:




Multiconsult Norge AS

10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 30-4

Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

30.2.3

30.2.4

30.2.5

DOKUMENTASJON VED LEVERING

Far entreprenaren setter elektrisk materiell, herunder
ogséa motorer, i bestilling, skal alle koblingsskjemaer,
fabrikat, type og spesifikasjoner samt
arrangementstegninger for evt. tavler, veere forelagt for
den elektrotekniske radgiver og SD-entreprengr for
godkjennelse.

Entreprengren er ansvarlig for at alle opplysninger til
elektroteknisk radgiver er korrekte og ajourferte.
Entreprengren skal ha ansvaret for at han selv eller hans
underentreprengrer i tide gir Elektro og SD-entreprengr de
spesielle koblingsskjemaer som er ngdvendige for
anleggene.

Kopi av skjemaer med spesifikasjoner skal oversendes
RIV til orientering og godkjennelse fgr arbeidene settes i
ordre.

Rear- og el. skjema, el.data maltegninger, og
tilkoplingsinstruksjoner for korrekt tilkopling pa vann- og el.
side skal leveres som del av FDV.

Maltegninger som angir alle ytre hovedmal, rgr- og
el. tilknytning.

- Elektriske skjema for alle interne og eksterne el.
installasjoner for el.kraft, styring og regulering ihht.
norske myndighetskrav og tilknytning til SD-anlegg
skal leveres RIV 3 uker etter kontrahering.

Rund sum

KVALITETSSIKRING

Entreprengr skal planlegge og gjennomfgre entreprisen
pa grunnlag av dokumenterbar kvalitetsikringsplan som
minimum omfatter:

- Tidsplanlegging

- Innkjap, kontrahering

- Prosjektkontroll

- Praving, igangkjaring, overlevering

Rund sum

KVALITETSPLAN

Kvalitetsplan med aktuelle prosedyrer og sjekklister,
fremlegges ved kontraktsinngaelse.
Rund sum

RS

RS

RS

ISy

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner, generelt:

Sum denne side:




Multiconsult Norge AS

10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 30-5

Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

30.2.6

30.2.7

PROSJEKTKONTROLL

Far kontraktsinngaelse skal entreprengr, samtidig med
mengdekontroll, gjiennomga foreliggende modell,
systemskjema og beskrivelse. Fglgende skal spesielt
kontrolleres:

- Plass og montasjeforhold for tilbudt utstyr og
prosjektert anlegg.

Rapport oversendes RIV, og inngar som del av
kontraktsgrunnlaget.

Endringer som konsekvens av tilbudt utstyr og som burde
ha veert oppdaget under prosjektkontroll, og som er
ngdvendig for & oppfylle kontrakt skal utfgres uten
kostnader for byggherren.

Rund sum

AU2.1A

SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: iht. NS3456:2022
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sluttdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.

Byggherrens radgivere vil oppdatere modeller og
tegninger etter som-bygget-merknader fra
entreprengrene. Slike merknader skal leveres
fortlapende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og
skal senest vaere komplett ved overtakelse.

RS

RS

ISy

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner, generelt:

Sum denne side:




Multiconsult Norge AS 10.08.2026
Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 30-6
Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt
Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
30.2.8 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: iht. NS3456:2022
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.
Byggherrens radgivere vil oppdatere modeller og

tegninger etter som-bygget-merknader fra
entreprengrene. Slike merknader skal leveres

fortlapende etter hvert som arbeidene ferdigstilles og

skal senest vaere komplett ved overtakelse.

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 30 VVS-installasjoner, generelt:




Multiconsult Norge AS 10.08.2026
Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 31-1
Kapittel: 31 Saniteer
Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
31 Saniteer
314 Utstyr
31.41 UF1.21206912A
KLOSETT — KOMPLETT
Antall stk 14

Brukskategori: For bevegelseshemmede
Materiale: Valgfritt

Plassering: P4 vegg

Montering: Veggmontert og i henhold til
leverandgrspesifikasjon

Spylesystem: Sisterne pabygd
Vannlas: Skjult

Lokalisering: Bad i leiligheter plan 1
Utforming: Se andre krav

Farge: Avklares med byggherre

Sete: Se andre krav

Sisterne: Se andre krav
Avstengningsventil: Valgfritt

Andre krav:

a)

b)
c)

Omfang og prisgrunnlag

Leveres med stattehandtak:

Lengde 900 mm, og skal tale min. 250 kg
Demenssikker Igsning for justerbar hgyde pa
stettehandtak min 100 mm. Overflate myk og
temperert.

Materialer og

Utfarelse:

Elektrisk hgydejustering 200 mm, fra 410-610 mm.
Igftekapasitet pa minimum 300 kg. Med klemsikring
som kobler ut motoren om toalettet mgter motstand
pa vei ned.

Justering skal kunne gjgres fra stdende og sittende
posisjon.

Stabilitet ma veere ivaretatt i hele hgydeomradet
Toalettmodulen skal veere sertifisert for a tale en
belastning pa minimum 500 kg. Sisternekassen skal
vaere produsert i slagfast plast som taler pakjgrsel med
f.eks rullestol eller andre hjelpemidler.

Uten spylekant for lettere rengjaring.
Leveres med ryggstgtte som enkelt kan tas av/pa.

ISy

Akkumulert Kapittel 31 Saniteer:

Sum denne side:




Multiconsult Norge AS 10.08.2026
Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 31-2
Kapittel: 31 Saniteer
Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
31.4.2 UF1.113063A
SERVANT — KOMPLETT
Antall stk 14

Type servant: Servant for bevegelseshemmede
Materiale: Valgfritt

Plassering: P4 vegg

Montering: Pa ramme i veggen

Lokalisering: Bad beboerrom

Dimensjon: Iht. tegninger og spesifikasoner under.
Utforming: Se tekst under.

Farge: Avklares med byggherre

Blandebatteri: Blandebatteri skal utrustes med
sikkerhetstermostat for & sikre TEK-kravet pa 38 °C.
Bunnventil: Valgfritt

Vannléas: Tilpasset produkt

Avstengningsventil: Tilpasset produkt

Veggrosett: Tilpasset produkt

Andre krav:

a)

c)

Omfang og prisgrunnlag
Se tekst for utfgrelse

Utfarelse

Skal veere elektrisk hev senk, min. justering 200 mm.
Servant skal ha skra forkant (muliggjer & plassere
skap ved siden av, uten at det kommer i veien for
pleier)

Utstyrt med et deksel som dekker festebraketter,
vannlas, rer og bolter. Skal ha avrenning i forkant.
Deksel under for a skjule avlgp og lette rengjering.
Stattehandtak i samme farge, overflate og utforming
som servant og skal tale min. 300 kg.
Servantarmatur ma veere tilpasset den
hgydejusterbare servanten, perlatoren/tuten skal
vaere minimum 150 mm malt fra senter armatur.
Armaturet plasseres pa skra for brukeren og skal ha
lang og bergringsvennlig hendel som tilrettelegger for
brukere med redusert rekkevidde eller nedsatt
funksjon.

posten skal ogsa inkludere veggmontert hgyskap
(1800 x 400mm) skal ha integrert vertikalt
stgttehandtak pa minimum 800 mm.
Stgttehandtaket skal sikre at pasientene kan reise
seg i full hgyde, uten a veere avhengig av de
horisontale stgttehandtakene i hoftehgyde. Det
skal veere sokkel for elektrisk uttak plassert inni
skapet, i tilgjengelig hgyde for rullestolbrukere.
Skap og stgttehandtak skal veaere belastningstestet
for a tale en belastning pa minimum 400kg.
Uttrekkbare skuffer i nederste del av skap for a
lette tilkomst for rullestolbrukere.

ISy

Akkumulert Kapittel 31 Saniteer:

Sum denne side:
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 31-3
Kapittel: 31 Saniteer
Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Skapet skal leveres i en farge innen
jordtoner/beige, fremfor hvitt, for & motvirke
et institusjonelt preg og bidra til et mer hjemlig
og innbydende baderomsmiljg.
x) Mengder
Posten skal inkludere komplett levering og montering
av utstyr i henhold til komplett post.
3143 UF8.21120A
DUSJ MED BLANDEBATTERI
Antall stk 14

Type: Handdusj montert pa glidestang
Dusjhode: Med sparefunksjon
Materiale: Valgfritt

Lokalisering: Bad beboerrom
Dusjbatteri: Valgfritt

Utforming: Se tekst under.

Slange: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levert og montert handdusj
med blandebatteri, inkludert dusjstang utfgrt som
vinkelformet stgttehandtak, dusjarmatur, dusjsett og
dusjsete, slik beskrevet i denne posten.
Leveransen skal vaere komplett og inkludere:
alle ngdvendige komponenter for funksjon, sikkerhet
og hygiene,montering mot ferdig vegg,
innfesting tilpasset veggkonstruksjon, justering,
preving og funksjonskontroll.
Alle kostnader knyttet til oppfyllelse av kravene i
denne posten skal innga i prisen.

b) Materialer
Dusjstang/stgttehandtak skal:
veere produsert i ett sammenhengende stykke uten
skjoter, veere utfgrt i antibakterielt materiale egnet for
bruk i helseinstitusjoner, ha lukket og glatt overflate
uten apninger eller spalter hvor smuss kan samle
seg, vaere korrosjonsbestandig og egnet for hyppig
rengjaring og desinfeksjon.

Skruer og festemidler skal veere skjult bak
heldekkende deksler og utfert i rustfrie materialer.

Dusjarmatur skal veere trykkstyrt og ergonomisk
utformet, ha integrert temperatursperre.

Dusjsete skal veere belagt med materiale som gir en
myk og temperert overflate og vaere egnet for hay
belastning og institusjonsbruk.

c) Utfgrelse

ISy

Akkumulert Kapittel 31 Saniteer:

Sum denne side:
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Kapittel: 31 Saniteer

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

d)

e)

Dusjstang/sta@ttehandtak:

Skal veere vinkelformet.

Skal ha minimum 1000 mm vertikal lengde og 400
mm horisontal lengde.

Skal veere belastningstestet for minimum 500 kg.
Skal inkludere ergonomisk dusjhodeholder og
integrert dusjhylle.

Andre stettehandtak pa vegg:

Skal oppfylle tilsvarende minimumskrav som
dusjstangen med hensyn til belastning, hygiene,
sikkerhet.

Skal veere vinkelformet og uten skjgter for bedre grep
og hygiene.

Krav til dusjarmatur:

Skal veere enkel a betjene,

Skal gjgre det lett a skru vann av og pa,
Skal hindre utilsiktet hay temperatur.

Krav til dusjsete:

Skal monteres pa vegg,

Skal kunne slas opp mot vegg for a frigjgre plass,
Skal téle minimum 500 kg belastning,

Skal kunne hgydejusteres,

Skal leveres med avtakbare sidestgtter,

Skal ha ett enkelt stort avrenningshull midt pa setet.
Toleranser

Awvik i plassering: maks £5 mm.

Awvik i vinkel: maks +1°.

Avstand mellom dusjstang og vegg: iht.
monteringsanvisning.

Praving og kontroll

Far overlevering skal det kontrolleres og
dokumenteres at:

dusjstang og stegttehandtak er korrekt og sikkert
forankret, angitte belastningskrav er dokumentert via
produktdokumentasjon,armatur fungerer som
forutsatt med stabil temperaturregulering,

dusjsete kan belastes og betjenes uten deformasjon
eller funksjonssuvikt.

Mengderegler

Mengden regnes som:

stk ferdig montert og funksjonstestet komplett
dusjpunkt, inkludert alle komponenter beskrevet i
posten.

ISy
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 31-5

Kapittel: 31 Saniteer

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

31.4.4

31.4.5

CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — RUND SUM

Rund sum

Bygningsdel: Servant, toalett, dusjgranityr
Lokalisering: Bad leieligheter plan 1

Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt

Konstruksjon: toalett, servant, baderomsinnredning,
dusgranityr

Byggear: 2001

Materialer: Valgfritt

Dimensjon: Valgdfritt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Sorteringskrav: Valgfritt

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Valgfritt
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder demontering og riving av eksisterende
baderomsinnredning i (14 stk) leieligheter i plan 1

UB1.25A
INNENDGRS VANNLEDNING | VARERGR (RGR |
ROR) — FORDELINGSSKAP

Antall

Lokalisering: Bad leieligheter plan 1
Dimensjon skap: Iht. antal kurser
Dimensjon tilforsel: 15

Dimensjon utganger: Valgfritt
Antall utganger: 5 Kv og 4 Vv
Stengeventil pa hver utgang: Valgfritt
Stengeventil pa tilforsel: Valgfritt
Trykk: PN6

Materiale skap: Valgfritt

Materiale fordeler: Valgfritt
Drenering: Ja

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder levering av nytt fordelerskap for tappevann.

Eksisterende kobberrgr skal tilknyttes fordelerskap
og nye PEX rar i rer faringer skal legges fra skap fil
utstyr.Farge velges av byggherre og skal veere
tilsvarende vegg eller tak alt etter hvor skapet
plasseres.

X) Mengderegler
Posten er en opsjonspost som kan utlgses ved
behov.

stk

stk

14

14

ISy

Sum denne side:
Sum Kapittel 31 Saniteer:
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 33-1
1 Orientering

Sprinkleranlegg

Det skal monteres fulldekkende sprinkleranlegg i hele bygget. Sprinkleranlegget skal monteres iht. NS-EN
12845.

Sprinklersentral DN65 plasseres i plan U kjeller rom 018.

Vannforsyning:

Det er simulert/beregnet restrykk ved 300, 600 og 900 I/min offentlig vannledning som bygget skal
forsynes fra. Denne er lagt til grunn for prosjekteringen av sprinkleranlegget.

Det ma utferes kapasitetstest av vannforsyningen for oppstart montasje av sprinkleranlegg

Sprinkleranlegg
Bygget skal dekkes av 1 vatt anlegg i plan 1 og 2.

Bygget er plassert i fareklasse OH 1 med unntak av tekniske rom som er plassert i OH3. Sma lagerrom er
ogsa plassert i OH3.

Alle arbeider med sprinkleranlegget skal falge retningslinjer gitt i NS-EN 12845 siste utgave.

Det ma installeres dreneringsventiler i alle lavpunkt pa anlegget (min. 1/2").

Flexislanger:
Flexislanger kan benyttes som nedfaring til sprinklere i himling, men ikke med stgrre ekvivalent lengde enn 10

meter DN25. Hvis starre ekvivalent lengde er gnsket for div. nedferinger ma dette konf. med RIV og ny
beregning utferes.
Det ma pases at flexislage er godkjent for bruk sammen med de beskrevene sprinklerhodene.

FG-sertifisering:

Entreprenegr for utfgrelse av sprinkleranlegget skal veere et FG-sertifisert sprinklerfirma. Dokumentasjon pa
FG sertifisering skal leveres med tilbudet. Sprinkleranlegget skal installeres av montgrer/rarieggere som har
dokumentert erfaring med sprinkleranlegg, og det skal til enhver tid vaere minimum en FG-sertifisert person,
for utferende, i direkte tilknytning til prosjektet.

3
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 33-2

2 Ledningsnett

332 LEDNINGSNETT, GENERELT

HENVINSING

Prosjekttegninger: Se vedlagte tegningsliste.

ORIENTERING

Det skal medregnes komplette rarnett som vist pa tegning. Det skal innsettes pluggede avtappinger og
tilkobling for spyling i rarnettet i samsvar med gjeldende krav i NS-EN 12845. Dette er inkludert i egne poster i

beskrivelsen.

Synlige rergjennomfaringer i vegger og tak i kontorer, himlinger i korridorer, o.l. for grenrer skal pasettes
dekkskive. Dekkskiven skal ha samme farge som rgr og/eller sprinkler.

Rarledningene ma legges opp pa en slik mate at de fritt kan ekspandere frem og tilbake uten skade ved
temperatursvingninger. Rarene ma overalt veere solid klamret iht. gjeldende krav i NS-EN 12845 med
galvaniserte klammer og oppheng.

Det skal leveres og monteres rgr av typen "sorte stalrgr" av nedenfor angitte dimensjoner.

Dimensjoner angis i nominell diameter. Rar er angitt med DN etter ISO 65 M.

Stalrgr med en diameter lik eller mindre enn 150mm (DN150) og som er gjenget, rillet eller bearbeidet pa
annen mate, skal ha en minste veggtykkelse i overenstemmelse med ISO 65 M. Deler av stal skal ha
tilsvarende styrke og kvalitet.

Alle kuplinger, overganger, flenser, rgrhylser, klammer, dekkskiver og gvrig montasjemateriell skal medtas i
de enkelte poster for rgr,avgreninger, T-ra@r, kryss, bend, etc.

Det forutsettes at sveising, skjaerebrenning, lodding eller andre varme arbeider ikke skal utferes pa selve
installasjonsstedet. Rigg, telt, container osv. ma plasseres utvendig pa angitt sted.

Nedstikk til sprinklerhoder skal primeert sett utferes med faste stalrgr. Der hvor det er hensiktsmessig, eks.
systemhimlinger, brukes det fleksible rar for tilkobling av sprinkler.

Trykklasse skal veere PN 12 for sprinkleranlegget.

Kostnader for krav i dette kapittel medtas under de respektive prisbaerende poster.

334 ARMATUR, GENERELT

Armatur iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.

335 UTSTYR, GENERELT

Utstyr iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.

3
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10.08.2026

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 33-3

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

33.2.2

33.2.2.1

33.2.2.2

33.2.2.3

33.2.24

33.2.2.5

UB1.31114312099

INNENDORS RORLEDNING - BRANNSLOKKING -
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stal

Plassering: Apent under bygning
Montasje: Valgfritt

Skjot: Gjenget eller rilleskjat
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: Valgfritt

Trykk: PN 16

Materialkvalitet: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

DN 25 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 32 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 40 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 50 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 65 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

303,00

68,00

204,00

62,00

325,00

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 33-4

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

33.2.3

33.2.3.1

33.2.3.2

33.2.3.3

33.2.3.4

33.2.3.5

UB1.31114900099A

INNENDORS RORLEDNING — BRANNSLOKKING -
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stal — malingsbehandlet
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt

Skjot: Rilleskjat eller rilleskjat
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: Valgfritt

Trykk: PN 16

Materialkvalitet: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Rar leveres og monteres med utvendig overflate
behandlet i hvit farge, RAL 9010.

Rar skal veere rengjort og grundet fgr pafering av
toppstrgk. Alle kappede ender, gjenger og eventuelle
skader etter montasje skal flekkmales med samme
malingssystem og RAL kode. Malingen skal veere
kompatibel med rgrmaterialet og ikke pavirke
sprinkleranleggets funksjon.

DN 25 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 32 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 40 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 50 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

DN 65 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

110,00

15,00

20,00

10,00

90,00

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 33-5

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

33.2.4

33.2.4.1

33.2.5

UB1.31114600099A

INNENDORS RORLEDNING — BRANNSLOKKING -
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stal — rustfritt
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt

Skjot: Rilleskjat eller rilleskjat
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: Valgfritt

Trykk: PN 16

Materialkvalitet: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rer fra inntak og frem til stengeventil forran sprinklerventil
leveres rustfritt.

DN 65 komplett med deler bend, albuer, t-
stykker,endebunn og oppheng
Lengde

UBSA
Andre arbeider i forbindelse med innendors
roerledninger

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det ma forventes seksjonsvis trykkpreving av
anlegget slik at alle kostnader for trykkpraving for
idriftsettelse av de forskjellige seksjonene skal veere
inkludert i posten.

Trykkpreving, utspyling og idriftsettelse iht. krav i NS
- EN 12845.

RS

3,00

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg

Side 33-6

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

33.3
33.3.1

33.3.2

33.3.2.1

33.3.5

33.3.6

33.3.6.2
33.3.6.3

Armatur

334 ARMATUR, GENERELT

Armatur iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.

UE2.211A

KONTROLLVENTILSETT FOR SPRINKLERANLEGG
Antall

Type kontrollventilsett: Vat alarmventil

Lokalisering: | teknisk rom

Dimensjon (DN): 65

Trykk: 12 bar

Type tilkobling: Rille eller flens

Dokumentasjon: iht. NS-EN 12845

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ventilen skal leveres med retardasjonskammer for
trykkutgjevning

ALARMGIVER

Det skal leveres og monteres komplett sett inkl. ekstra
alarmgiver for montasje pa alarmventilsett

Type Tyco KIT5 el. tilsvarende

TRYKKBRYTER FOR OVERVAKING AV VANNTRYKK
PA VANNFORSYNING.
Monteres pa vanninnlegg fer innvendig hovedstengeventil

til sprinkleranlegget.
Antall

uc1
Innendors stengeventiler

Andre krav: Nei

DN65 Med signal for overvaking av ventilposisjon

DN 65 til kapasitetsmaler uten overvaking
Antall

stk

stk

stk

stk

stk

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og sanitaeranlegg Side 33-7

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

33.3.7 KAPASITETSMALER

Stremningsmaler for full vannmengdekontroll leveres og
monteres ved sprinklersentralene. Dette skal vaere av
typen "LPCB Fire Sprinkler flowmeter DS1162" (GAP-
meter), eller likeverdig.

Maleomrade: 300 - 3000 I/min

Antall

33.3.7.1 DNG65 stk 1
33.3.8 DRENERINGSVENTILER

Det skal leveres og installeres nadvendige
dreneringsventiler iht. krav i NS-EN 12845.

Se sprinklertegninger for vurdering av ngdvendig antall
dreneringsventiler.

Dreneringsventiler sikres i riktig stilling med rem og
hengelas eller tilsvarende sikring. RS

33.3.9 KAPASITETSTEST

Det skal utfgres kapasitetstest pa stikkledning til
sprinkleranlegg.

Testen skal utfgres for oppstart av fysiske arbeider pa
arbeidstedet. Det skal pa forhand avklares med Sandnes
Kommune hvilke maks mengder som kan males. RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:

ISy
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Ventiltype: Valgfri

Medium: Forbruksvann og vanntilfgrsel
Materiale: Stgpejern

Skjot: Flenseskjat
Lokalisering: | teknisk rom
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Epoxiert
Temperaturomréade: Valgfritt
Trykk: Tilsvarende sprinkler
Dimensjon, tilkoblinger: DN65
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbakeslagsventilen skal veere iht. krav i NS1717. Posten

skal ogsa inkludere filter i forkant av ventilen iht.
sprinlerskjema.

Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 33-8
Kapittel: 33 Brannslokking
Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
33.3.10 UC4.5
Innendgars tilbakeslagsventiler
Andre krav: Nei
33.3.10.1 | UC4.501114A
INNENDORS TILBAKESLAGSVENTIL
Antall stk 1

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:
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Prosjekt: 10269718-01 Lunde 2 - Sprinkleranlegg og saniteeranlegg Side 33-9

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

33.4 Utstyr
33.4.1 335 UTSTYR, GENERELT

Utstyr iht. gjeldende krav i NS-EN 12845.

33.4.2 UE2.11912112A
SPRINKLER

Antall stk 63

Sprinkleranlegg: Vatanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Staende
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
Utlesningstemperatur: 68 C
Lokalisering: Se tegning
K-faktor: 80

Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: Messing
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Nei
Beskyttelse: Nei

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Sprinkler som TY 313

33.4.3 UE2.11912512A
SPRINKLER

Antall stk 256

Sprinkleranlegg: Vatanlegg

Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Innfelt/synlig montasje i tak
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
Utlesningstemperatur: 68 C
Lokalisering: se tegning

K-faktor: 80

Trykk: Se datablad

Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: hvit lakkert
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Todelt rosett
Beskyttelse: Nei

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Sprinkler som TY 323

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:

ISy
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Side 33-10

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

33.4.4

33.4.5

UE2.11112512A
SPRINKLER

Antall

Sprinkleranlegg: Vatanlegg

Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Innfelt, synlig montasje i tak
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
Utlesningstemperatur: 68 °C
Lokalisering: se tegning

K-faktor: 161

Trykk: Se datablad

Gjengedimensjon (DN): 20
Overflatebehandling: hvit lakkert
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Todelt rosett
Beskyttelse: Nei

Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sprinkler som TY5237

UE2.11112312A
SPRINKLER

Antall

Sprinkleranlegg: Vatanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Horisontalt pa vegg
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
Utlesningstemperatur: 68 °C
Lokalisering: se tegning

K-faktor: 80

Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: hvit lakkert
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Todelt rosett
Beskyttelse: Nei

Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sprinkler som TY3331

stk

stk

64

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:
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Side 33-11

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

33.4.6

33.4.25

33.4.26

33.4.26.1

UE2.11121312A
SPRINKLER

Antall

Sprinkleranlegg: Vatanlegg
Type sprinkler: Tagrrsprinkler
Plassering: Horisontalt pa vegg
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
Utlesningstemperatur: 68 °C
Lokalisering: se tegning

K-faktor: 80

Trykk: Se datablad
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: hvit lakkert
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): rosett
Beskyttelse: Nei

Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tarr sprinkler som type TY3335

VEGGSKAP MED RESERVEUTSTYR

Plasseres ved sprinklersentral.

Skapet skal veere FG-godkjent.

Innholdet i skapet skal veere som beskrevet i NS-EN
12845.

Posten omfatter ogsa, i tillegg til det som er beskrevet i
NS-EN 12845, at falgende inkluderes for veggskapet:

24 stk reservesprinklere med min 3 av hver installert type
med tilhgrende sprinklerngkkel.

Komplett veggskap med innhold levert og montert.
MERKING

All merking, utfgrelse av skilt og merking pa rer skal
utfgres iht. TverrFaglig Merkesystem

- Statsbyggs siste utgave: TFM

Komponenter skal merkes med graverte recopal-skilt.

Ror skal merkes med flerlags merketeip.

Merking av komponenter plassert over himling skal
merkes med skilt montert i synlig i himlingen.

Merking Rar (Tape):
33 Sprinkleranlegg
Rund sum

stk

stk

RS

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 33 Brannslokking:
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Side 33-12

Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr:

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

33.4.26.2

33.4.27

33.4.28

Merking ventil (skilt):
Drenering 33 Sprinkleranlegg
Rund sum

MERKING AV TILKOMST OG VENTILER
Det skal leveres merking iht. NS-EN 12845 kap. 18

Alle delkomponenter i knyttet til sprinklerventiler skal veere
merket. Det skal utarbeides betjeningsplan med skisser
og norsk tekst. Alle prosedyrer for testing av de leverte
ventiler skal veere ngyaktig beskrevet og illustrert.
Tilsvarende gjelder ogsa for tilbakestilling av terrventiler,
pre-action ventiler etc.

Betjeningsplanene skal plastifiseres og henges opp ved
sprinklerventilen

FG kontroll

Det skal utfgres 3. partskontroll av ferdig bygget
sprinkleranlegg.

Anlegget skal av tredjepart for kontroll av utfgrelse,
kontrolleres iht. krav fra FG og registreres i FG's database
FG kontroll.

Sluttattest og dokumentasjon ihht. krav i FG. Inspeksjon,
kontroll, rapport og godkjenningsbevis for FG-godkjenning
skal veere inkludert. Kontrollrapport skal utfgres og
oversendes byggherre.

Rund sum

RS

RS

RS

ISy

Sum denne side:
Sum Kapittel 33 Brannslokking:
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