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1 Partane 
1.1 Byggherren 
 Type Informasjon  
Namn Vestland fylkeskommune, Eigedom og Utbygging (EIU) 
Org. nr. 821 311 632 

Adresse Lars Hilles gate 22 
Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen 
E-postadresse eigedom@vlfk.no 

Telefon 05557 

 
1.2 Totalentreprenøren 
 

 Type Informasjon  
Namn   
Org. nr. 

 

Adresse  
Postadresse   
E-postadresse  
Telefon  

mailto:eigedom@vlfk.no


 

2 Partane sine representantar 
2.1 Byggherrens partsrepresentant 
Byggherrens partsrepresentant er prosjektleiar Gro Brodahl Frederich og prosjektansvarleg Jan Tore 
Rosenlund. 

2.2 Totalentreprenørens partsrepresentant og saksbehandlarar 
Totalentreprenøren sine partsrepresentant er prosjektleiar …………….xxx 

3 Kontraktsdokumenta 
Følgjande dokument inngår som ein del av denne kontrakten: 
 

 Dette avtaledokumentet 
 Referat frå kontraktsmøte med utarbeida vedlegg for endringar datert xx.xx.2026 
 Tilbodet til totalentreprenøren av xx.xx.2026 
 Supplerande opplysningar frå Byggherren i tilbodsfasen 
 Konkurransegrunnlaget 
 Forretningsrutiner NS8407 
 NS 8407: 2011 med dei tillegga og endringar som kjem fram av 

Kontraktsbestemmelser 
 
Dei dokumenta som utgjer kontrakten, utfyller kvarandre, jf. NS8407. Inneheld 
kontraktsdokumenta føresegner som strir mot kvarandre, skal dei gjelde i ovannemnde 
rekkjefølgje. Ved motstrid mellom høgare rangerte dokument og E) Konkurransegrunnlag, ligg 
det føre motstrid berre dersom forholdet også er omtalt i B) Referat frå kontraktsmøte med 
vedlegg for endringar. Dersom ikkje forholdet er omtalt i B) Referat frå kontraktsmøte med 
vedlegg for endringar, så går E) Konkurransegrunnlag framfor.  

4 Omfang av Avtalen 
Totalentreprenøren skal utføra dei arbeider som er beskrive i kontraktsdokumenta.  

5 Kontraktssummen 
Totalentreprenøren kan for gjennomføring av kontrakten krevja følgjande vederlag:  
 

Post Sum, eks mva 
 
Totalsum, eks mva  

MVA (25 %     

Kontraktssum   
 



 

6 Regulering av kontraktssummen  
Kontraktssummen er å regne som fastpris og skal ikkje indeksregulerast for lønns- og prisstigning i 
byggetia. 

7 Totalentreprenørens sikkerheitsstillelse 
Totalentreprenøren stiller ikkje garanti for kontraktsforpliktingane sine. 

8 Byggherrens sikkerheitsstillelse 
Byggherren stiller ikkje garanti.  

9 Forsikring 
Totalentreprenøren forsikrar kontraktsgjenstanden jf. NS 8407 punkt 8.1 og skal leggja 
forsikringsbeviset fram for kontroll seinast før arbeida startar.  

Totalentreprenøren skal stilla ansvarsforsikring jf. NS 8407 punkt 8.2 og skal leggja 
forsikringsbeviset fram for kontroll før arbeida startar eller seinast før første utbetaling.  

10 Dagmulktbelagde tidsfristar 
Sluttfrist  
Totalentreprenøren skal ferdigstille alle arbeider inn xx.xx.2026  

Dato for ferdigstillelse reknast som sluttfrist. Sluttfristen er dagmulktbelagt jf. NS 8407 40.2.   

  
Tett bygningsmasse  
Minst 95 % av bygningsmassen skal være tett senest 10 måneder før angitt sluttfrist.   

Som tett bygningsmasse regnes alle arealer som er dekket av tak og vegger på alle sider, hvor det er 
påbegynt uttørking og hvor arealene er varmet opp.  Mulkt pr dag skal være 0,3 promille av avtalt 
kontraktssum.  

11 Andre tidsfristar  
Følgjande fristar som ikkje er belagt med dagmulkt er avtalt mellom Partane: 
  

Leveranse av FDVU-dokumentasjon: 
2 uker før ferdigstillelse:  

FDVU-dokumentasjon for prosjekterte bygningsdeler, ekskl. innregulerings- og testrapporter skal 
være levert iht. byggherrens krav jf. dokumentet «Generell kravspesifikasjon – FDVU-manual». 
Byggherren vil gjennomføre stikkprøvekontroller. Oversendelse av testrapporter skal skje i henhold 
til dokumentet «Generelle kravspesifikasjoner for VLFK – 8 Idriftsetting, prøvedrift og opplæring». 
FDVU-dokumentasjonen skal oppdateres med innregulerings- og testrapporter fortløpende etter 
hvert som disse er gjennomført.  

For solcellesystem gjelder spesifikt pkt. 471.00X Solcellesystem  



 
Andre frister kan i tillegg komme frem av andre dokumenter som er en del av denne kontrakten. 

12 Underskrift 
 
For Byggherren      For Totalentreprenøren 
 
 
Stad: _______________     Stad: _____________ 
 
Dato: _______________     Dato: ____________ 
 
 
 
     
Jan Tore Rosenlund      
Utbyggingssjef       
Vestland fylkeskommune     
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